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UMOWA nr TXU/.../.../.../ 2018

zawarta w dniu .................. r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym |lub ZDiUM reprezentowany przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepcy Dyrektora ds. Eksploatacji Stanistawa Weglinskiego
a

................................. z siedzibg W .o PPZY UL e, WPISGNYM
6 [0 T s NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot umowy

. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ 2018 r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania peronow przystankowych we Wroclawiu z podziatem na zadania*:
1) Zadanie 1: remont istniejacych peronow,

2) Zadanie 2: wykonanie nowych peronéw,

3) Zadanie 3: wykonanie peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/

Smolnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

. Zakres zamdwienia zostat szczego6towo opisany w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

. Prace bedace przedmiotem zamdwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Dla zadan 1 i 2 wg Opisu Przedmiotu Zamowienia (dalej OPZ),

2) Dla zadania 3 wg Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ).

. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujace czesci zamoOwienia ......cccceeeveveereerennns Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania czeéci zamdwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skiadajgqc oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdérych te zdolnosci byty
wymagane. *

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamodwienia.

. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowe organizacji ruchu
zastepczego w zakresie szczegdtowo okreslonym w OPZ.

. Dla zadania 3 Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe**,

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
** z uwagi na mozliwos¢ skiadania ofert czesciowych na kazde zadanie zostanie zawarta odrebna umowa,
w zwigzku z powyzszym tres¢ umowy zostanie dostosowana do rozstrzygniecia przetargu.

§2
Termin realizacji
Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
TXU.71.99.2018.MP
Wykonanie peronéw przystankowych we Wroctawiu z podziatem na zadania: Zad. 1: remont istniejgcych peronéw;
Zad. 2: wykonanie nowych perondéw; Zad. 3: peron przystankowych na ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej

wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Strona 1z 11



a) dla Zadania 1i 2: od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2019r.;
b) dla zadania 3: od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2019r., w tym opracowanie
dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2019r.
2. Wykonawca bedzie realizowat roboty w dni powszednie w godzinach dziennych.
3. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robét do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysow powykonawczych, opracowanych na

podstawie ksigzki obmiaru,

5) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

84
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w OPZ i PFU bedacym zatacznikiem do SIWZ;
Zz postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, w zakresie
umozliwiajagcym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 300.000,00 zt lub 30.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentdw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajacg przedmiotowi niniejszego zamdwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatgcznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajqce przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skitadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach,
ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zapfaty
kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty,
o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia Iub
w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: roboty drogowe
w zakresie remontu i wykonania perondow przystankowych na potrzeby realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 108).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz wszystkich o0sob wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
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5.

1.1.

1.2.

podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osoéb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania
umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zakifadu Ubezpieczen Spotecznych
0 odprowadzeniu skladek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umdw o prace i kopii
aneksow do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody oséb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw witascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w  trakcie  prowadzonych robot  wilasciwych  zabezpieczen  wynikajacych
Z przepisow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Cena ofertowa - dla Zadania 1 i Zadania 2 - jest sumg iloczynu cen jednostkowych
netto za poszczegdlne czynnosci (wymienione w Kosztorysie ofertowym) oraz ilosci,
kwoty warunkowej i wyliczonego naleznego podatku VAT i wynosi ... zt
brutto (stownie: .................... ), B crerversernennnnss 2 Netto (stownie: ... ).

Cena ofertowa - dla Zadania 3 - jest sumg ceny ryczattowej za opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen
(réwniez MKZ, WKZ), opracowaniem ORZ oraz ztozeniem wniosku do WAIB oraz
wyliczonego naleznego podatku VAT i WynoSi ... zt brutto (stownie:
..................... ) L o 2 B 3 T=1 4 oo I € (0171 o TT= I B

. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot oraz koszty

uwzgledniajace wytyczne zawarte w umowie i OPZ.

Kwota warunkowa w wysokosci 10% ceny okreslonej na podstawie kosztorysu
ofertowego przeznaczona jest na zaptacenie kosztéow wynikajacych z korekty obmiaru
robot. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za cze$¢ swojego
wynagrodzenia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt.

Wykonawca moze scedowal na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodgq Zamawiajacego.
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§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczcone beda fakturg korncowa za roboty
budowlane, a dla zadania 3 fakturg koncowg za opracowanie dokumentacji projektowej
oraz fakturg korncowg za roboty budowlane.

2. Podstawa zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia bedzie podpisany przez Strony protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony na podstawie zatwierdzonego kosztorysu
powykonawczego, opartego na obmiarach powykonawczych. **

2. Dla zadania 3: Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

1) za opracowang dokumentacje projektowg - bedzie podpisany przez Strony
protokdt odbioru dokumentacii,

2) za roboty budowlane: bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony na podstawie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego,
opartego na obmiarach powykonawczych. **

3. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robdt oraz o$wiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewoéw, potwierdzone ,za zgodnos¢
z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do
czasu ich dostarczenia.

4. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Diugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego
wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania wymogéw okreslonych
w ust. 3. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu
terminu wskazanego w ust. 4.

7. Faktury nalezy wystawia¢ na Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarcza¢ do siedziby

Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta.
** z uwagi na mozliwos¢ skiadania ofert czesciowych na kazde zadanie zostanie zawarta odrebna umowa,
w zwigzku z powyzszym tres¢ umowy zostanie dostosowana do rozstrzygniecia przetargu.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedifozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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a)
b)

a)
b)

9.

10.

11.

12.

N =

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:
nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej
nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z
wytgczeniem umoéw podwykonawczych o warto$éci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi),
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robot lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego, przekaze
Zamawiajacemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.
§8

Inspektor Nadzoru i kierownik robét
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjq przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajqcego jest P. ...,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru: P. ......ccccccoeivieeinnen.
Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy jest P. i, ., tel.

§9

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamowienia.
. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze

realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robdt
bedacych przedmiotem poszczegdlnego zlecenia.
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Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajgce zajecia
pasa drogowego mogq by¢ prowadzone tylko za zgodgq Zamawiajgcego.

. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

. Jezeli w trakcie przegladdéw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca
przed przystgpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres
i technologie ich naprawy.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady
lub w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony.

. Na 1 miesiac przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia Zamawiajgacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robaot.

. Niniejsza umowa oraz o$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

g 11

Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
0 gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
Odbioru konicowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
go o zakonczeniu robdét. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koncowego
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania, tj.: atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb i pomiaréow, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami potwierdzonymi przez Projektanta iInspektora Nadzoru, dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg zestawienia ilosci wykonanych robét, powykonawcze szkice
geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng na roboty instalacyjne.

Odbior koncowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatacji.

Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robdt.

Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajgcego rozliczenie za wykonane roboty wraz z kosztorysem
powykonawczym oraz wszystkich dokumentdw wymaganych przez Inspektora Nadzoru
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robdt zatwierdzonej przez ZGKiKM,
dziennika budowy.

.W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia robot”
uwazac sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiajg ~ one uzytkowania przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze:

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

wydtuzy¢ okres gwarancji,

jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia.
Po odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

TXU.71.99.2018.MP
Wykonanie peronéw przystankowych we Wroctawiu z podziatem na zadania: Zad. 1: remont istniejgcych peronéw;
Zad. 2: wykonanie nowych perondéw; Zad. 3: peron przystankowych na ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej
wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Strona 7z 11



g§12
Kary umowne

1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuaciji, o ktérej mowa w § 10 umowy.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgacemu:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,,

3) za nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu dodatkowego,

5) za brak wykonania, nalezytej konserwacji i utrzymania tymczasowego oznakowania w
stanie okreslonym protokotem wdrozenia oraz dokumentacjq projektowa organizacji
ruchu zastepczego przez caty okres realizacji, w wysokosci 200,00 zt, za kazde
odstepstwo,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ dla Zadania 1 i 2 oraz
w PFU dla Zadania 3* w wysokosci 300,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze
zobowigzania,

7) za prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez Kierownika robdt
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez Kierownika robdt
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na Kierownika
robot), w wysokosci 5000,00 zt, za kazdy dzien prowadzenia robot bez Kierownika
robot,

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

10)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5i 8, w wysokosci 500,00
zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

11)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt,

12)za niedostarczenie wykazu 0sob, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentow, o ktdérych
mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone w
8§ 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt, za kazdy przypadek,

15) za brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zt, za
kazdy przypadek.

3. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w
tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyfa postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:
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z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajagcego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umdw zawartych z Zamawiajagcym lub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny ofertowe]j brutto, tj. .ccccooevveviiiiiieee ZEW s

2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast pozostatg czesé
obejmujacg zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koricem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci cze$¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 14

Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej
przechodzg na Zamawiajacego na podstawie zapiséw niniejszej umowy po przekazaniu

Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace
pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow,

b) elektronicznej - kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;

2)w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorace udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu,
w nastepujacych formach: papierowej i/lub elektronicznej - za posrednictwem
Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréow na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych
w pkt 2 lit a,

C) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, obligujacych
Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatéw
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

d)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy modgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiajacy moze przenie$¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby
trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.
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4. Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catos¢
autorskich praw majatkowych, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie na
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmie je w catosci.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji nastapi
w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajgcego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

7. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajgcego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w OPZ.

§ 15
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezagcymi wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi
zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi
z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi
lub uniemozliwiajacymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2)  sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

3) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy;

5) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§17
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
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2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwigzg w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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