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I. Cze$¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa os$wietlenia odcinka drogowego o dtugosci ok. 400
m ulicy Odolanowskiej od latarni znajdujqcej sie przy skrzyzowania z Al. Jana III
Sobieskiego do granicy zabudowy na wysokos$ci posesji nr 42 przy ul. Odolanowskiej.

Obszar planowanej inwestycji objety jest w czesci miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego osiedla Zakrzéw VII A we Wroctawiu (uchwata nr XVIII/516/04 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 15.01.2014 r.) Na calym obszarze planu obowigzuje strefa
ochrony zabytkéw archeologicznych.

Przedmiot zamdwienia przewidziany do realizacji sktada sie z dwoch czesci:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych,
- wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce.

Przedmiot zamodwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczawszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robdt
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wykonanie robdt
budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Przedmiot zamoéwienia ma by¢ wykonany w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowa, program funkcjonalno-uzytkowy oraz wizje lokalng w miejscu prowadzenia
robét.

1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamowienia
1.1.1. Powierzchnie i inne wielkosci charakteryzujace przedmiot zamoéwienia

Dla zrealizowania przedmiotowego zadania przewiduje sie nastepujace rozwigzania:
1. utozenie kabla o$wietleniowego (o tacznej dtugosci okoto 400 m);
2. ustawienie stupow kompletnych os$wietleniowych - ok. 20 szt.
3. wyniesienie organizacji ruchu zastepczego;
4. odtworzenie nawierzchni po robotach.

UWAGA:

Podane ilosci sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Wykonawca w celu prawidtowej wyceny wszystkich robét objetych zadaniem
powinien dokona¢ wizji lokalnej i wiasnych pomiardw.

1.2. Zakres zamoéwienia

1.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej bedzie realizowana budowa winna
sktadac sie z nastepujacych opracowan i projektow:

a) projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz ze
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe;

b) projekty wykonawcze dla branz:

» elektrycznej (oswietlenie drogowe),
« odbudowa nawierzchni,
+ organizacja ruchu zastepczego;
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« inwentaryzacja zieleni wraz ze wskazaniem roslin do wycinki, zielen, nasadzenia
» zastepcze operat dendrologiczny (w razie koniecznosci);
+ przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, w sytuacji tego wymagajacych.
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
d) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, uzupetniajagce pomiary geodezyjne;
e) uzyskanie mapy do celdow projektowych;
f) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu zastepczego;
g) petnienie nadzoru autorskiego.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione
w wytycznych dla Wykonawcy a wynikajace z uzyskanych uzgodnien.

1.2.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i uzgodnionej
dokumentacji  projektowej, o ktérej mowa w  pkt. 1.2.1, opracowanej
we wiasnych zakresie.

1.3. Termin realizacji zaméwienia

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym
5 miesiqce przewidziano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji pozowania na budowe lub zgtoszeniem robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji:

2.1.1. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).

2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
w nastepujacy sposob:

« katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”
+ katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”
« plik (*doc) - nazwa , zestawienie dokumentacji”

2.1.3. W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére bedq zawieraty
poszczegodlne opracowania zgodnie z ich wersjg papierowa.

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zostac zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

+ pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

« tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

« rysunki wykonane w programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg,

« wyniki obliczen przy uzyciu programoéw obliczeniowych zapisane
w formatach tych programéw.

2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie
plikow *pdf w taki sposob, aby kazdy z plikdw stanowit kompletne
opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej, tj. z podpisami
Projektantéw Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlnych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane,
w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

2.1.6. Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przekaze z Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i 2 ptyty CD z wersjg elektronicznag.

2.1.7. Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 ptyty CD z edytowalng wersjq
elektronicznej dokumentacji powykonawczej.
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2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4,

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie
zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej.
W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnienia, opinie,
badania, wykonania biezacych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego
rozszerzenia zakresu prac oraz z tytulu optat za wydane warunki i decyzje
administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zamédwienia w sposdb
kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyc.

Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie

informacje, ktére mogg byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,

e wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych
rozwigzan technologicznych,

e opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,

« konsultowania Z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych
i informowania (pocztg elektroniczng) o stanie zaawansowania prac
projektowych,

e organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych
z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji
proponowanych rozwigzan projektowych (protokoty z Rad sporzadza¢ bedzie
Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiajacego rozesle wszystkim
zainteresowanym stronom),

« dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi witascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania,

e w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki
decyzyjne, Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco okresli¢ koszty
dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak
i innych opracowan na koszt, ktérych rozszerzenie bedzie miato wptyw.

Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany

jest uzyska¢ uzgodnienia z witascicielami gruntow, ktére nie sq w zarzadzie

ZDiUM.

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji bedzie konsultowat

z Zamawiajacym przyjete rozwigzania projektowe oraz przedstawiat mu raporty

dwu tygodniowe z zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca

po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac
projektowych. Zamawiajagcy ma prawo do wnoszenia zmian w zaproponowanym
przez Wykonawce harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie

dokumentacji projektowej na czas budowy.

2.3 Wymagania do robo6t budowlanych:

2.3.1 Roboty budowlane realizowane bedq w oparciu o uzyskane przez Wykonawce
pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

2.3.2 Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej. Jesli opinia Konserwatora Zabytkéw wykaze koniecznosé
prowadzenia robdét pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wykonawca
swoim kosztem uzyska niezbedng decyzje oraz zapewni nadzor archeologiczny.

-5-
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

zabudowy na wysokosci posesji nr 42 we Wroctawiu

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest uzyska¢ uzgodnienia
z wiascicielami gruntéw, ktére nie sg w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatgcznikiem do SIWZ.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za  ochrone instalacji
i urzadzen podziemnych oraz =zapewni ich wifasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca, ktéry wygra przetarg, przekaze niezwlocznie Zamawiajgcemu
(w terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot
niewymagajacych zgtoszenia na budowe):

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonaé¢ roboty, niezbedng ilo$¢ sprzetu i pracownikdw na
kazdym etapie robot oraz planowany miesieczny przeréb. Harmonogram
nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowad
kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian termindw wykonania
planowanych robdét. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji
zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) uzyska niezbedne uzgodnienia,

b) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

C) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

d) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

e) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

f) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

g) zapewni biezaca obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robét, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy  zasadniczej
powykonawczej a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji
w ewidencji gruntéw i budynkdéw sposobu uzytkowania gruntu objetego
inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przed
rozpoczeciem robot przeprowadzi analize wptywu robdt budowlanych na stabilnosc
punktow osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w  wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ziozy
w Zarzadzie Drdég i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne
o$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed
rozpoczeciem robdt nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla
punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii
i Katastru Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty
osnowy w sposob okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wediug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie na
etapie sporzadzania projektéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu
robodt teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrocic¢
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do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy
dla inspektoréw nadzoru.

2.3.9 Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo o0sdb korzystajacych z tych
terenow.

2.3.10 Wykonawca w trakcie realizacji robdét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.)
i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie
prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu
z witascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

2.3.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i  bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

2.3.12 Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

2.3.13 Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowiace
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajqcego.

2.3.14 Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpaddéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigzq wszystkie obowigzki wynikajagce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). Klasyfikacji odpaddw nalezy
dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

2.3.15 Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami sg materialy pochodzace
z rozbiorek i robdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdow kamiennych, elementow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamédwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

2.3.16 Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowal odpady s zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

2.3.17 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystapieniem do robot budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktoére zakupi Wykonawca, muszq
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570) oraz w SST. Wbudowane
materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiadac
Normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.3.18 O terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej UM (organ
zarzadzajacy ruchem) oraz wiasciwy organ Policji z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem.

2.3.19 Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektédw tymczasowych, nie pézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot.
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2.3.20 Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raportéw dziennych wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty stanowig zatgcznik do
Dziennika Budowy.

2.3.21 Jezeli w trakcie przegladdw gwarancyjnych pojawigq sie wady wykonawcze
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie naprawy.

2.3.22 Wykonawca udzieli 36 miesiecy gwarancji na zielen oraz minimum 36 miesiecy
na pozostate roboty objete przedmiotem zamowienia.

3. Wytyczne dla opracowan branzowych
3.1. Wytyczne do oswietlenia:

3.1.1. Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drég dla ul. Odolanowskiej
nalezy przyjac klase oswietlenia M4 o nastepujacych parametrach:

- minimalna srednia luminancja powierzchni drogi L= 0,75 cd/m?;
- minimalna réwnomiernos¢ catkowita luminancji U, = 0,4.

3.1.2. Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z najblizszej latarni istniejacego obwodu
o$wietleniowego przy Al. Jana III Sobieskiego W zakresie wydania warunkow
technicznych przebudowy i rozbudowy os$wietlenia drogowego nalezy wystapi¢ do
Tauron Dystrybucja Serwis S.A., Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW),
pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw (System na ul. Jana III Sobieskiego
- OWLET F.SCHREDER).

3.1.3. W zakresie rozwigzan technicznych: typdéw kabli, koloréw zyt kabli, rodzajéw
przepustow rurowych, tabliczek zaciskowych itp. nalezy stosowac standardowe
rozwigzania przyjete w oswietleniu dla miasta Wroctawia. Kable o$wietleniowe na
catej dtugosci proponujemy uktadac¢ w rurach ostonowych w sposob umozliwiajacy
ich wymiane bez rozbierania nawierzchni. Zaleca sie wykonanie uziomu
tasmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem os$wietleniowym bednarke
ocynkowang co najmniej 25x4 mm, do ktérej nastepnie nalezy przylaczyc
metalowe konstrukcje latarni.

Projektowane oprawy oswietlenia drogowego powinny by¢ typu LED.

Urzadzenia os$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w system inteligentnego
sterowania zgodnie z =zatacznikiem ,Wytyczne dla os$wietlenia drogowego
w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilajgco- sterujacego
o$wietleniem”.

3.1.6. Projektowane stupy os$wietleniowe powinny by¢ wykonane z aluminium.

3.1.7. Zastosowa¢ kable zasilajace typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV.

3.1.8. Nalezy zapewni¢ réownomiernos$¢ obcigzenia faz i pokaza¢ jg na schemacie sieci
o$wietleniowej.

ww
ol
vk

3.1.9. Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazddow.
3.1.10. Wszystkie potaczenia Srubowe zabezpieczy¢ smarem.

3.1.11. Wybudowane oswietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie
majatkiem Gminy.

3.1.12. Dobdr urzadzen oswietleniowych (oprawy, zrédta Swiatta oraz stupy) nalezy
uzgodni¢ z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy
Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia, pl. Nowy
Targ 1/8, 50-141 Wroctaw. Konstrukcja zastosowanych stupdéw powinna
umozliwi¢ montaz tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts
o gwincie gtéwki E27 (np. wg wzoru ,Winel” lub innej firmy, w_ktérych
wystepuje montaz zaprasowanych koficowek kablowych na srubach).

3.1.13. Projektowane urzadzenia oswietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢
zlokalizowane w pasie drogowym zarzadzanym przez ZDIUM i stuzy¢ do
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o$wietlenia tego pasa. Nalezy zachowac¢ jednakowag odlegtos¢ stupéw od
kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupdw musi zapewnié
odpowiednie szerokosci chodnika dla pieszych i niepetnosprawnych oraz
zachowac skrajnie drogowe wg odpowiednich norm.

3.1.14. W trakcie przebudowy oswietleniowej linii kablowej Zamawiajacy nie wyraza
zgody na mufowanie kabli. Nalezy wymieni¢ caty odcinek kabla w przesdle
ulegajacym przedtuzeniu.

3.1.15. ZDiUM nie wyraza zgody na przytaczenie do sieci o$wietlenia drogowego
miasta Wroctawia urzadzen oswietleniowych dla terenéw utrzymywanych przez
innych zarzadcédw lub wiascicieli nie bedacych w gestii Gminy Miejskiej
Wroctaw.

3.1.16. W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz wszystkich nieczynnych i dublujgcych
sie stupow oraz urzadzen os$wietleniowych znajdujacych sie w pasie objetym
zakresem inwestycji.

3.1.17.  Projekt przebudowy os$wietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy
zatgczy¢ uzgodnienia, warunki techniczne, opinie oraz wyniki obliczen
parametrow oswietleniowych wykonanych programem komputerowym
producenta dla opraw zastosowanych w projekcie.

3.2. Wytyczne do zieleni:

3.2.1. Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni ktéra zawiera¢ bedzie opis dotyczacy
usytuowania roslin w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami
w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do Systemu
Informacji Przestrzennej Wroctawia (SIP). Opracowanie odnoszace sie do zieleni
nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie ZZM:
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie prezydenta wroclawia w sprawie och
rony drzew i rozwoju terenow zieleni wroclawia,193.html. oraz uzyska niezbedne
uzgodnienia dla projektu zieleni.

3.2.2. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

3.2.3. W przypadku zaprojektowania wycinki nalezy wykona¢ projekt nasadzen
zastepczych, zgodnie z Zarzadzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia
11.08.2016r., w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni Wroctawia,
dostepnym pod adresem http://www.zzm.wroc.pl/userdata/zabawki_2016/147161263369.pdf
i uzgodni¢ go z Zarzadem Zieleni Miejskiej.

3.2.4. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie zieleni - trawnikéw po robotach budowlanych.

3.3. Wytyczne do organizacji ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni:

3.3.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
zastepczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ogdlnymi wytycznymi
dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdium.wroc.pl.

3.3.2. Zaprojektowac¢ w sposéb zapewniajacy obstuge przylegtych terendw i obiektow.
3.3.3. W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej na odcinkach rozebranej istniejacej
nawierzchni zatozy¢ pdzniejsze jej odtworzenie.
I1. Czes¢ informacyjna
1. Ogélne wytyczne

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez ZDiUM
dokumentacjgq projektowg oraz obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
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wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia oraz przepisami
techniczno-budowlanymi.

2. Podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowa¢ w dokumentacji projektowej:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2018 r., poz. 1202.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pézniejszymi zmianami.

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej -
Dz. U. z 2014 r., poz. 596.

e) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2015 r., poz. 1651.

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r.
nr 62, poz.627 z pézn. zmianami),

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992).

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz.430 z pézn. zm.),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

j)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie - Dz. U. Nr 25, poz. 133.

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z
pdzniejszymi zmianami).

I) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
Nr 1137 z p6zniejszymi zmianami).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

n) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460 z pdzn.
zmianami).

0) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

p) Zarzadzenia Prezydenta o ochronie drzew i rozwoju zieleni nr 5081/16
z dnia 11.08.2016r.

q) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu.

r) Zarzadzenie nr 9448/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
zarzadzenie nr 1749/07 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 wrzesnia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu
przekrojéw ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic
wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

s) Katalog standardéw nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia (2013).

t) Polskie Normy.

u) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r.

ZALACZNIKI:
Zatgcznik 1 - Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem zadania.
Zatacznik 2 - Wytyczne do os$wietlenia LED.

Opracowat:
Amelia Osinska
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