UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2020
zawarta w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewodzka

a

................................. Z siedzibg W ...ccooceiiiiieieiievie PrZY Ul ey, WPISGNYM
O e y NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

§1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .......... r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do budowy
chodnika i przystanku autobusowego wraz z jego doswietleniem w ul.
Bierutowskiej we Wroctawiu.

2. Zakres zamowienia zostat szczeg6towo opisany w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
stanowigcym zatacznik do SIWZ.

3. Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamodwienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownie projektowa KBH Inwestycje
sp. zo .0. sp. k., ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny, 55-080 Katy Wroctawskie,

4) zaswiadczenia Prezydenta Wroctawia nr 15946/2018 z dnia 30.11.2018 r . o braku
sprzeciwu do wykonania robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

5) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

4, Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
niniejszego zamodwienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...............
nastepujace czesci zamowienia ........cceveeieiiiiins Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty
zawarcia umowy do 30.06.2020 r.
2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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3. Za date zakonczenia robét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru korcowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujqcymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamdwienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentdéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamoéwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz
z zatgcznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci: roboty w zakresie branzy drogowej, o$wietleniowej, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdéb okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdzniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich osdéb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osodb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy os$wiadczenia
0 zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
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umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych
o0 odprowadzeniu skltadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez Zzadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii
anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody osdéb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw wiascicieli obcych, ktoére wymagajq

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastapi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wtascicielem Ilub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz

wykonanie w trakcie prowadzonych robdt wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z

przepisow bhp i ppoz.

§5

Kontrola jako$ci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktore okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1186),
odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.
Biezgce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robét bedq
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatow a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wiasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek podaé¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilosc
i wartos¢ nabytych materiatow (faktury zakupu).
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1.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy

Cena ofertowa  WYNOSi .o, zt netto (stownie ziotych:
......................................... ), ti. rreerirre e ZE brutto

(stownie ztotych:

Wyszczegolnienie

Wartosc¢ [z1]

Drogi, Organizacja Ruchu Docelowego, Odwodnienie, Zielen

Doswietlenie Peronu

RAZEM NETTO (suma 1-2)

HAIW|N|=

Kwota warunkowa 5 % (od poz.3)

Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 25
cm szer. minimum 1,50m na dtugosci 70,00 m jako nawierzchni na tymczasowym
przystanku autobusowym oraz dojsciu do przejscia dla pieszych z azylem na
wysokosci zjazdu do firmy RABEN - RYCZALT

Zamontowanie bariery ochronnej wzdtuz utwardzonego pobocza oddzielajacej
pieszych od rowu odwadniajacego na dtugosci 70,00 m (bariery typu szkolnego
jako materiat starouzyteczny do pobrania z magazynu ZDiUM przy ul. Dtugiej 49).
Stupki do montazu barier zastosowac¢ nowe. - RYCZALT

Wykonac¢ oznakowane przejscie dla pieszych z azylem przed zjazdem do firmy
RABEN. Przejscie docelowe z obnizeniem kraweznikdéw po obu stronach ulicy,
kostka brukowg betonowg typu ,STOP” oraz dostosowaniem wysokosciowym
nawierzchni istniejacego chodnika po potudniowej stronie ulicy. Oznakowanie
poziome wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Azyl wykonaé z
elementéw prefabrykowanych o module 0,5 x 0,5 m z elementami odblaskowymi
na zewnetrznych obrzezach wyspy oraz zamontowa¢ w nich podatne pylony
zespolone zamontowane za pomocg kotew w gniezdzie metalowym bezposrednio
na nawierzchni jezdni - RYCZALT

Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej obejmujacej nastepujace
branze: organizacja ruchu docelowego (z uwzglednieniem lokalizacji
tymczasowego przystanku autobusowego, bariery ochronnej typu szkolnego
wzdtuz utwardzonego pobocza i przejécia dla pieszych z azylem), organizacja
ruchu zastepczego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych oraz nadzorem autorskim nad dokumentacjq - - RYCZALT

Wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej obejmujacej nastepujace
branze: dos$wietlenia przejscia dla pieszych wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim nad
dokumentacjg. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania tego
zakresu prac na etapie realizacji zadania - RYCZALT

10

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego tymczasowego przystanku
autobusowego. - RYCZALT

11

Montaz do$wietlenia przejscia dla pieszych typu fotowoltanicznego. Dobdr stupow,
opraw, akumulatorow oraz natezenia i barwy S$wiatta nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania tego
zakresu prac na etapie realizacji zadania - RYCZALT

12

CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. od 3 do 11)

13

PODATEK VAT (od poz. 12)

14

CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 12+13)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdot wymienionych

w kosztorysie
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10.

11.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okres$lone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Wykonawca moze scedowac na osobe trzecia nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o0 podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z
wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umow o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
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12.Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

whN

wykonanych robot lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjq niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacedgo jest p. cccocciiiiiiiiiieieee
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccccceeeveeevcesceeninnnne
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. ... , tel.

8§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamoéwienia. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedfuzeniu lub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wylgczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmia i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogq by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznosé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wieksza niz 5% wartosci umowy.
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W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 11
Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiéor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
0 gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru kofAcowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robdt. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacq zestawienia ilosci
wykonanych robét, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploataciji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catos$ci wykonanych robdt.
Warunkiem przystagpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety uprawnionego
o zlozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentédw wymaganych przez
Zamawiajgcego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za , date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robdét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogg sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru robdt zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zapfaci kary umowne Zamawiajqcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1,
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korcowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien zwitoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt
5.8, 5.26 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wytaczeniem pkt
5.4, 5.8, 5.9¢, 5.16, 5.26, 5.28) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z
harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
w nieprzekazaniu,

9) za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

Przebudowa ul.Bierutowskiej we Wroctawiu
TXU.71.150.2019.KZ
Strona 8z 13



10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zi
za kazdy przypadek,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

13)za niedostarczenie wykazu o0s6b, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

14)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zapftacona przez Strone, ktéra naruszyfa postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone druga zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potracone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajagcego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13

Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokét stanu robét,,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokoét odbioru ostatecznego
robét oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.~Protokotu Stanu Robét”. Wraz z fakturg przejsciowq Wykonawca przedtozy
os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdt oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
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przelewdw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zapfaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wyhagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajgcego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentow elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dilugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze 2z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej pfatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogoéw okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW s
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamodwienia i uznania go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego - 2 miesigce od daty zakonczenia robdt.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.
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5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do dokumentacji projektowe]j
przechodza na Zamawiajacego na podstawie zapiséw niniejszej umowy po przekazaniu
Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace pola
eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentaciji:
a) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzadzanie wydrukow,
b) elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD
2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktorych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdt budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w
nastepujacych formach:

e papierowej,
e elektronicznej - za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na
nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputerow na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w
pkt 2 lit a,

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamodwien publicznych, obligujacych
Zamawiajacego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny niz
okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

3. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji na osoby
trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przenosi cato$¢ autorskich praw majatkowych, o ktérych
mowa w niniejszym paragrafie na Zamawiajacego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze
przejmuje je w catosci.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji
nastgpito w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

6. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

7. Sposob korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

8. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w OPZ.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

§ 16

Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:
przedfuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wyfacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajacymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych;
rezygnacji z wykonania czynnosci okreslonych w OPZ pkt. 5.30 e) i OPZ pkt. 5.30 g)
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego;
sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;
zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznoéci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie skfadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;
usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§ 18
Rozwigzywanie sporow
Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
Sadem witasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigzg w sposéb,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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