UMOWA nr TXU/EEDI/......... /2021
zawarta w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49,
53-633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Dyrektora Stawomira Gonciarza
Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacyjnych Stanistawa Weglinskiego
a

................................. z siedzibg W oo PPZY UL e, WPISGNYM
O e, y NIP zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji
Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoédwien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do remontu tunelu samochodowego péinocnego pod placem Dominikanskim
we Wroctawiu.

2. Zamowienie skiada sie z :
1) zamowienia podstawowego obejmujacego remont tunelu samochodowego
potnocnego pod placem Dominikanskim we Wroctawiu,
2) zamowienia opcjonalnego obejmujacego wykonanie nowej elewacji $cian tunelu
z ptyt HPL w czesci zamknietej.

3. Zakres zamodwienia zostat szczegdétowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zatgcznik do SWZ.

4. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro IMD Pawet Watroba,
ul. W. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor,

4) decyzji nr 176/2021 z dnia 15.02.2021r. pozwolenie konserwatorskie,

5) dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce,

6) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

5. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci zadania
z wylgczeniem: opracowania dokumentacji ORZ, wdrozenia, utrzymania i likwidacji
organizacji ruchu zastepczego i robot branzy elektrycznej.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. ........... (jezeli jest
ZNany) ..oeveeeenenns nastepujace czesci zamOWIeNia .....ccccveveeeeeeeeeeeenens *

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ..o
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw ud2|a+u
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci byty wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy, w tym z uwzglednieniem mozliwosci wylaczenia
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catkowitego obiektu z ruchu w terminie do 29.08.2021.r i przy potowkowym
wylaczeniu z ruchu dla pozostalego okresu realizacji rob6t wg umowy.
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowym.

Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego
przez Wykonawce o gotowosci robdt budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, w zakresie
umozliwiajgcym pokrycie szkdd, jakie mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 1.000.000,00 zt lub 100.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentow ubezpieczeniowych Strony przyjmuja
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamowienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz
z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktéorych mowa wyzej, najpozniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nizej wymienione
czynnosci:
- roboty rozbidrkowe,
- oczyszczanie elementow zelbetowych tunelu,
- naprawa faw poziomujacych,
- naprawa szczelin dylatacyjnych w czesci otwartej tunelu,
- naprawa przykry¢ pionowych szczelin dylatacyjnych $cian tunelu w czesci
zamknietej,
- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw stropu tunelu oraz
stref podparcia stalowych dzwigaréw obetonowanych,
- wymiana czotowych belek stalowych nad wjazdem i wyjazdem,
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- wykonania ptaszcza z betonu zbrojonego na $cianach tunelu w czesci otwartej,

- wymiana ceglanych elewacji pétnocnych Scian tunelu w czesci otwartej,

- wymiana ceglanych elewacji balustrad na $cianie podtnocnej tunelu od strony
zewnetrznej,

- naprawa ceglanych balustrad czotowych,

- naprawa ceglanych elewacji potudniowych $cian tunelu,

- wymiana gzymsow ceglanych w otwartej czesci tunelu i na balustradach czotowych,

- naprawa gzymsow betonowych na sScianach tunelu od strony potudniowej,

- wymiana oston komor wentylacyjnych w czesci otwartej,

- montaz konstrukcji rusztéw pod panele HPL w komorach wentylacyjnych w czesci
zamknietej tunelu,

- wymiana elewacji $cian tunelu w czesci zamknietej,
- naprawa powierzchniowa i wykonanie hydroizolacji kanatéw odwodnieniowych,
- wymiana betonowych ptyt przykrywajacych kanaty odwodnieniowe,
- wymiana kraweznikéw betonowych na granitowe,
- naprawa istniejacych stalowych balustrad na scianach tunelu od strony potudniowej,
- zabezpieczenia antykorozyjne drzwi do przepompowni,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegélne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace o0séb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy os$wiadczenia
o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych
umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynnoséci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a takze za szkody osdb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéow wiascicieli obcych, ktére wymagajg

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz

wykonanie w trakcie prowadzonych robdét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych

Z przepisow bhp i ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
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Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215
ze zm.). Wbudowane materialty musza odpowiada¢ wymogom, ktoére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),
odpowiada¢ normom oraz posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robot bedag
prowadzone na koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, Zze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogoéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym to
koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego =zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wiasciwych na wiasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatow
na minimum 7 dni przed przystgapieniem do robat.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentdow materiatdw i urzgdzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa zamowienia podstawowego WYNOSi .........ccoereeieeeneneee. zl netto
(stownie ztotych: ... ), G zt brutto (stownie

ztotych: ).

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 i w § 15 ust. 8 ujete sg wszelkie koszty robdt
wymienionych w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zamowienia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat.

Wykonawca moze scedowaé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodgq Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia
Zamawiajgqcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
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9.

10.

11.

12.

wWN

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie,

o ktorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umow

podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umow

podwykonawczych, ktérych przedmiot =zostat wskazany przez Zamawiajgcego

w dokumentach zamdwienia (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamodwienia..

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robot lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest pP. oo,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. .....cccoceevvevieiiieecinene

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. i, , tel.
............................... , € MaAIl i
Kierownikiem robot elektrycznych ze strony Wykonawcy jest p. ....ccccoceveeeeecveenene. .
tel. e , €=Ml .
§9
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ............ * miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem

zamowienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
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Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze Zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11
Zasady odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia. Jezeli Inspektor
Nadzoru uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.

Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
0 gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
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Odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez
Zamawiajqcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb i pomiardw,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacg zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbidér polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatadji.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarangji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda =zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie po pisemnym powiadomieniu
przez Wykonawce o gotowosci do jego przystgpienia.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).
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g§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust.1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej odpowiednio w § 6 ust. 1 i § 15 ust. 8,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 3.000,00 z, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 5.39 i 5.40 OPZ w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ (z wytaczeniem 5.32, 5.39
i 5.40) oraz w § 5 umowy, w wysokosci 1.000,00zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robét zgodnie z harmonogramem rzeczowym
w wysokoséci 500,00zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie
z harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci
w wysokosci 200,00 zt, za kazde niewykonanie,

9) nieprzekazanie raportéw dziennych w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki
w nieprzekazaniu,

10) za brak =zaptaty Ilub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

11) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

13) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

14) za niedostarczenie wykazu oséb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

15) za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu,

16) za nieprzestrzeganie obowigzku =zatrudnienia o0so6b wykonujgacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy miesiac,

17) za brak stawiennictwa na terenie budowy Kierownika budowy po wezwaniu przez
Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieobecnosg,

18) za brak udziatu w radach budowy Kierownika budowy w wysokosci 500,00 zt za
kazdg nieobecnos¢,

19) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w §4 ust. 4 w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich facznym wymiarze. Jednakze taczna maksymalna suma kar

umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust.1.
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4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone druga zadania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
i § 15 ust. 9 (przy skorzystaniu z prawa opcji) umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 13

Sposob rozliczenia
. Prace stanowigce przedmiot umowy podstawowej rozliczane beda fakturami
przejsciowymi oraz fakturg koncowa. Prace wynikajace z prawa opcji zlecone w terminie
pézniejszym rozliczone bedg fakturg korncowa.
. Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
. Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych — podpisany przez Strony protokét stanu robét,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokoét odbioru ostatecznego robét

oraz kosztorys powykonawczy.
. Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
«~Protokotu Stanu Robot”. Wraz 2z fakturg przejsciowg Wykonawca przediozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze pfatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajgce sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewdw, potwierdzone ,za
zgodno$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowac
wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin, nie krdotszy niz 7 dni, na zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysytanych na
konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw -
Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP 8960005839 na
platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajgcego za posrednictwem ww platformy. Mozna dostarczy¢
fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentow elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dlugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment), pod warunkiem zachowania wymogdéw
okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydiuza
sie 0 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

g§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowej brutto o ktérej mowa w § 6 ust. 1 , tj. e zt
W ettt ettt e et e e e ta e nreaan

70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioru
ostatecznego - 2 miesigce od daty zakonczenia robdt.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w §2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuaciji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
Zamowienie opcjonalne - Prawo Opcji
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji obejmujacej wykonanie
nowej elewacji scian tunelu z ptyt HPL w czesci zamknietej tunelu.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy w ramach udzielonego prawa opcji zostat
opisany w pkt 4.6. OPZ.
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Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa
opcji po dokonaniu wyboru wykonawcy lub na 3 m-ce przed zamiarem zlecenia robét
w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy podstawowej.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w zakresie zamowienia
opcjonalnego w terminie 1 miesigca od daty zlecenia.

W przypadku poinformowania o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiajacego przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
zamoOwienia opcjonalnego w terminie zamédwienia podstawowego.

Prawo opcji realizowane bedzie pod warunkiem posiadania przez Zamawiajacego
zabezpieczenia $rodkow finansowych przez Gmine Wroctaw. Decyzja o realizacji lub
rezygnacji z zamowienia opcjonalnego jest wytacznym uprawnieniem Zamawiajacego.
Zamowienie opcjonalne nie stanowi zobowigzania Zamawiajacego do jego udzielenia,
jak réwniez nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawce roszczen
odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania tego zamdwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objetym
prawem opcji nie przekroczy kwoty ... netto, ......... zt brutto (stownie:
....................... ).

Zamowienie w ramach prawa opcji bedzie realizowane na takich samych warunkach,
jak zamowienie podstawowe, z tym, ze realizacja nowej elewacji zostanie wykonana
przy potdwkowym wytaczeniu tunelu z ruchu.

Brak wykonania przez Wykonawce prawa opcji bedzie traktowany jako brak realizacji
zapisOw umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgacego z prawa opcji, Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 8, tj. ..ccccceevevieieieeeenn, ZEW e , W terminie 5
dni roboczych od jego powiadomienia.

Na potrzeby realizacji robot Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu
zastepczego, w przypadku pdézniejszego zlecenia prawa opcji.

§ 16

Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych:
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegolnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;
sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;
zmiany czes$ci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udziatu
w postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazac
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

5) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;

2. Wprowadzenie zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa
w art. 455 ustawy prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu sporzgadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§ 18
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktorych Strony nie rozwigzg w sposob,
o ktérym mowa w wust. 1, bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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