UMOWA nr TXZ/TRNN/.../.../2017

zawarta w dniu ............... 2017 r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,
53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49, zwany dalej Zamawiajacym lub ZDiUM, dziatajacy w
imieniu wlasnym i na rzecz: Zwycigska 45 Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.
z siedzibg w: ul. Tadeusza Kosciuszki 18, 58-100 Swidnica, NIP 8842773008.
reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzka

................................. Z siedzibg W .ccovcevcveceveeivieeees PIZY UL e, WPISANYM
O i y NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajacy oswiadcza, ze na mocy umowy nr TXZ/3/13/2017 z dnia 09.02.2017 r.
zawartej z Zwycieska 45 Spotka Z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. z siedzibg w: ul.
Tadeusza Kosciuszki 18, 58-100 Swidnica, udziela niniejszego zamdwienia wspoélnego na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o nastepujacej tresci:

g§1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do budowy
petli autobusowej przy ul. Zwycieskiej we Wroclawiu

2. Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie robét m.in.

WIAZD:

a) branzy drogowej,
b) branzy elektrycznej — oswietlenie,
c) wycinka i zielen,
WYJAZD:
d) branzy drogowej,
e) branzy elektrycznej:
e osSwietlenie,
e zasilanie biletomatu i wiaty przystankowej,
f) branzy sanitarnej - odwodnienie drogi
g) budowe i przebudowe miejskich kanatdw technologicznych i studni Orange
Polska S.A.,
h) wycinka i Z|elen
PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
i) branzy drogowej,
j) zielen,
k) sporzadzenie projektu organizacji ruchu zastepczego,
DLA CALEGO ZAKRESU (wjazd, wyjazd, przejscie dla pieszych):

) wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania
m) organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody,

Budowa petli autobusowej przy ul. Zwycieskiej we Wroctawiu
TXU.71.041.2017.PG
Strona 1z 13



n) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,

0) organizacji ruchu docelowego,

p) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzone projekty organizacji ruchu zastepczego.

Roboty bedace przedmiotem zamodwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamdwienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez :B.I.P” Broda Jarostaw, ul. Elblgska
15, 54-314 Wroctaw

4) dokumentacji projektowej opracowanej przez jest Biuro Projektowe FRIED-POL
Pawet Fried ul. Ktodnicka 2; 54-218 Wroctaw,

5) Zaswiadczenia nr 14161/2016 z dnia 15.12.2016r., stwierdzajagcego brak podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robdt - w zakresie wjazdu na petle
autobusowaq,

6) zgtoszenia robot dokonanego przez Zamawiajagcego w zakresie wyjazdu z petli
autobusowej oraz w zakresie przejscia dla pieszych w ul. Zwycieskiej,

7) wiasnych analiz, pomiaréw i badafn opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...............

nastepujace czesci zamowienia ........cccceeieeeeeienane, Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze

wobec  tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego

Wykonawca powotywat sie skiadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku

kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub

doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktorych te zdolnosci byty

wymagane. *

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamodwienia na roboty budowlane tj. robdét drogowych z

wytgczeniem uktadania mas bitumicznych.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia 11.09.2017 r.
Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajgce przedmiotowi niniejszego zamodwienia, w
zakresie umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powstaé w zwigzku z
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia na sume ubezpieczenia
Wwynoszacq co najmniej 1 000.000,00 zt lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez
ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony
przyjmuja m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego
zamowienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacego przedmiotowi niniejszego
zamowienia) wraz z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty
naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony
ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy
sktadka ubezpieczeniowa opfacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia =zaptaty kazdej raty. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej,
najpézniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, tj. wykonanie
robot: branzy drogowej wraz z zielenig, branzy sanitarnej, branzy elektrycznej i
branzy teletechnicznej, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz.
U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegodlne osoby oraz termin obowigzywania
umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace osOb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu osdéb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez Zadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych umdw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.
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. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody o0sdb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wlascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktéore okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosSciowe wbudowanych materiatdw oraz roboét bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to  koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wtasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatéw.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowacé ilos¢
i warto$¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest sumg wartosci robét budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej oraz wyliczonego
naleznego podatku VAT i WYNOSi ...cccccoooeviviiiivnnnrnnn zt netto (stownie ztotych:
................................. ), . v 28 brutto  (stownie  ziotych:
................................. ), zgodnie z ponizszym Zestawieniem kosztéw:
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Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢ [z1]
1 |Branza drogowa - Drogi, ORD

2 |Branza teletechniczna - MKT

3 Branza elektryczna - Oswietlenie i zasilanie biletomatu i

wiaty przystankowej

4 | Wycinka i zielen

5 |SUMA NETTO (suma poz. 1+4)

6 | Kwota warunkowa 4% od poz. 5

7 |RAZEM NETTO (suma poz. 5+6)

8 |PODATEK VAT (od poz. 7)

9 |CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 7+8)

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sa wszelkie koszty robdt wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztorysdw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Kwota warunkowa w wysokosci 4 % ceny okres$lonej na podstawie kosztorysow
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajacych z korekty obmiaru
robot.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wyfgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
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10.

11.

12.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Ilub

ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin zaptaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§8

Przedstawiciele Stron

. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcego jest P. coccccceviviieee i

Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccceceevieeiecieeienne,
Kierownikiem budowy lub kierownikiem robdt drogowych ze strony Wykonawcy jest
o ytel

§9
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem

zamowienia. Strony ustalajqg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swdéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji usuwania wad robot objetych rekojmig i gwarancja.
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Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpic od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11

Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na witasny koszt przywrdci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powofana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
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16.

odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacq zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robdét zatwierdzonej przez
ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie
wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru potwierdzong przez inspektora nadzoru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji maksymalnie o 2 lata,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogag sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego i przy wypetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w § 9 ust. 4i 5 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robdt budowlanych ustalonego w umowie.
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 0,01% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt.
5.27 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po
uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w ust. 5 (z wyfaczeniem pkt
5.27,5.29,5.30) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem robot w wysokosci 300,00 zi,
za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nieprzekazania,

9) prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez Kierownika budowy
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika budowy), w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robét
bez Kierownika budowy,

10)brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

11)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

12)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

14)za niedostarczenie wykazu osdb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.
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Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 3) i 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty
doreczenia przez Zamawiajgcego zadania zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 5, kary okreslone w ust. 1
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajagcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Sposob rozliczenia

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz

fakturg koncowa.

. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia

okreslonego w § 6 ust. 1.

Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:

a) dla faktur czesciowych — podpisany przez Strony protokot stanu robot,

b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego
robét oraz kosztorys powykonawczy.

. Wykonawca wystawiac bedzie faktury czesciowe za wykonane roboty:

a) do wysokosci 715 190,73zt brutto na Zwycieska 45 Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig sp.k. z siedzibg w: ul. Tadeusza Kosciuszki 18, 58-100
Swidnica, NIP 8842773008.

b) na pozostatg wartos¢ robot Wykonawca wystawi faktury na Gmine Wroctaw,
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551, Jednostka
organizacyjna Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga 49,
53-633 Wroctaw.

Faktury czesciowe wystawiane przez Wykonawce na ZDiUM i Zwycieska 45 Spotka z

ograniczong odpowiedzialnosciaq sp.k. beda przekazywane przez Wykonawce do

ZDiUM do sprawdzenia i zatwierdzenia z terminem pfatnosci do 30 dni od daty

doreczenia faktury do siedziby ZDiUM. ZDiUM zobowigzany jest do przekazywania

Zwycieska 45 Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k. sprawdzonych i

zatwierdzonych faktur wystawionych na Spétke w terminie do 5 dni roboczych od daty

doreczenia ich do ZDiUM przez Wykonawce.

. Faktury wystawiane na Spdtke Zwycieska 45 Spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
sp.k. ptatne bedg bezposrednio na rachunek Wykonawcy.

. Wykonawca wystawi fakture czesciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

JProtokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturq czesSciowa Wykonawca przedtozy

o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne

zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta migedzy nimi umowa.

W wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu

uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow.

. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty skfadajace sie na

rozliczenie wykonanych robét oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw Ilub dalszych

podwykonawcoéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostalo im

zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych

przelewoéw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow

bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem pfatnosci do czasu ich dostarczenia.
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W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Ilub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
w formie  pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia dorgeczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 7 i 8. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 9.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na
piSmie, nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia zadania, wykaz
swoich zobowigzan wzgledem wskazanych podwykonawcéw wraz z wykazem
dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji robét budowlanych, dostaw lub
ustug pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce
i naliczenia Wykonawcy kary umownej.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ...cccevivevivniniinceeee, ZEW e
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.*

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. *
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§ 15
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwos$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkoéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi
wyfacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia witascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezgcych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug
lub roboét budowlanych;

rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom Ilub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
skfadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

usuniecia oczywistych btedoéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedéw.

2. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktéore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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4) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
3. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymaga aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wlasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigza w sposob,
o ktérym mowa w wust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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