UMOWA nr TXU/TRN/.......... /2022

zawarta w dniu ... 2022 r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, 53-633
Wroctaw, ul. Dluga 49, zwany dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowany przez:

Dyrektora Tomasza Staruchowicza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych Piotra Bujnowskiego
a

................................. Z siedzibg W ..o Przy Ule e, Wpisanym

O , NIP e, zwanym dalej

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji
Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
remontu nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ROD ,Gajowice” we
Wroctawiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

2. Zakres zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
stanowigcym za’ra@znik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej zwana ,SWZ"),

3. Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac¢ na podstawie:
1) Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (dalej zwanym ,PFU"),
2) SWz,
3) dokumentacji projektowej - rysunkdw warsztatowych - opracowanych we wiasnym

zakresie.

4. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych zadan niniejszego
zamoéwienia, t.j.: roboty branzy drogowej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. (jezeli jest znany)
................... nastepujace czesci zamowienia ......cccceceeeeveeveerenenne.

6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ..iviveiececeeieies
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow ud2|a+u
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy, zrealizuje roboty Iub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci byty
wymagane. *
* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajq, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 3 miesiecy od
daty zawarcia umowy, w tym, w terminie 1 miesigca opracowanie
i uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZDiUM oraz Zarzadzie ROD ,Gajowice”
(rysunkow warsztatowych).

2. Za date przekazania dokumentacji projektowej uwaza sie podpisanie przez Strony
protokotu przekazania dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych
mowa w § 4 ust. 4.

3. Zamawiajacy w terminie 15 dni roboczych od podpisania protokotu przekazania
dokumentacji projektowej dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw i usuniecia btedow
w dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgcego
informacji o btedach w dokumentacji.

5. Po potwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego wykonania umowy w zakresie
dokumentacji, Strony podpiszg protokot odbioru dokumentacii.

6. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robét budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.
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5.

6.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

84
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, SWZ, 2z postanowieniami umownymi oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wasciwymi
w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ ma wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan
i dokumentacji sktadajacych sie na komplet przedmiotu umowy.

. Niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej, szczegdétowo

okreslong w PFU (rysunki warsztatowe), Wykonawca przekaze ja Zamawiajgcemu
w jego siedzibie.

. Wykonawca razem z opracowang dokumentacjg ztozy o$wiadczenia:

1) o kompletnosci dokumentacji,
2) o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéoremu ma
stuzyc,
3) o zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,
4) o przystugujacych mu do opracowanej dokumentacji projektowej wytgacznych
i nieograniczonych prawach autorskich (osobiste i majgtkowe),
5) o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.
Na okoliczno$¢ przekazania dokumentacji wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa
w ust. 4, Strony podpiszg protokdt przekazania dokumentacji projektowej.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkod, jakie moga powsta¢c w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 500.000,00 zt |lub 50.000,00 zi na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in. polise
ubezpieczeniowg odpowiadajacq przedmiotowi niniejszego zaméwienia (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatacznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna
naleznos¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na
ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych
termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zapfaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktéorych mowa
wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.
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7.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie robdt drogowych, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie

pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 7, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres
czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy
o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej
aktualizacji wykazu.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 8 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
aneksow do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych,
a takze zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
podczas prowadzenia robdét. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajacemu
i wlascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamédwienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a takze za szkody osdéb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.
Podniesienie standardu urzadzen i obiektéw witascicieli obcych, ktore wymagajq
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkdéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie
w trakcie prowadzonych robdt wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp
i ppoz.
Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ zamowienie publiczne objete
przedmiotem niniejszej umowy z wykorzystaniem pojazdéw elektrycznych lub pojazddéw
napedzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy.
Wykonawca, w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajacemu wykaz pojazddw, przy udziale ktérych bedzie realizowat przedmiot
umowy. Do wykazu Wykonawca zobowigzany bedzie doftaczy¢é dokumenty
potwierdzajace prawo uzytkowania pojazdu/ pojazdow, o ktérych mowa w ust. 14
(elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym).
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§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz.
1213). Wbudowane materialy muszg odpowiada¢ wymogom, ktdore okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021, poz. 2351),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robot beda
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, Zze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogoéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego =zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wilasciwych na wtasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentow materiatdéw i urzgdzen (nazwa firmy, adres, telefon).
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest sumg cen ryczattowych netto wg zatacznika zestawienie kosztow
zadania oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i wynosSi ......... zt brutto (stownie
ztotych: ......... ) R o zl netto (stownie ztotych: .......... ) zgodnie z ponizszym
zastawieniem kosztow:

Lp.

Cena ryczattowa

[zi]

Wyszczegolnienie

Opracowanie dokumentacji projektowej - rysunkow warsztatowych

Roboty budowlane wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1+2)

PODATEK VAT (od poz. 3)

CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 3+4)

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty uwzgledniajace
wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji warunkow zamodwienia
oraz w PFU.

Cena okreslona przez wykonawce zostanie ustalona na czas waznos$ci umowy i nie
bedzie podlegata zmianom.

Wykonawca moze scedowaé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

8§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie,

o ktorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozyc

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umow

podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umow

podwykonawczych, ktérych przedmiot =zostat wskazany przez Zamawiajgcego

w dokumentach zamodwienia (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia..

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robot lub dostarczonych materiatow obejmujace okres dtuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.
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§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest p. cooceevvceeee e,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. .....cccceevvevieicieecineene,

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. . , tel.
................................. Loe-mails
Wykonawca wyznacza Projektanta P. ................... , tele . jako osobe

upowazniong do kontaktu z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy upowazni osobe wskazang w ust. 4 do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej oraz osobami prawnymi
i fizycznymi w sprawach zwigzanych z dokumentacja projektowa.

Zmiany osob w ust. 1 i 2 nie wymagajg aneksu do umowy.,

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje projektowa, na okres od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru dokumentacji, okreslonego w § 2 ust. 5 do
daty zakonczenia gwarancji na pozostate roboty okreslonej w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi ustala sie na czas udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajagcego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyzhaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
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Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowi¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

g 11
Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéow niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiardw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oswiadczeniem geodety uprawnionego
o ztozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajgcego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty oraz innych dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajgcego. Do czasu zakoriczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajacemu przystuguijq
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
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b) odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarangji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda =zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktdrej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1;

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 1,
w wysokosci 3000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu ktéregokolwiek
terminu;

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego;

5) niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 umowy oraz w czesci I
pkt 2.2.7 PFU w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki
nastepujacy po uptywie terminu;
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6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w PFU (z wylgczeniem czesci I pkt
2.2.7, 2.2.8f PFU) oraz § 5 umowy, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie z zobowigzania;

7) niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdét zgodnie
z harmonogramem;

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci
w wysokosci 200,00 zt, za kazde niewykonanie;

9) za brak =zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek;

10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek;

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu;

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zt;

13)za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu;

14)za niedostarczenie wykazu os6b, o ktdrym mowa w § 4 ust. 8 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu;

15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 9, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony
od uptywu terminu;

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 7, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2800,00 zt za kazdy
przypadek, za kazdy miesigc;

17) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 8, w wysokosci
1000,00 zt, za kazdy przypadek;

18)swiadczenie ustugi bez wymaganych pojazdéw, zgodnie z § 4 ust. 14, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki;

19) za niedostarczenie wykazu pojazdow zgodnie z § 4 ust. 15, w wysokosci 1000,00
zt, za kazdy dzien zwtoki.

. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgqcznym wymiarze. Jednakze taczna maksymalna suma kar
umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg w nastepujacy sposob:
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1) za opracowanie dokumentacji projektowej — fakturg koncowa,

2) za realizacje zadania w oparciu o opracowang we witasnym zakresie i uzgodniong
dokumentacje projektowg wraz z petnieniem nadzoru autorskiego - fakturami
przejsciowymi oraz fakturg koncowa.

Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia:

za opracowang dokumentacje projektowg bedzie podpisany przez Strony protokot

odbioru dokumentacji wraz z kopig ztozonego wniosku o pozwolenie na budowe/lub

zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych, dla
ktorych pozwolenia na budowe nie jest wymagane,

za realizacje zadania wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:

a) dla faktur przejsciowych beda podpisane przez Strony protokoty stanu robdt,

b) dla faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
»Protokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przedtozy o$wiadczenia
Podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz o$wiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu po$wiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewdéw, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowacé wstrzymaniem
ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:

897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we

Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych

faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/

wysytanych na konto Zamawiajgcego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,

50-141 Wroctaw - Zarzgad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP

8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia

11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna

dostarczyc¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta

we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych

ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
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12.

13.

Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajgcego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu - prawidiowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze 2z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecia nalezne mu z niniejszej
umowy wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto, tj. .............. ZAW o,
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w term|n|e 30 dni od wykonania catego
zamOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
Prawa autorskie

. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej

przechodzg na Zamawiajacego na podstawie zapisOw niniejszej umowy po przekazaniu
Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace

pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:
a) wersji papierowej — kserowanie, skanowanie, sporzgdzanie wydrukow,
b) elektronicznej - kopiowanie na nos$niki optyczne CD lub DVD

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajacego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu,
w nastepujacych formach:

e papierowej,
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+ elektronicznej - za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nos$nikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeéci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow wymienionych
w pkt 2 lit a,

Cc) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo zamodwien publicznych, obligujacych
Zamawiajgcego do umozliwienia  wykonawcom  pobierania  materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny
niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

. Zamawiajacy moze przenie$¢ prawa autorskie majatkowe do dokumentacji na osoby
trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catos¢
autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmie je w catosci.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji
nastgpi w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez
Zamawiajacego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. Sposdb korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny
z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w PFU.

g§ 16
Zmiany w umowie

. Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien publicznych,

przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamédwienia w zakresie niezbednym,
tzn. jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu
umowy, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zarowno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem
w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na
uzgodnienia witascicieli urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi
z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi,
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi
lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig
zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot
rozliczanych  fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany
zaawansowania prac przez Wykonawce;

3) zmiany czesci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udziatu
w postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
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zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

5) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow.

2. Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktéorych mowa w art. 455
ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§17
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktorych Strony nie rozwigzg w sposdb,
o ktébrym mowa w wust. 1, bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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