UMOWA nr TXU/.../.../.../ 2017
zawarta w dniu .................. r. pomiedzy:

Gmina Wroclaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzka

................................. Z siedzibg W .o PrZY UL e, WPISGNYM
AO e, , NIP zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy

. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015
r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy drog w celu
wyznaczenia tras rowerowych ul. Drobnera i Lokietka we Wroctawiu.

. Zakres zamowienia zostat szczegdétowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe FRIED - POL Pawet
Fried,

4) zaswiadczenia Prezydenta Wroctawia nr 5266/2017 z dnia 17.05.2017 r. o braku
sprzeciwu do wykonania robot wymagajacych pozwolenia na budowe,

5) witasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujgce czesci zamowienia .........oeeiieveenenis Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywal sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdorych te zdolnosci byty
wymagane. *

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ..... miesiecy od
daty zawarcia umowy. *
2. Za date zakonczenia robdét uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robdt budowlanych do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;
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§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co
najmniej 300.000,00 zt lub 30.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja m.in.
polise ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego zamodwienia (lub
inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia) wraz z zatacznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub
inna nalezno$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres
ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przedituzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skiadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktéorych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia: czynnosci
w zakresie branzy drogowej, branzy elektrycznej ( sygnalizacja, wideomonitoring,
przebudowa os$wietlenia, przebudowa stupa trakcyjnego), branzy sanitarnej
(przebudowa kanalizacji deszczowej), MTK, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. -
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich osdb wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
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1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace 0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
o odprowadzeniu skiadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu o0sob, o ktorym mowa w ust. 4 w szczegolnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii
aneksow do tych umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody oséb
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktéore wymagaja
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
wykonanie w trakcie prowadzonych robdét wilasciwych zabezpieczen wynikajacych
Z przepisow bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Cena ofertowa jest suma: wartosci robét budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, kwoty warunkowej oraz wyliczonego naleznego

podatku VAT i  WYNOSi . zt brutto (stownie ztotych:
.............................. ), e e Zh netto (stownie ztotych: L),
w tym

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢ [zH]

1 2 =

1 | Roboty drogowe, ORD, zielen

2 | Kanalizacja deszczowa

Sygnalizacja $wietlna, MKT, Wideomonitoring

4 | Branza elektryczna (o$wietlenie, trakcja)

5 |SUMA (poz. 1 + 4)

6 | Kwota warunkowa 7 % (od poz. 5)

7 | SUMA NETTO (poz. 5 + 6)

8 | PODATEK VAT (od poz. 7)

9 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 7 +8)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajgce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz
Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Przebudowa drég w celu wyznaczenia tras rowerowych na ul. Drobnera i tokietka we Wroctawiu
TXZ.71.56.2017.KZ
Strona 3z 11



Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robat.

Kwota warunkowa przeznaczona jest na zaptacenie kosztow wynikajgcych z korekty
obmiaru robdt, o ile wynikac¢ to bedzie z zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
protokdtow koniecznosci. Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty warunkowej za czesc
swojego wynagrodzenia.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodgq Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
dluzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy

o0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o0 podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dituzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pozniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub

ustugi, z wylaczeniem umoéw podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz termin zaptaty
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10.

11.

12.

wN

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatéw obejmujace okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

8§7
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego jest p. ..ccccvciiriiieneee,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ...ccocceeviieiieeecieee,

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. .iiiiiiiieenn, , tel.
§8
Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem

zamoOwienia. Strony ustalajqa okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazddéw w przypadku koniecznosci wylaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmiag i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogqa by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajagcego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjag umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
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10.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstgpic.

Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 11

Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robdét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajacg zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbidor koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbidr ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystapienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
operatu kolaudacyjnego zawierajgcego rozliczenie za wykonane roboty wraz
z kosztorysem powykonawczym oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez
Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robot
zatwierdzonej przez ZGKiKM, dziennika budowy.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiordw Zamawiajagcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajqcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda =zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek mogq sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie wusuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbidér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§ 11
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosSci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien
zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5
ppkt 5.10 i 5.28 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki
nastepujacy po uptywie terminu,
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6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w ust. 5 (z wytaczeniem pkt
5.10, 5.11 lit. e), 5.28, 5.30, 5.31) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt,
za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z
harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu raz w tygodniu w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nieprzekazania,

9) niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakosci
w wysokosci 200,00 zt, za kazde niewykonanie,

10)prowadzenie robdot lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez Kierownika budowy
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika budowy), w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robot
bez Kierownika budowy,

11)brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

12)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

13)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktéorym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

15)niedostarczenie wykazu osd6b, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1 000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

16)kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentow,
o ktéorych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

17)nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

18)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1 000,00 zi,
za kazdy przypadek.

3. Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze.

4. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot
w catosci Wykonawce.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

7. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegodlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajagcym lub
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 13
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposéb rozliczenia
1. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
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. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 w pozycji od 1-4 tabeli.

. Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:

a) dla faktur czesciowych — podpisany przez Strony protokdt stanu robét,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokét odbioru ostatecznego robot
oraz kosztorys powykonawczy.

. Wykonawca wystawi fakture czesciowa na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
»~Protokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg czesciowg Wykonawca przedtozy oéwiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze pfatnosci im nalezne zostaty
uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa. W wypadku
braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu uregulowania
zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

. Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robét oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce, Wykonawca przeditozy kopie dokonanych przelewdw, potwierdzone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowacd
wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

. W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktdérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidiowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

. Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP:
897-13-83-551, Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu, ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw. Fakture nalezy dostarczy¢ do siedziby
Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW e
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoéwienia | uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robot budowlanych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbiorow
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
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Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwrdci czes¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczes$nie zobowigzuje sie do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuaciji, o
ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigqdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wytgcznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezgacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;

rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebnic¢ ich wartos¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego ;

sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci roboét rozliczanych
fakturami przejsciowymi i koncowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania
prac przez Wykonawce;

zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

usuniecia oczywistych btedow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania btedéw;

Przebudowa drég w celu wyznaczenia tras rowerowych na ul. Drobnera i tokietka we Wroctawiu
TXZ.71.56.2017.KZ
Strona 10 z 11



2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamodwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miatly zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamodwienia.

§ 16
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigza w sposob, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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