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ZASADY I TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC 

PRZYGOTOWAWCZYCH I EKSPLOATACYJNYCH NA 
FONTANNACH ORAZ NA UJĘCIU WODY „ZDRÓJ” NA 

UL.ŚWIDNICKIEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II   
 

Prace na fontannie należy wykonywać zgodnie z uzyskanym zezwoleniem od 
konserwatora zabytków i pod ścisłym nadzorem konserwatorskim , o którym mowa w 
uwagach końcowych pkt. 1  e)  

 
 
1. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej 
 

a) Sprawdzenie działania urządzeń elektrycznych tj. silników pomp, zaworu elektromagnetycznego, 
układu sterowania pracą pomp, przed i po montażu i dokonać niezbędnych napraw przez 
pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia , o których mowa w uwagach końcowych 
pkt.1  a), 

b) Dokonanie sprawdzenia ( pomiaru ) stanu instalacji elektrycznej oraz dokonanie ewentualnych 
regulacji przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, o których mowa w 
uwagach końcowych pkt.1 lit. a), 

c) Sprawdzenie wszystkich elementów instalacji hydraulicznej obiegu zamkniętego wody 
i dokonanie niezbędnych napraw. Prace powinny być wykonane przez pracownika posiadającego 
odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w uwagach końcowych pkt.1 b), 

d) Usunięcie nieszczelności w basenach fontanny w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
e) Oczyszczenie elementów kamienia granitowego i piaskowca ,  usunięcie glonów  i grzybów, 

napisów grafitti oraz nałożenie antygrafitti z użyciem środków dopuszczonych do  prac 
konserwatorskich pod ścisłym nadzorem konserwatorskim pełnionym przez osobę, o której 
mowa w uwagach końcowych pkt.1 e), 

 
2. Eksploatacja letnia 
 
a) Utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń pompowni wody z uwzględnieniem 

poprawnego działania klapy zwrotnej poprzez doraźne oczyszczanie odpływu do kanału, 
b) Okresowa konserwacja i naprawa urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz usuwanie awarii 

a także sprawdzanie amperażu pomp i szczelności połączeń na styku woda – instalacja 
elektryczna, 

c) Czyszczenie zbiornika pompowni oraz kosza ssawnego według potrzeb , lecz nie rzadziej niż 
raz w tygodniu, 

d) Sprzątanie otoczenia fontanny 2 x w tygodniu ze śmieci i zanieczyszczeń wraz z plewieniem 
chwastów i roślinności  na  schodach i tarasach,  

e) Czyszczenie basenów fontanny ze śmieci i stałych elementów dwa razy dziennie przez 7 dni 
w tygodniu także przy użyciu sprzętu mechanicznego bez opróżniania misy fontanny z wody, 

f)  Jednokrotne w tygodniu wykonanie generalnego sprzątania misy poprzez mycie całej misy i 
wszystkich elementów kamiennych mających kontakt z wodą , (opróżnienie misy fontanny z 
wody musi być zatwierdzone przez inspektora nadzoru), 

g) Sprawdzanie co 3 dni poziomu wolnego chloru i pH. (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 
7,0-7,4). Dezynfekcja i likwidacja życia biologicznego na bieżąco, 

h) Usuwanie zabrudzeń, glonów, graffiti z kamienia z użyciem środków dopuszczonych do prac 
konserwatorskich minimum raz w tygodniu pod ścisłym nadzorem konserwatorskim 
pełnionym przez osobę, o której mowa w uwagach końcowych pkt.1  d), 

i) Czyszczenie min. 2 razy w miesiącu kielicha górnego i dysz pióropusza wodnego, 
j)   Stała (codzienna) kontrola zużycia wody oraz stanu technicznego fontanny, 
k)   Likwidacja zniszczeń kamiennych elementów fontanny tj. uzupełnianie drobnych ubytków     

 kamienia i spoin metodą kitu lub fleków pod ścisłym nadzorem konserwatorskim pełnionym 
przez osobę, o której mowa w uwagach końcowych pkt.1 d),  
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3 Prace zabezpieczające przed zimą  

 
a) Odwodnić cały układ hydrauliczny, 
b) Zasuwy na przewodach spustowych pozostawić otwarte, 
c) Sprzątanie otoczenia fontanny ze śmieci i zanieczyszczeń oraz plewienie chwastów i 

roślinności na schodach i tarasach, 
d) Czyszczenie basenów fontanny ze śmieci i stałych elementów oraz sprzątania misy poprzez 

mycie całej misy i wszystkich elementów kamiennych,  
e) Usuwanie zabrudzeń, glonów, graffiti z kamienia z użyciem środków dopuszczonych do prac 

konserwatorskich pod ścisłym nadzorem konserwatorskim pełnionym przez osobę, o której 
mowa w uwagach końcowych pkt.1  d), 
 

Uwaga: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne muszą być koordynowane w zakresie 
iluminacji z firmą sprawującą nadzór nad iluminacją na fontannie. 
 
4. Eksploatacja zimowa 
 

a) Dwukrotne w tygodniu sprzątanie fontanny ze śmieci i zanieczyszczeń wraz z jej 
otoczeniem tj. misy, schodów i tarasów. 

 
Uwaga: w przypadku wyłączenia fontanny z eksploatacji ze względu na planowane prace 
konserwatorskie należność wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 
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Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl.Uniwersyteckim 
 
 

Prace na fontannie należy wykonywać zgodnie z uzyskanym zezwoleniem od 
konserwatora zabytków i pod ścisłym nadzorem konserwatorskim , o którym mowa w 
uwagach końcowych pkt.1  e)  

 
 
 
1. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej 
 

a) Usunięcie nalotów , zabrudzeń , glonów , grzybów i nawarstwień skamieniałych na 
wypolerowanych powierzchniach marmurowych rzeźb , misy górnej i basenu ze schodami 
poprzez : 

- chemiczne usunięcie soli wapnia /kamień/ , nawarstwień i zanieczyszczeń 
- mechaniczne usunięcie związków  wapnia scalonych z powierzchnią marmuru. 
- naprawa zniszczonego poleru 
- krystalizacja wszystkich powierzchni marmurowych 
- zabezpieczenie wszystkich powierzchni oczyszczonych , odsolonych i wypolerowanych 

powłokami zabezpieczającymi ( mikro woski ) 
- zastosowanie środków do pielęgnacji marmuru. 

b) Montaż pompy obiegowej wraz z osprzętem oraz z  zaworem elektromagnetycznym 
i zaworem pływakowym wykonany przez pracownika posiadającego odpowiednie 
uprawnienia, których o mowa w uwagach końcowych pkt.1  b), 

c) Sprawdzenie działanie urządzeń elektrycznych tj. silników pompy, zaworu 
elektromagnetycznego, układu sterowania pracą pompy, przed i po montażu i dokonanie 
niezbędnych napraw przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, których 
 mowa w uwagach końcowych pkt.1  a), 

d) Dokonanie sprawdzenia ( pomiaru ) stanu instalacji elektrycznej oraz dokonanie 
ewentualnych regulacji przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, 
o których mowa w uwagach końcowych pkt.1  a), 

e) Ustawienie pracy pompy w godzinach 6.00 – 24.00. 
 
2. Eksploatacja letnia 
 

a) Obsługa obiegu zamkniętego wody, 
b) Czyszczenie basenów fontanny oraz otoczenia ze śmieci i stałych elementów 2 razy 

dziennie przez 7 dni w tygodniu także przy użyciu sprzętu mechanicznego bez opróżniania 
misy fontanny z wody,  

c) Jednokrotne w tygodniu wykonanie generalnego sprzątania misy poprzez mycie całej misy 
i wszystkich elementów kamiennych mających kontakt z wodą , (opróżnienie misy 
fontanny z wody  musi być zatwierdzone przez inspektora nadzoru), 

d) Sprawdzanie co 3 dni poziomu wolnego chloru i pH. (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 
7,0-7,4). Dezynfekcja i likwidacja życia biologicznego na bieżąco, 

e) Usuwanie zabrudzeń kamienia oraz jego zabezpieczenie ( mikro woski ) min. raz na dwa 
 tygodnie z użyciem środków dopuszczonych do prac konserwatorskich pod ścisłym 
nadzorem konserwatorskim pełnionym przez osobę, o której mowa w uwagach końcowych 
pkt.1 d),  

f) Stała ( codzienna ) kontrola zużycia wody oraz stanu technicznego fontanny, 
 
g) Likwidacja zniszczeń elementów kamiennych fontanny tj. uzupełnianie drobnych  
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ubytków kamienia i spoin metodą kitu lub fleków pod ścisłym nadzorem konserwatorskim 
pełnionym przez osobę, o której mowa w uwagach końcowych pkt.1 e),  
h) Kontrola i regulacja wypływu strumieni wody do misy fontanny , 
 
 

3. Prace zabezpieczające przed zimą 
 

a) Odwodnić cały układ hydrauliczny, 
b) Zdemontować pompę, zawór elektromagnetyczny i dysze wylotowe oraz zawór 

pływakowy i dostarczyć do magazynu Zamawiającego, 
c) Zabezpieczyć elementy kamienne fontanny przed zimą poprzez: 
- Oczyszczenie z zabrudzeń z powierzchni marmurowych rzeźb , misy górnej , basenu oraz 

schodów poprzez mycie strumieniem wody o podwyższonym ciśnieniu z użyciem 
detergentów ewentualne chemiczne usunięcie soli wapnia ( tzw. kamień  ). 

- Mechaniczne usunięcie związków wapnia  mocno scalonych z powierzchnią marmuru. 
- Zabezpieczenie szczelin lub pęknięć wewnątrz misy i basenu przed wnikaniem wody 

środkiem hydrofobowym ( kilkakrotna iniekcja , aż do wypełnienia szczelin ). 
- Zabezpieczenie wszystkich powierzchni oczyszczonych i odsolonych powłokami 

zabezpieczającymi ( mikro woski ) dwukrotnie a w basenie i misie trzykrotnie. 
 
 
W/w prace wykonać zgodnie z uzyskanym zezwoleniem od konserwatora zabytków i pod 
ścisłym nadzorem konserwatorskim , o którym mowa w uwagach końcowych pkt.1 e) i po 
uzgodnieniach z Zamawiającym. 
 

 
Uwaga: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne muszą być koordynowane w zakresie 
iluminacji z firmą sprawującą nadzór nad iluminacją na fontannie. 
 
4. Eksploatacja zimowa 
 

a) Dwukrotne w tygodniu sprzątanie fontanny ze śmieci i zanieczyszczeń wraz z jej 
otoczeniem tj. misy i tarasów. 
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Zadanie 3. Fontanna na placu Solnym  
 
1. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej 
 

a) Montaż na fontannie 4 szt. lamp iluminacji oraz pompy obiegowej  pobranej  z magazynu 
Zamawiającego,  

b) Sprawdzić działanie urządzeń elektrycznych tj. silnika pompy, zaworu elektromagnetycznego, 
układu sterowania pracą pompy , przed i po montażu i dokonać niezbędnych napraw przez 
pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, o których mowa w uwagach końcowych 
pkt.1  a), 

c) Dokonać sprawdzenia ( pomiaru ) stanu instalacji elektrycznej i dokonać ewentualnych 
regulacji przez  pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, o których mowa 
w uwagach końcowych pkt.1 a), w szczególności połączeń przewodów elektrycznych 
zasilających lampy iluminacji, 

d) Sprawdzić wszystkie elementy instalacji hydraulicznej obiegu zamkniętego wody i dokonać 
niezbędnych napraw. Prace powinny być wykonane przez pracownika posiadającego 
odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w uwagach końcowych pkt.1 b), 

e) Likwidacja ewentualnych nieszczelności w spoinach szczelnych i dekoracyjnych pomiędzy 
blokami kamiennymi odpowiednim materiałem i w odpowiedniej technologii, oczyścić 
elementy kamienia  granitowego misy fontanny metodą ciśnieniową przy użyciu środków 
dopuszczonych do prac  konserwatorskich oraz nałożyć powłoki hydrofobowe i antygrafitti pod 
nadzorem pracownika posiadającego uprawnienia mowa w uwagach końcowych pkt.1 e), 

f)  Ustawienie pracy pompy w godzinach 6.00 – 23.00. 
 

2. Eksploatacja letnia 
 

a) Kontrola funkcjonowania pompy  i ewentualne usuwanie usterek,  
b) Okresowe sprawdzanie i ewentualne naprawy uszczelnień dławików elektrycznych 

instalacji lamp i ich szczelności, 
c) Codzienne oczyszczenie kraty przelewu, 
d) Codzienne sprawdzanie czystości kraty spustu i ewentualne usunięcie zanieczyszczeń, 
e) Codzienne sprawdzanie czystości kosza sita pompy w studzience i usunięcie 

zanieczyszczeń, 
f) Codzienne sprawdzanie czystości wpustu podłogowego z klapą zwrotną w studzience, 
g) Codzienne sprawdzanie przepływu wody przez rzygacze ( smoki ) i regulacja strumienia 

wody, 
h) Czyszczenie misy fontanny ze śmieci i stałych elementów 2 razy dziennie przez 7 dni 

w tygodniu także przy użyciu sprzętu mechanicznego bez opróżniania misy fontanny 
z wody,  

i) Jednokrotne w tygodniu wykonanie generalnego sprzątania misy poprzez mycie całej misy 
i wszystkich elementów kamiennych mających kontakt z wodą , (opróżnienie misy 
fontanny z wody  musi być zatwierdzone przez inspektora nadzoru), 

j)  Sprawdzanie co 3 dni poziomu wolnego chloru i pH. (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH 
– 7,0-7,4). Dezynfekcja i likwidacja życia biologicznego na bieżąco, 

k) Usuwanie zabrudzeń kamienia i napisów graffiti  z użyciem środków dopuszczonych do 
prac konserwatorskich pod ścisłym nadzorem konserwatorskim pełnionym przez osobę o 
których mowa w uwagach końcowych pkt.1 e), 

l) Stała (codzienna) kontrola stanu technicznego fontanny z uwzględnieniem zniszczeń mis 
fontanny tj. uzupełnianie drobnych ubytków kamienia i spoin metodą kitu lub fleków, 

m) Ewentualna naprawa elementów  iluminacji ( wymiana żarówek , uszkodzonych 
przewodów itp.) oraz kraty przelewu i spustu. 
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3. Prace zabezpieczające przed zimą 
 

a) Odwodnić cały układ hydrauliczny, 
b) Zdemontować pompę i 4 szt. lamp iluminacji ( zabezpieczyć otwory ) i dostarczyć do 

magazynu Zamawiającego, 
c) Oczyścić elementy granitowe fontanny metodą strumieniową mokrą z zastosowaniem 

środków chemicznych, 
d) Zabezpieczyć szczeliny i pęknięcia wewnątrz basenu przed wnikaniem wody środkiem 

o własnościach silnie hydrofobowych, 
e) Zabezpieczyć wszystkie oczyszczone powierzchnie środkiem hydrofobowym. 
f) Nałożyć na granitowe elementy fontanny powłoki antygrafitti. 

 
 
4. Eksploatacja zimowa 
 

a. Codzienne sprzątanie fontanny ze śmieci i zanieczyszczeń. 
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Zadanie 4. Fontanna na placu Gołębim  
 
1. Przygotowanie do eksploatacji letniej 
 

a) Demontaż 10 szt. płyt granitowych pełnych z fontanny i zdanie ich do magazynu 
zamawiającego, 

b) Pobranie z magazynu zamawiającego i zamontowanie na fontannie następujących 
materiałów: 

- płyty granitowe perforowane – 10 szt. 
- dysze 0,5 ÷0,8 mm – 316 szt. 
- dysze Ø 32 mm – 19 szt. 
- dysze dopełniające – 2 szt. 
- filtry – 11 szt. 

c) Sprawdzenie działania urządzeń elektrycznych tj. silników pomp oraz układów automatyki, 
sterowania pracą pomp i klimatyzacji, przez pracowników posiadających odpowiednie 
uprawnienia, o których mowa w uwagach końcowych pkt.1  a), 

d) Dokonanie sprawdzenia ( pomiaru ) stanu instalacji elektrycznej i dokonanie ewentualnych 
regulacji przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, o których mowa w 
uwagach końcowych pkt.1  a), 

e) Sprawdzenie wszystkich elementów instalacji hydraulicznej obiegu zamkniętego wody oraz 
dokonanie niezbędnych napraw i uzupełnień. Prace powinny być wykonane przez 
pracowników posiadającego odpowiednie kwalifikacje o których mowa w uwagach 
końcowych pkt.1  b), 

f) Oczyszczenie elementów kamienia granitowego misy fontanny oraz fontanny z zewnątrz aż 
do podłoża metodą ciśnieniową oraz nałożyć powłoki hydrofobowe i antygrafitti , 

g) Oczyszczenie elementów szklanych z brudu i osadów  przy uzyciu środków chemicznych 
metodą ciśnieniową, 

h) Ustawienie pracy pomp w godzinach 6.00 – 24.00. 
 

 
 
2. Eksploatacja letnia 

 
a) Codzienne czyszczenie kratek nad filtrami , oraz wybieranie śmieci przy pomocy wodnego 

odkurzacza przemysłowego, 
b) Oczyszczanie kamieni i dna niecki z osadów i zanieczyszczeń  ( 2 razy dziennie 7 dni w 

tygodniu ) bez spuszczania wody,  
c) Jednokrotne w tygodniu wykonanie generalnego sprzątania misy poprzez mycie całej misy 

i wszystkich elementów kamiennych mających kontakt z wodą przy zastosowaniu mycia 
ciśnieniowego, odkurzacza przemysłowego oraz środków chemicznych jak również 
czyszczenie 11 szt. filtrów, (opróżnienie misy fontanny z wody  musi być zatwierdzone 
przez inspektora nadzoru), 

d) Mycie szyb przy pomocy środków chemicznych, mycie ciśnieniowe, impregnacja po 
oczyszczeniu (1 raz w miesiącu) lub doraźnie w razie konieczności, 

e) Sprawdzanie co 3 dni poziomu wolnego chloru i pH. (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 
7,0-7,4). Dezynfekcja i likwidacja życia biologicznego na bieżąco, 

f) Przegląd urządzeń technicznych raz w tygodniu przez automatyka, elektryka i instalatora, 
posiadających uprawnienia, o których mowa w uwagach końcowych pkt.1  a) i dokonanie 
niezbędnych napraw i regulacji, - sprawdzenie potwierdzone podpisem uprawnionych osób 

g) Usuwanie zabrudzeń kamienia i napisów graffiti ( raz w tygodniu ), 
h) Stała (codzienna) kontrola zużycia wody oraz stanu technicznego fontanny z 
uwzględnieniem zniszczeń mis fontanny tj. uzupełnianie drobnych ubytków kamienia i spoin.  
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3. Prace zabezpieczające przed zimą 
 

a) Odwodnienie całego układu hydraulicznego, 
b) Demontaż dysz 0,5 ÷ 08 mm wraz z zakorkowaniem zaślepkami mosiężnymi – 316 szt. 
c) Demontaż dysz Ø 32 mm wraz z zakorkowaniem zaślepkami mosiężnymi – 19 szt. 
d) Demontaż płyt granitowych perforowanych – 10 szt. 
e) Demontaż dysz dopełniających z zaślepieniem– 2 szt. 
f) Montaż płyt granitowych pełnych – 10 szt. 
g) Demontaż filtrów – 11 szt. 
h) Zaślepienie rur ssących. 
i) Zaślepienie przelewów – szt.2. 
j) Zdemontowany materiał należy zdać do magazynu Zamawiającego, 
k) Oczyszczanie niecki fontanny przy zastosowaniu mycia ciśnieniowego oraz środków 

chemicznych , 
l) Mycie szyb przy pomocy środków chemicznych, mycie ciśnieniowe, impregnacja po 

oczyszczeniu , 
m) Usuwanie zabrudzeń kamienia i napisów graffiti, 

 
 
4. Eksploatacja zimowa 
 
a. Codzienne sprzątanie fontanny ze śmieci i zanieczyszczeń wraz z jej otoczeniem . 
b. Okresowe sprawdzanie sprawności wentylacji i ogrzewania w komorze technicznej. 
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Zadanie 5. Fontanna na pl.Orląt Lwowskich 
 

1. Prace przygotowawacze do eksploatacji letniej 
 

a. Zamontowanie 5 szt. dysz szampanówek oraz 40 szt. dysz „jekla”, 
b. Zamontowanie 4 szt. lamp podwodnych, 
c. Sprawdzenie działania urządzeń elektrycznych tj. silników pomp, zaworu 

elektromagnetycznego, układu sterowania pracą pomp przez automatyka, elektryka 
i instalatora, posiadających uprawnienia, o których mowa w uwagach końcowych pkt.1 b) i 
potwierdzone podpisem uprawnionych osób, 

d. Sprawdzenie (pomiaru) stanu instalacji elektrycznej przez osobę posiadającą uprawnienia, o 
których mowa w uwagach końcowych pkt.1 a), potwierdzone podpisem uprawnionych osób, 

e. Sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej obiegu zamkniętego wody, 
f. Oczyszczenie wałka fontanny i zabezpieczenie wałka środkami antygrafitti, oraz przeciw 

grzybom i glonom, 
g. Ustawienie pracy pomp w godzinach 6.00 – 24.00. 

 
2. Eksploatacja letnia 

 
a. Sprzątanie otoczenia fontanny 2 x w tygodniu ze śmieci i zanieczyszczeń. Czyszczenie misy 

fontanny ze śmieci i stałych elementów dwa razy dziennie przez 7 dni w tygodniu także przy 
użyciu sprzętu mechanicznego bez opróżniania misy fontanny z wody, 

b.  Jednokrotne w tygodniu wykonanie generalnego sprzątania misy poprzez mycie całej misy i 
wszystkich elementów mających kontakt z wodą, szczególnie czyszczenie myjką 
wysokociśnieniową powierzchni Tera Way (opróżnienie misy fontanny z wody  musi być 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru), 

c. Sprawdzanie co 3 dni poziomu wolnego chloru i pH. (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 
7,0-7,4). Dezynfekcja i likwidacja życia biologicznego na bieżąco, 

d. Przegląd urządzeń technicznych raz w miesiącu przez automatyka , elektryka i instalatora, 
e. Usuwanie zabrudzeń i napisów grafitti z użyciem środków dopuszczonych do tego celu,  
f. Codzienna kontrola stanu technicznego fontanny z uwzględnieniem zniszczeń misy fontanny 

tj. uzupełnianie drobnych ubytków betonu i spoin. 
 

3. Przygotowanie do zimy 
 
a. Wyłączenie obiegu pomp , zaworu elektromagnetycznego,  
b. Opróżnienie misy fontanny  i instalacji obiegowej z wody, 
c. Demontaż 4 szt. lamp podwodnych oraz zaślepienie ( zabezpieczenie ) otworów, 
d. Demontaż 5 szt. dysz szampanówek oraz 40 szt. dysz „jekla” z zakorkowaniem otworów, 
e. Zdemontowany materiał należy zdać do magazynu Zamawiającego, 
f. Oczyszczenie elementów misy fontanny wewnątrz i na zewnątrz metodą ciśnieniową przy 

użyciu środków dopuszczonych do prac oraz oczyszczenie wykładziny Tera-way dostępnymi 
środkami chemicznymi z kamienia glonów i całej biologii, 

g. Usuwanie zabrudzeń kamienia i napisów graffiti z użyciem środków dopuszczonych do prac  
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4. Eksploatacja zimowa 
 
a. Oczyszczanie dna misy fontanny dwa razy w tygodniu wraz z jej otoczeniem. 
Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św.Marii Magdaleny 
 
1. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej 
 
a. Zdjąć zabezpieczenie kul szklanych ( osłony ) ,  
b. Wyczyścić nieckę fontanny myjką wysokociśnieniową, 
c. Zaimpregnować kamień i kostkę granitową specjalnymi środkami impregnującymi do granitu, 
d. Zamontować pompę przy filtrze piaskowym,  kosze ssawne oraz cztery dysze w niecce 

fontanny,  
e. Sprawdzenie (pomiaru) stanu instalacji elektrycznej przez osobę posiadającą uprawnienia, o 

których mowa w uwagach końcowych pkt.1  a), potwierdzone podpisem uprawnionych osób, 
f. Sprawdzić szczelność oraz drożności przewodów instalacji hydraulicznej przez pracowników 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje o których mowa w uwagach końcowych pkt.1 b), 
g. Podłączyć sterowanie fontanny oraz napełnić fontannę wodą, 
h. Odpowietrzyć pompę uzdatniania wody, 
i. Ustawienie pracy pomp w godzinach 6.00 – 23.00. 
 
 
2. Eksploatacja letnia 
 
a. Codzienny nadzór nad pracą fontanny polegający na dwukrotnym sprzątaniu oraz kontroli 

stanu urządzeń technicznych i zużycia wody, 
b. Codzienne czyszczenie kratek przelewowych oraz sprawdzenie koszy ssawnych pomp, 
c. Sprawdzanie co 3 dni poziomu wolnego chloru i pH (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 7,0-

7,4). Dezynfekcja i likwidacja życia biologicznego na bieżąco, 
d. Raz w tygodniu dokładnie oczyścić kosze ssawne oraz wymyć nieckę fontanny, kostki wokół 

fontanny oraz kule szklane za pomocą myjki wysokociśnieniowej, 
e. Raz w miesiącu należy wymienić wodę w fontannie, w basenie pod fontanną oraz w basenie 

przelewowym wraz z oczyszczeniem wszystkich basenów. Jeżeli zachodzi potrzeba częstszej 
wymiany wody należy uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru,  

f. Okresowe czyszczenie filtra piaskowego.  
 

3. Przygotowanie do zimy 
 
a. Opróżnienie fontanny i filtra piaskowego z wody, 
b. Opróżnienie z wody zbiornika przelewowego i jego wymycie za pomocą myjki 

wysokociśnieniowej, 
c. Demontaż 4 szt. dysz,  
d. Demontaż pompy filtracyjnej, 
e. Zdemontowany materiał należy zdać do magazynu Zamawiającego, 
f. Wymyć nieckę fontanny, kostki wokół fontanny oraz kule szklane za pomocą myjki 

wysokociśnieniowej, 
g. Wykonać jednorazowe osłony na szklane kule (4 szt) ,  
h. Zamontować osłony na szklane kule wraz z zakotwieniem, 
i. Wyłączyć sterowanie fontanny  oprócz wentylacji oraz ogrzewania komory technicznej. 
 
4. Eksploatacja zimowa  
 
a. Codzienne sprzątanie fontanny wraz z otoczeniem, 
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b. Okresowe sprawdzanie sprawności wentylacji i ogrzewania w komorze technicznej. 
 
Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego  
 

1. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej 
 
a. Czyszczenie niecki oraz trzech obiektów fontanny myjką wysokociśnieniową z użyciem  

środka chemicznego. Po wyschnięciu zaimpregnować kamień i kostkę granitową specjalnymi 
środkami impregnującymi do granitu, 

b. Zdemontować zabezpieczenia dysz i lamp fontanny,   
c. Sprawdzenie (pomiaru) stanu instalacji elektrycznej przez osobę posiadającą uprawnienia, o 

których mowa w uwagach końcowych pkt.1  a), potwierdzone podpisem uprawnionych osób, 
d. Podłączyć sterowanie fontanny,   
e. Napełnić cały układ wodą oraz odpowietrzyć pompy, 
f. Ustawienie  pracy pomp w godzinach 6.00 – 23.00. 
 
 
2. Eksploatacja letnia 
 
a. Codzienny nadzór nad pracą fontanny polegający na dwukrotnym  sprzątaniu oraz kontroli 

stanu urządzeń technicznych  i zużycia wody, 
b. 2 x dziennie czyszczenie sit przelewowych oraz koryt lub rzeczek fontanny z namułu i 

zanieczyszczeń w dnie oraz filtra piaskowego, 
c. Sprawdzanie co 3 dni poziomu wolnego chloru i pH. (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 

7,0-7,4). Dezynfekcja i likwidacja życia biologicznego na bieżąco, 
d. Raz w tygodniu dokładnie oczyścić kosze ssawne oraz wymyć niecki fontanny , kostki wokół 

fontanny oraz koryta kamienne i  rzeczki za pomocą myjki wysokociśnieniowej, 
e. Raz na dwa tygodnie umyć obiekty z nawarstwionego kamienia ( węglanu wapnia ),  
f. Sprawdzenie iluminacji polegające na kontroli wszystkich świateł LED, 
g. Okresowe czyszczenie filtra piaskowego. 

 
3. Przygotowanie do zimy 
 
a. Opróżnienie fontanny  , filtra piaskowego , 
b. Opróżnienie z wody zbiornika przelewowego i jego wymycie za pomocą myjki 

wysokociśnieniowej, 
c. Wykonanie i zamontowanie zabezpieczeń na dysze i lampy fontanny, 
d. Wyczyścić niecki oraz elementy fontann z kamienia i osadu myjką wysokociśnieniową, a po 

wyschnięciu zaimpregnować kamień i kostkę granitową specjalnymi środkami 
impregnującymi do granitu,   

e. Wyłączenie wszystkich funkcji fontanny oprócz wentylacji oraz ogrzewania komory 
technicznej. 

 
 
4. Eksploatacja zimowa 
 
a. Codzienne sprzątanie fontanny wraz z otoczeniem, 
b. Okresowe sprawdzanie sprawności wentylacji i ogrzewania w komorze technicznej. 
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Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej  
 
1. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej 
 

a) Sprawdzenie działania urządzeń elektrycznych tj. silników pomp, zaworu 
elektromagnetycznego, układu sterowania pracą pomp, przed i po montażu i dokonać 
niezbędnych napraw przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, o których 
mowa w uwagach końcowych pkt.1  a), 

b) Dokonanie sprawdzenia ( pomiaru ) stanu instalacji elektrycznej oraz dokonanie ewentualnych 
regulacji przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia, o których mowa w 
uwagach końcowych pkt.1  a), potwierdzone podpisem uprawnionych osób, 

c) Sprawdzenie wszystkich elementów instalacji hydraulicznej obiegu zamkniętego wody 
i dokonanie niezbędnych napraw. Prace powinny być wykonane przez pracownika 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje o których mowa w uwagach końcowych pkt.1  b) i c), 

d) Usunięcie ewentualnych nieszczelności instalacji, 
e) Oczyszczenie elementów kamienia granitowego,  usunięcie glonów  i grzybów, napisów grafitti 

oraz nałożenie powłok hydrofobowych dopuszczonych do  stosowania przy tego rodzaju 
kamienia (granit), 

f) Ustawienie pracy pomp w godzinach 6.00 – 24.00. 
 
2. Eksploatacja letnia 
 
a) Utrzymywanie w należytym stanie urządzeń w komorze technicznej z uwzględnieniem 

poprawnego działania klapy zwrotnej poprzez doraźne oczyszczanie odpływu do kanału, 
b) Okresowa konserwacja i naprawa urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz usuwanie awarii 

a także sprawdzanie amperażu pomp i szczelności połączeń na styku woda – instalacja 
elektryczna, 

c) Czyszczenie zbiornika pompowni oraz kosza ssawnego według potrzeb , lecz nie rzadziej niż 
raz tygodniu, 

d) Czyszczenie fontanny z nieczystości stałych z dna , dwa razy dziennie przez 7 dni w 
tygodniu, 

e) Wykonanie generalnego sprzątania fontanny łącznie z myciem wszystkich  elementów 
kamiennych raz w tygodniu,  

f) Usuwanie zabrudzeń , glonów , graffiti z kamienia minimum raz w tygodniu, 
g) Utrzymywanie parametrów wody (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 7,0-7,4). Dezynfekcję 

i likwidację życia biologicznego na bieżąco, 
 

3. Prace zabezpieczające przed zimą  
 
a)        Odwodnić cały układ hydrauliczny, 
b) Zasuwy na przewodach spustowych pozostawić otwarte, 
c) Oczyścić elementy granitowe fontanny metodą strumieniową mokrą z zastosowaniem           
            dopuszczonych do stosowania środków chemicznych, 
d) Zabezpieczyć wszystkie oczyszczone powierzchnie środkiem hydrofobowym, 
e) Nałożyć na granitowe elementy fontanny powłoki antygrafiti, 
 

 
4. Eksploatacja zimowa 
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a) Dwukrotne w tygodniu sprzątanie fontanny ze śmieci i zanieczyszczeń,  
b) Okresowe sprawdzanie sprawności wentylacji i ogrzewania w komorze technicznej. 

 
 
Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola   
 
1. Prace przygotowawcze do eksploatacji letniej  
 

a) Sprawdzenie działania urządzeń elektrycznych tj. silników pomp, zaworu 
elektromagnetycznego, układu sterowania pracą pomp , przed i po montażu i dokonać 
niezbędnych napraw przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia , o których 
mowa w uwagach końcowych pkt.1 lit. a), 

b) Dokonanie sprawdzenia (pomiaru) stanu instalacji elektrycznej oraz dokonanie ewentualnych 
regulacji przez pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia o których mowa w 
uwagach końcowych pkt.1 lit. a), potwierdzone podpisem uprawnionych osób, 

c)     Sprawdzenie wszystkich elementów instalacji hydraulicznej obiegu zamkniętego wody 
i dokonanie niezbędnych napraw. Prace powinny być wykonane przez pracownika 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w uwagach końcowych pkt.1 lit. b) 
i c), 

d) Usunięcie ewentualnych nieszczelności instalacji. Uszczelnienia gumowe typu uszczelki 
kołnierzowe, wężyki dozujące, membrany pompek dozujących zaleca się wymienić na nowe, 

e) Demontaż płyt granitowych zabezpieczających dysze i reflektory oraz wykonanie 
generalnego sprzątania fontanny łącznie z myciem wszystkich  elementów kamiennych 
metodą strumieniową mokrą z zastosowaniem dopuszczonych do stosowania środków 
chemicznych, 

f) Oczyszczenie elementów kamienia granitowego,  usunięcie glonów  i grzybów, napisów 
grafitti oraz nałożenie powłok hydrofobowych antygrafitti dopuszczonych do stosowania, 

g) Zamontowanie dysz oraz reflektorów w niecce centralnej wraz z ponownym montażem płyt 
granitowych zabezpieczających dysze i reflektory, 

h)  Ustawienie pracy pompy w godzinach 6.00 – 23.00. 
 

2. Eksploatacja letnia 
 
a) Czyszczenie misy fontanny ze śmieci i stałych elementów dwa razy dziennie przez 7 dni 

w tygodniu bez opróżniania misy fontanny z wody, 
b) Wykonanie generalnego sprzątania fontanny łącznie z myciem wszystkich  elementów 

kamiennych metodą strumieniową mokrą z zastosowaniem dopuszczonych do stosowania 
środków chemicznych raz w tygodniu. 

c) Wymiana wody raz w miesiącu lub częściej w razie konieczności  po akceptacji inspektora 
nadzoru, 

d) Usuwanie zabrudzeń, graffiti z kamienia z użyciem środków w miarę potrzeb lecz nie rzadziej 
niż raz w tygodniu, 

e) Wykonanie generalnego czyszczenia fontanny łącznie z demontażem płyt granitowych 
zabezpieczających dysze i reflektory w niecce centralnej poprzez mycie wszystkich 
elementów kamiennych metodą strumieniową mokrą z zastosowaniem dopuszczonych do 
stosowania środków chemicznych przynajmniej trzy razy w sezonie letnim, 

f) Czyszczenie zbiornika pompowni oraz kosza ssawnego według potrzeb, lecz nie rzadziej niż 
raz w tygodniu, 

g) Utrzymywanie parametrów wody (wolny chlor – 0,3 mg-0,6 mg/l, pH – 7,0-7,4). Dezynfekcja 
i likwidacja życia biologicznego na bieżąco,  

h) Utrzymywanie w należytym stanie urządzeń w komorze  technicznej  z uwzględnieniem 
poprawnego działania klapy zwrotnej poprzez doraźne oczyszczanie odpływu do kanału, 
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i) Okresowa konserwacja i naprawa urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz usuwanie awarii 
a także sprawdzanie amperażu pomp i szczelności połączeń na styku woda - instalacja 
elektryczna, 

j) Stała (codzienna) kontrola zużycia wody oraz stanu technicznego układu atrakcji fontanny. 
 

3. Prace zabezpieczające przed zimą  
 
a) Odwodnić cały układ hydrauliczny, 
b) Zasuwy na przewodach spustowych pozostawić otwarte, 
c) Zdemontować płyty granitowe zabezpieczające dysze i reflektory a następnie zdemontować 

dysze w niecce centralnej i zakorkować rurociągi oraz zaślepić dysze w niecce suchej, 
d) Zdemontować reflektory w niecce centralnej oraz przeciągnąć kable zasilające przez dławiki. 

Dławiki zaślepić korkami, 
e) Oczyścić elementy granitowe fontanny metodą strumieniową mokrą z zastosowaniem 

dopuszczonych do stosowania środków chemicznych. 
f) Zabezpieczyć wszystkie oczyszczone powierzchnie środkiem hydrofobowym. 
g) Zamontować ponownie płyty granitowe zabezpieczające dysze i reflektory w niecce centralnej, 
h) Nałożyć na granitowe elementy fontanny powłoki antygrafiti. 
 
 

4. Eksploatacja zimowa 
 

a) Dwukrotne w tygodniu sprzątanie fontanny ze śmieci i zanieczyszczeń,  
b) Okresowe sprawdzanie sprawności wentylacji i ogrzewania w komorze technicznej. 
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Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul.Świdnickiej  
 
1. Prace przygotowawacze do eksploatacji letniej 
 

a. Uruchomienie układu hydraulicznego poprzez otwarcie zaworu na dopływie, 
b. Zamontowanie wylewki i sprawdzenie szczelność zaworu zamykającego, 
c. Wypompowanie w razie potrzeby wody ze studni wodomierzowej. 

 
2. Eksploatacja letnia 
 

a. Codzienna kontrola sprawności działania zaworu wypływu, 
b. Codzienne sprzątanie zdroju ze śmieci i zanieczyszczeń, 
c. Utrzymanie czystości kolumny zdroju z osadu (węglanu wapnia), 
d. Raz w miesiącu wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej. 

 
3. Przygotowanie do zimy 
 

a. Odwodnienie i zamknięcie układu hydraulicznego ujęcia, 
b. Wypompowanie w razie potrzeby wody ze studzienki wodomierzowej, 
c. Demontaż wylewki i przekazanie wylewki do ZDIUM. 
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Uwagi końcowe: 
 

1. Do wykonywania prac wykazanych w punktach I , II , III , IV, V , VI , VII ,VIII, IX, X 
wykonawca będzie dysponował osobami: 

a)  posiadającymi ważne uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami) w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, automatyki 
i napędów,  

b) posiadającymi kwalifikacje w zakresie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych,  

c) posiadającymi kwalifikacje w zakresie sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych,  

d) do bieżącej obsługi ( czyszczenie i sprzątanie) , minimum jedna osoba na 3 obiekty,  

e) będącymi dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych 
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych (Dz. U. nr 165 poz. 987) - zadanie 1 i 2. 
 

2. Na wszystkie prace wykazane w punktach  I , II , III , IV, V , VI , VII ,VIII, IX, X  wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić „dziennik eksploatacji” i dokonywać w nim zapisów o 
wykonanych czynnościach eksploatacyjnych, ewentualnych awariach, stanie  technicznym 
fontanny oraz wpisywać prawidłowo odczytane stany wodomierzy. Odczyty należy 
wykonywać dwa razy w miesiącu tj. (15-tego i ostatniego dnia miesiąca). Jeżeli dzień 
„odczytu” wypadnie w dzień wolny od pracy lub w święto, odczyt  należy wykonać w dzień 
poprzedzający. Wpisy do dziennika eksploatacji podlegają potwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru Zamawiającego.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania pracy fontann w dowolnym momencie -
 24 h/dobę. 

3. Zamawiający zastrzega aby prace eksploatacyjne na fontannach były wykonywane w 
godzinach 6-18. W przypadku konieczności wykonywania prac w innych godzinach należy 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Ponadto Wykonawca przedstawi harmonogram prac 
eksploatacyjnych Zamawiającemu do 5 dnia każdego miesiąca na dany miesiąc z 
wyszczególnieniem ( miejsce oraz godzinę  prac eksploatacyjnych), 

4. Raz w tygodniu Wykonawca wykonuje na obiektach fontann generalne prace porządkowe z 
których to przygotowuje  materiał w postaci zdjęć ( jedna fontanna- obiekt od 3 do 5 zdjęć ), 

5. Zamawiający podaje poniżej średnio miesięczne zużycie wody na poszczególnych fontannach 
przy założeniu ich prawidłowej eksploatacji .Wyższe zużycie wody od podanego poniżej musi 
być natychmiast zgłoszone inspektorowi nadzoru Zamawiającego. 
- fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II         - 200 m3/mies. 
- fontanna „Szermierz” na pl.Uniwersyteckim                      -   30 m3/mies. 
- fontanna na pl.Solnym nie posiada wodomierza (ryczałt). 
- fontanna na pl.Gołębim                                                       - 300 m3/mies. 
- fontanna na pl. Orląt Lwowskich                                        - 200 m3/mies. 
- fontanna na placu przy kościele Św.Marii Magdaleny       - 100 m3/mies. 
- fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego                - 300 m3/mies. 
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- fontanna na ul. Oławskiej                                                    - 200 m3/mies. 
- fontanna na Rynku Psiego Pola                                           - 200 m3/mies. 
- ujęcie wody „Zdrój” na ul.Świdnickiej                               - 200 m3/mies. 

6. Wszelkiego typu awarie oraz nadmierne zużycie wody na fontannach muszą być poza 
wpisaniem do dziennika eksploatacji zgłaszane przez wykonawcę w trybie natychmiastowym 
Zamawiającemu w formie ustnej (telefonicznie) i pisemnej (e-mail). Ponadto nadmierne 
zużycie wody od podanych powyżej  na poszczególnych fontannach będzie skutkować 
naliczeniem kar umownych .  

7. Roboty związane z usuwaniem awarii wykonywane będą w trybie zleceń udzielanych 
wykonawcy przez ZDiUM w formie pisemnej (e-mail) lub ustnie (telefonicznie) 
i potwierdzone pisemnie w terminie kiedy tylko będzie to możliwe. 

8. Czas reakcji zaproponowany w ofercie Wykonawcy mierzony będzie od momentu zlecenia 
w formie pisemnej ( e-mail) lub ustnie (telefonicznie). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego kontaktu (przez całą dobę) 
z Zamawiającym  poprzez   pocztę elektroniczną i telefon. 

10. Czas reakcji w przypadku awarii jest to czas w jakim powiadomiony Wykonawca 
przybędzie na fontannę i zdiagnozuje awarię, oraz poinformuje Zamawiającego o wykonanych 
czynnościach pisemnie (e-mailem) bądź ustnie (telefonicznie - dyspozytora ZDiUM lub 
Inspektora Nadzoru). 

11. Prace awaryjne muszą być opisane przez Wykonawcę w dzienniku eksploatacji i 
potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

12. Zaistnienie przeszkód w wykonaniu prac awaryjnych powinno być potwierdzone wpisem do  
dziennika eksploatacji. W takim wypadku ustalony zostaje nowy termin wykonania prac 
poprzez  odpowiedni wpis do dziennika eksploatacji, zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 

13. Za datę zakończenia prac awaryjnych uważa się datę, w której kierownik prac zgłasza 
pisemnie inspektorowi nadzoru zakończenie realizacji prac awaryjnych. Kierownik prac 
dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika eksploatacji, który podpisem potwierdza 
inspektor nadzoru. 

14. Niesprawne urządzenia zdemontowane w trakcie usuwania awarii fontanny wykonawca 
zobowiązany jest zdać do magazynu ZDiUM. 

15. Koszty awarii spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację fontann będą obciążać 
wykonawcę i skutkować karami umownymi. W przypadku wystąpienia więcej niż trzech tego 
typu awarii na każdej z fontann Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym. 

16. Na polecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wyłączenia fontanny 
z eksploatacji w okresie letnim. Wynagrodzenie miesięczne w takim przypadku za utrzymanie 
fontanny/fontann  będzie rozliczane: 

 wg stawki za eksploatację letnią w przypadku wyłączenia trwającego 15 dni i krócej 
w miesiącu rozliczeniowym, 

 wg. stawki za eksploatację zimową w przypadku wyłączenia trwającego 16 dni i więcej 
w miesiącu rozliczeniowym. 


