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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 

ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
Prowadzenie nadzoru herpetologicznego przy 

inwestycjach polegających na budowie infrastruktury 
pieszej i rowerowej we Wrocławiu 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Wrocław 
Zadanie 1. Odcinek Ślężna – Spiska 

Zadanie 2.  Odcinek Pirenejska - Srebrnogórska 
Zadanie 3. Odcinek Spiska – Borowska 

 

KOD CPV 

71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska 
naturalnego  
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru herpetologicznego w trakcie realizacji 
robót budowlanych przy inwestycjach polegających na budowie infrastruktury pieszej i 
rowerowej we Wrocławiu. 
 
Roboty budowlane obejmują m.in.: 

 budowę ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego 
 budowę drogi rowerowej z betonu asfaltowego 
 budowę chodników dla pieszych o nawierzchni z kruszywa 
 budowę oświetlenia, 
 odwodnienie powierzchniowe, 
 wycinkę drzew i krzewów, 
 zakładanie trawników i nasadzenia drzew i krzewów. 

 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 
1. Przygotowania wniosków o wydanie Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
zezwalających na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną, dla robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: 
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej”, 
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej – 
Etap 2 (odcinek Pirenejska – Srebrnogórska)” – budowa chodnika z oświetleniem, 
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej – 
Etap 2” – budowa oświetlenia. 

2. Zadanie 1. Prowadzenia nadzoru herpetologicznego w trakcie robót budowlanych 
„Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej”. 

3. Zadanie 2. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego w trakcie robót budowlanych 
„Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej –  
Etap 2 (odcinek Pirenejska – Srebrnogórska)” – budowa chodnika z oświetleniem 

4. Zadanie 3. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego w trakcie robót budowlanych 
„Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej –  
Etap 2” – budowa oświetlenia 

 
UWAGA! 
Zamawiający udzieli zamówienia na prowadzenie nadzoru herpetologicznego w trakcie 
realizacji robót budowlanych opisanych powyżej jako Zadanie 2 i Zadanie 3 tylko i wyłącznie 
w przypadku wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla tych zadań.  
Zamawiający poinformuje Wykonawcę nadzoru herpetologicznego o objęciu nadzorem ww. 
zadań w terminie do 90 dni od otwarcia ofert na prowadzenie nadzoru herpetologicznego. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

2.1.  Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

2.1.1. Rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, 
miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków gadów i płazów 
wymienionych, w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2380 z 
późniejszymi zmianami), które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w 
trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.:  
a) „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do  

ul. Spiskiej”, 
b) „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do  

ul. Bardzkiej – Etap 2 (odcinek Pirenejska – Srebrnogórska)” – budowa 
chodnika z oświetleniem, 
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c) „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do 
ul. Borowskiej – Etap 2” – budowa oświetlenia; 

2.1.2. Przygotowanie (i przekazania do Zamawiającego) wniosków do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) o wydanie zezwoleń na odstępstwa od 
zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną – 
dla zadań wymienionych w punkcie 2.1.1. a), b), c); 

2.1.3. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego w trakcie realizacji robót budowlanych 
objętych dokumentacją projektową pn.: „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na 
odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” 

a) w okresie od listopada do końca marca - 1-2 wizyty w ciągu miesiąca oraz według 
potrzeby, na wezwanie Inspektora Nadzoru, 

b) w okresie od kwietnia do końca października – 1 wizyta w tygodniu oraz według 
potrzeby, na wezwanie Inspektora Nadzoru; 

2.1.4. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego (zgodnie z zapisami 2.1.3. a) i b)) w trakcie 
robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.:  
a) „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do  
ul. Bardzkiej – Etap 2 (odcinek Pirenejska – Srebrnogórska)” – budowa chodnika  
z oświetleniem, 

b) „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do  
ul. Borowskiej – Etap 2” – budowa oświetlenia, 

w przypadku udzielania przez Zamawiającego zamówienia na realizację ww. robót 
budowlanych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę nadzoru herpetologicznego  
o objęciu nadzorem ww. zadań w terminie do 90 dni od otwarcia ofert na 
prowadzenie nadzoru herpetologicznego. 

2.1.5. Zaproponowanie ewentualnych działań ochronnych zapobiegających negatywnym 
skutkom prac budowlanych; 

2.1.6. Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, zaleceń ochronnych  
w przypadku konieczności ich stosowania; 

2.1.7. Udział w naradach technicznych na prośbę Zamawiającego; 
2.1.8. Przygotowanie i wykonanie siedlisk zastępczych w celu odciągnięcia gadów od terenu 

prowadzenia prac; 
2.1.9. Dokonywanie odławiania i przenoszenia gadów z miejsca regularnego przebywania  

w miejsca odpowiednie siedliskowo dla odłowionego gatunku; 
2.1.10. Przeprowadzenie przeszkolenia, wskazanych przez Kierownika budowy, 2 (dwóch) 

pracowników budowy w zakresie chwytania gadów i ich przemieszczania (na 
wypadek konieczności natychmiastowego odłowu i przeniesienia gadów); 

2.1.11. Opracowywanie i przekazywanie do Zamawiającego miesięcznych raportów  
z pełnienia nadzoru herpetologicznego; 

2.1.12. Opracowywanie i przekazywanie do Zamawiającego raportu końcowego (raportów 
końcowych) z pełnienia nadzoru herpetologicznego po zakończeniu robót 
budowlanych. 

 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Zamówienie należy wykonać:  
a) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalających na 

odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną, 

b) na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu 
zamówienia 

c) w oparciu o dokumentację projektową, opracowaną przez Pracownię Projektów 
Drogowych Rafał Walkowiak, ul. Cukrowa 5a/13, 52-316 Wrocław, pn.:  
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do  
ul. Spiskiej” 
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- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do  
ul. Bardzkiej – Etap 2 (odcinek Pirenejska – Srebrnogórska)” - w zakresie budowy 
chodnika z oświetleniem; 
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do  
ul. Borowskiej – Etap 2” - w zakresie budowy oświetlenia istniejącego ciągu 
pieszo – rowerowego. 

d) na podstawie dostępnych analiz, pomiarów i badań dotyczących występowania, 
na terenie inwestycji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną. 

e) na podstawie wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie przedmiotu 
zamówienia. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia w zakresie prowadzenia nadzoru herpetologicznego jest ściśle 
powiązany z terminem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do                   
ul. Spiskiej”, oraz decyzją Zamawiającego o udzieleniu zamówienia na realizację robót 
budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: „Budowa drogi rowerowej we 
Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej – Etap 2 (odcinek Pirenejska – 
Srebrnogórska)” i/ lub „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do  
ul. Borowskiej – Etap 2”. 
 

Przewiduje się, że czas trwania robót budowlanych będzie wynosił 9 miesięcy, a umowa z 
Wykonawcą robót budowlanych zostanie podpisana w lipcu 2023r..  

Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zgodnie z 
pozyskanymi Decyzjami RDOŚ.  

5.2. Wykonawca zapewni do prowadzenia nadzoru specjalistę herpetologa (specjalistę 
od płazów i gadów). Osoba ta musi posiadać wyższe wykształcenie w dziedzinie 
biologia/ zoologia, posiadać doświadczenie polegające na prowadzeniu nadzoru 
herpetologicznego przy co najmniej 2 inwestycjach. 

5.3. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy: 

a) przeprowadzi rozpoznanie, w granicach objętych inwestycją, stanowisk, siedlisk, 
szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków 
gadów i płazów wymienionych, w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (tekst jednolity  
Dz. U. 2022 poz. 2380 z późniejszymi zmianami), które są zagrożone bądź też 
mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową pn.:  
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do  
ul. Spiskiej”, 
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do  
ul. Bardzkiej – Etap 2 (odcinek Pirenejska – Srebrnogórska)” – budowa chodnika 
z oświetleniem, 
- „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do  
ul. Borowskiej – Etap 2” – budowa oświetlenia; 

b) przygotuje i przekaże Zamawiającemu treść przygotowanych przez siebie 
wniosków;  

5.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy nadzoru herpetologicznego informacje  
o wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych, przewidywanym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, i zadaniach objętych nadzorem herpetologicznym. 
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5.5. Wykonawca nadzoru herpetologicznego w terminie 14 dni od przekazania przez 
Zamawiającego informacji, opisanej w punkcie 5.4., przygotuje i przekaże 
Zamawiającemu plan i zakres działań niezbędnych do podjęcia w celu zapewnienia 
możliwej ochrony stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub 
czasowego przebywania gatunków gadów i płazów, występujących na terenach objętych 
inwestycją. Zaplanowane działania winny uwzględniać zapisy pozyskanych decyzji 
RDOŚ. 

5.6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w miesiacu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej z prowadzonego nadzoru 
herpetologicznego. Wzór raportu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do 
zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik do Dziennika Budowy. 

 

 

 

 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

L.p. Nazwa opracowania 

1 „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” 

2 
Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Borowskiej do ul. Bardzkiej – 
Etap 2 (odcinek Pirenejska – Srebrnogórska) [Zadanie 2] 

3 
Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej – 
Etap 2 [Zadanie 3] 

 
 
 
 
Opracował: Jędrzej Dębowski 


