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1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie dokumentacji projektowej spowolnie-
nia ruchu kołowego na obszarze osiedla Kozanów-Pilczyce-Popowice Północne poprzez 
budowę progów zwalniających na ul. Dokerskiej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych 
na ul. Koszykarskiej.  

Pierwsze z miejsc objętych projektem stanowi pas drogowy ul. Koszykarkiej zloka-
lizowany w granicach działki nr 16 AM 16 obręb Pilczyce, sąsiadujący od strony zachod-
niej z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 7. Ulica Koszykarska stanowi drogę o na-
wierzchni asfaltowej o szerokości jezdni ok. 4,5 m, znajdującą się w średnim stanie tech-
nicznym. Na całej jej powierzchni widoczne są spękania, nierówności i niejednorodna na-
wierzchnia ze śladami maskowania ubytków. W pobliżu mieści się niewielki skwer, ośro-
dek działań społeczno-kulturalnych, punkty handlowo-usługowe oraz obszar intensywnej 
zabudowy jednorodzinnej. Na terenie tym ma miejsce duży ruch pieszy oraz samochodo-
wy, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy dzieci są dowożone do 
szkoły i z niej odbierane. W ciągu ul. Koszykarskiej, w odległości 35 m od skrzyżowania  
z ul. Rękodzielniczą znajduje się przejście dla pieszych prowadzące spod terenu szkoły na 
niewielki skwerek, w poprzek którego piesi skracają sobie drogę do ul. Murarskiej. Przej-
ście to powinno zostać wyniesione, aby wymusić na samochodach zmniejszanie prędkości 
w tym newralgicznym miejscu.  

Obszar ulicy Koszykarskiej nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Obowiązuje dla niego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Wrocła-
wia nr L/1177/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. Teren stanowi własność Gminy Wrocław  
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.  

Kolejne miejsce, którego dotyczy zamierzenie inwestycyjne, to ulica Dokerska, 
stanowiąca fragment drogi lokalnej. Istniejące w jej ciągu trzy następujące po sobie 
przejścia dla pieszych (od okolic numeru 8 do okolic numeru 40) należy wyposażyć  
w progi zwalniające. Dwa z przejść zlokalizowane są przy przystankach tramwajowych 
Kozanowska oraz KOZANÓW (Dokerska), zaś środkowy na wysokości wjazdu na sięgacz 
ul. Dokerskiej, przy którym znajdują się przychodnia i szkoła. Umieszczenie progów zwal-
niających zaplanowano w granicach działek nr 76/6 AM 3 obręb Kozanów, 1/1 AM 12, 4/6 
AM 12 obręb Pilczyce. Jezdnia na tym fragmencie ma ok. 7,5 m szerokości i jest w śred-
nim stanie technicznym (nieco gorszym niż ul. Koszykarska), miejscami niejednorodna  
z ubytkami, pęknięciami i śladami maskowania ubytków. Wzdłuż ulicy Dokerskiej rozcią-
ga się torowisko tramwajowe, a po obu jej stronach znajduje się bardzo intensywna za-
budowa wielorodzinna i infrastruktura społeczno-usługowa. W miejscu tym występuje 
duże natężenie ruchu, a brak sygnalizacji świetlnej oraz długi, prosty odcinek jezdni po-
woduje, że kierowcy jeżdżą z dużymi prędkościami. Przed i za trzema kolejnymi przej-
ściami powinny zostać umieszczone progi zwalniające pozwalające na bezpieczne prze-
kraczanie przez pieszych jezdni o dużej szerokości.  

Ulica Dokerska znajduje się w zasięgu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ustanowionego uchwałą nr LXI/1563/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 
lipca 2014 r. Zgodnie z nią działki nr 76/6 AM 3 obręb Kozanów, 1/1 AM 12, 4/6 AM 12 
obręb Pilczyce posiadają przeznaczenie 2KDL – komunikacja publiczna i znajdują się  
w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. 

Zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach 1 i 2. Mapy 
przedstawiające szczegółowe zagospodarowanie terenu wraz z przebiegiem sieci 
uzbrojenia podziemnego dostępne są na stronie http://wms.zgkikm.wroc.pl/. 

Zadanie realizowane będzie w ramach programu Funduszu Osiedlowego, 
zgłoszonego przez Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne. W związku z tym 
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wymaga się konsultacji i akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych przez Zarząd 
Osiedla. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wy-
konania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 
bądź zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 

 
2. Zakres zamówienia. 

Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących opracowań  
i projektów:  
2.1.  Projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu (w przypadku zgłoszenia robót 

budowlanych). 
2.2.  Projekty wykonawcze: 

 branży drogowej, 
 organizacji ruchu docelowego, 
 organizacji ruchu zastępczego, 
 zieleni (inwentaryzacja, zabezpieczenie zieleni istniejącej),  
 przebudowy kolidującego uzbrojenia i infrastruktury technicznej (w razie 
konieczności). 

2.3.  Inne opracowania i roboty przygotowawcze: 
 przedmiar robót, 
 kosztorys inwestorski, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 pomiary geodezyjne wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych do celów 
projektowych, pozyskanie mapy do celów projektowych,  

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania 
oraz dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania. 

 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać inne opracowania, niewymienione              
w wytycznych dla wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 
 
3. Termin wykonania zamówienia. 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia 
umowy, w tym: 

a) w terminie do 6 tygodni należy przekazać koncepcję przedstawiającą propono-
wane rozwiązania projektowe wraz z inwentaryzacją zieleni i sprawozdanie/raport 
o stanie zaawansowania prac projektowych. Niewywiązanie się  z powyższego 
terminu może skutkować odstąpieniem od umowy, 

b) w terminie do 4 miesięcy należy złożyć wniosek o właściwą decyzję administra-
cyjną (pozwolenie na budowę, brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych), 

c) w terminie do 4 miesięcy należy przekazać kompletną dokumentację projektową, 
d) w terminie do 6 miesięcy należy przekazać decyzję o pozwoleniu na budo-

wę/zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 
 

4. Wytyczne dla wykonawcy. 

4.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji. 

4.1.1. Wytyczne w zakresie sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 
i kosztorysów ofertowych znajdują się na stronie  
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 
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4.1.2. W formacie Excel należy przygotować dodatkowy zbiorczy przedmiar ro-
bót, tożsamy z przedmiarami na poszczególne branże w formacie PDF, 
który po wypełnieniu przez oferentów będzie stanowił kosztorys oferto-
wy. 

4.1.3. Projekty wykonawcze branżowe oprócz opisu i rysunków muszą zawierać opinie, 
uzgodnienia, warunki techniczne itd. dotyczącej tej branży. 

4.1.4. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edyto-
walnej i nieedytowalnej).  

4.1.5. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)  
w następujący sposób: 
 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”, 
 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”, 
 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji”. 

4.1.6. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

4.1.7. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  
a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako *doc,  
b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako *xls,  
c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako *dwg,  
d) wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu programów obliczeniowych zapisane  

w formatach tych programów.  
4.1.8. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików 
*pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące 
wierną kopią jego wersji papierowej, tj. zawierał podpisy projektantów. 
Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. 
Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej 
odczytanie wszystkich detali. 

4.1.9. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej 
przekaże zamawiającemu po 3 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papie-
rowej, po 2 egzemplarze przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji 
technicznych w wersji papierowej oraz 1 płytę CD (DVD) z wersją elektroniczną wraz  
z oświadczeniami o: 
• przekazaniu autorskich praw majątkowych, 
• kompletności dokumentacji, 
• opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma 

służyć, 
• zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i normami, 
• nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 
• zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną. 

4.1.10.  Wykonawca przekaże zamawiającemu projekt organizacji ruchu docelowego  
z oryginalnymi pieczątkami Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta (organ za-
twierdzający) oraz 2 kopie tego projektu (wraz ze skanem oryginału w wersji elektro-
nicznej). 
 

4.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania. 

4.2.1. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót. W ofercie należy podać 
koszt opracowania dokumentacji projektowej netto i brutto z podziałem na 
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poszczególne branże oraz koszt nadzoru autorskiego (cena za jedną wizytę) netto 
i brutto. 

4.2.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

4.2.3. W cenie ofertowej wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie   
i pośrednie związane ze wszystkimi pracami – pozyskanie mapy do celów 
projektowych, uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu 
opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania 
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

4.2.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

4.2.5. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
• wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 

technologicznych, 
• opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
• informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez składa-

nie sprawozdań/raportów w odstępach miesięcznych drogą elektroniczną  
w formie uzgodnionej z zamawiającym, razem z kopiami dokumentów 
(wszelkiej korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnień wraz załącz-
nikami, a także uzyskanych uzgodnień, odmów, zmian etc.). Pierwszy raport 
należy wykonać w formie harmonogramu z podaniem czynności wymaga-
nych do opracowania dokumentacji, organu, z udziałem którego dana czyn-
ność podlega realizacji i z podaniem zakładanego terminarzu. W każdym ko-
lejnym raporcie należy aktualizować harmonogram pod względem wcze-
śniej zakładanych terminów lub uzupełniać w zależności od potrzeb wynika-
jących z prowadzonych prac projektowych. Pierwszy raport należy złożyć 
wraz z koncepcją przedstawiającą proponowane rozwiązania projektowe, 

• konsultowania z zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych, 
• organizowania w trakcie procesu projektowego rad technicznych z udziałem wszyst-

kich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwiązań projek-
towych (protokoły z rad sporządzać będzie wykonawca, a po akceptacji przez zama-
wiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom), 

• niezwłocznego i nieodpłatnego udzielania zamawiającemu wyjaśnień dotyczących 
przedmiotu umowy na etapie organizowania przetargu na wybór wykonawcy robót 
budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpo-
wiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych, 

• w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne 
wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej 
oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na koszt których 
rozszerzenie będzie miało wpływ. 

4.2.6. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień ze wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenów objętych zakresem opracowania. 

4.2.7. Na czas budowy wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej 
przez siebie dokumentacji projektowej. Nadzór autorski zostanie zlecony  
i rozliczony na podstawie odrębnej umowy po wyłonieniu wykonawcy robót. 
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5. Wytyczne do projektów branżowych. 

5.1. Wytyczne dla branży drogowej. 

5.1.1. W miejscach oznaczonych na załączniku nr 1 jako 1a, 1b, 1c należy zaprojektować 
po dwa progi zwalniające bitumiczne wyspowe przed i po dwa progi zwalniające 
bitumiczne wyspowe za każdym z przejść dla pieszych. 

5.1.2. W miejscu oznaczonym jako 1a należy progi zwalniające zlokalizować w odległości 
co najmniej 10 m przed przejściem dla pieszych. 

5.1.3. W miejscu oznaczonym jako 1b, z uwagi na lokalizację zjazdów z ul. Dokerskiej na 
drogi wewnętrzne, progi należy projektować poza światłem zjazdów (przed zjaz-
dami). Opcjonalnie zamiast tego zaprojektować przejście wyniesione na progu pły-
towym o rampie prostej i pochyleniu nie większym niż 1:15 lub rampie najazdowej 
o krzywej sinusoidalnej. 

5.1.4. W miejscu oznaczonym jako 1c, z uwagi na lokalizację zjazdu z ul. Dokerskiej na 
drogę wewnętrzną, progi dla kierunku od centrum należy sytuować poza światłem 
zjazdu (przed zjazdem). Dla kierunku do centrum progi należy umiejscowić  
w odległości co najmniej 10 m od przejścia dla pieszych. 

5.1.5. Przy projektowaniu wyniesionego przejścia dla pieszych (progu płytowego) należy 
uwzględnić niezbędną długość płyty dla zapewnienia normatywnej szerokości 
przejścia oraz odległości od jego krawędzi do rampy (co najmniej 0,5 m). 
 

5.2. Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego. 

5.2.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu 
zastępczego i docelowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi 
wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu, dostępnymi na stronie 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. 

5.2.2. Projekty zastępczej i docelowej organizacji ruchu w zakresie dróg publicznych 
należy zaopiniować u zamawiającego, a następnie uzyskać zatwierdzenie organu 
zarządzającego ruchem, tj. Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia. 

5.2.3. Zastępczą organizację ruchu należy zaprojektować w sposób zapewniający obsługę 
przyległych terenów i obiektów, z uwzględnieniem konieczności utworzenia 
tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ZSP nr 7. 

5.2.4. Dokumentację dla organizacji ruchu docelowego i zastępczego należy opracować 
zgodnie z: 
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.), 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzo-
ru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.). 

 
5.3. Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia. 

W sytuacji wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy opracować 
stosowny projekt i uzgodnić go z gestorami sieci i zamawiającym. 
 
 
 



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ‘Budowa progów zwalniających oraz wyniesionego 
przejścia dla pieszych w ramach projektu pn. „Bezpieczny Uczeń – spokojny Rodzic - poprawa organizacji ru-

chu wokół placówek szkolnych na Kozanowie i Pilczycach (FO20.PK1)”’ 

 - 7 - 

5.4. Wytyczne dla projektu zieleni. 

5.4.1. W projekcie należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia istniejących drzew i ich 
korzeni na etapie wykonywania robót budowlanych. 

5.4.2. Należy wykonać pełną inwentaryzację zieleni (inwentaryzować należy wszystkie 
drzewa, które zasięgiem rzutu korony +1 m, jednak nie mniej niż 10 m, nachodzą 
na teren inwestycji oraz jej pas technologiczny, np. zaplecze budowy itp.): 
 w części opisowej należy wskazać: datę oceny, numer inwentaryzacyjny, na-

zwę gatunku: nazwę rodzaju, epitet gatunkowy wraz z odmianą w języku pol-
skim i łacińskim, parametry dendrometryczne drzew: obwód pnia mierzony na 
wysokości 130 cm, średnicę korony [m], wysokość drzewa [m], lub powierzchnię 
zajmowanych zadrzewień grupowych [m2], krzewów [m2], dodatkowo obwód 
pnia na wysokości 5 cm dla drzew o obwodzie poniżej 80 cm (w przypadku topo-
li, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego), i 50 cm 
(w przypadku pozostałych gatunków drzew) tylko dla drzew przeznaczonych lub 
analizowanych do usunięcia; opis stanu sanitarnego drzew, zadrzewień grupo-
wych, krzewów; opis warunków siedliskowych na terenie planowanej inwestycji; 
niweletę osadzenia drzewa w terenie w kontekście poziomu posadowienia lub 
niwelety planowanej inwestycji; 

 w części graficznej należy wskazać: numer inwentaryzacyjny; lokalizację wy-
znaczoną geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widocznych w terenie; ko-
rony drzew, powierzchni zadrzewień grupowych lub krzewów. 

5.4.3. Projekt ochrony drzew na terenie inwestycji powinien zawierać: 
a) w części opisowej: 
 wykaz (wraz z waloryzacją) drzew, zadrzewień grupowych i krzewów do zacho-

wania, szczególnego zabezpieczenia, objęcia opinią lub ekspertyzą dendrolo-
giczną, do pielęgnacji, przesadzenia, koniecznego usunięcia oraz drzew, które 
widnieją na mapie zasadniczej, lecz nie stwierdzono ich obecności w terenie,  
a także do objęcia monitoringiem w okresie 5 lat po zakończeniu inwestycji, 

 wyznaczenie stref ochronnych drzew względem elementów projektu zagospoda-
rowania terenu zgodnie z zasięgiem korony drzew powiększonym o 1 m lub 
w przypadkach wskazanych przez specjalistę zgodnie z tab. 1 zawartą w zarzą-
dzeniu nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, 

 opis kolizji planowanej inwestycji z drzewem, zadrzewieniem grupowym i krze-
wami, 

 rozwiązania projektowe, techniczne i wykonawcze umożliwiające uniknięcie koli-
zji planowanej inwestycji z drzewami i zadrzewieniami grupowymi – projekt 
ochrony drzew, 

 zalecenia do prowadzenia dokumentacji i raportu w zakresie pielęgnacji i ochrony 
drzew na terenie budowy, 

 wskazania do projektu organizacji placu budowy, m.in. wskazanie miejsc skła-
dowania materiałów budowlanych, urobku z wykopu, zaplecza budowlanego, 
dróg technologicznych, ogrodzeń ochronnych drzew itp. oraz wskazanie ich na 
załącznikach graficznych, 

 indywidualne zalecenia w zakresie technik ochronnych drzew, 
 w razie konieczności usunięcia drzew wykaz tych drzew, 
 przyczynę usunięcia poszczególnych jednostek, np. stan sanitarny, zagrożenie 

dla ludzi i mienia, kolizja z infrastrukturą, kolizja z planowaną inwestycją, inne. 
  
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b) w części graficznej: 
 kolizję planowanej inwestycji z drzewami przedstawioną na projekcie zagospoda-

rowania terenu, 
 analizę możliwości uniknięcia kolizji inwestycji z drzewami, wyznaczenie stref 

ochronnych drzew względem elementów projektu zagospodarowania terenu, 
 lokalizację drzew, zadrzewień grupowych, krzewów z przeznaczeniem do zacho-

wania i ochrony, z zaznaczeniem strefy ochrony drzew, do szczególnego zabez-
pieczenia, do objęcia opinią lub ekspertyzą dendrologiczną, do pielęgnacji, do 
przesadzenia i koniecznego usunięcia oraz drzew, które widnieją na mapie za-
sadniczej lecz nie stwierdzono ich obecności w terenie, a także do objęcia moni-
toringiem w okresie 5 lat po zakończeniu inwestycji. 

5.4.4. W razie konieczności należy opracować operat dendrologiczny z planem wycinki 
oraz wykonać projekt nasadzenia drzew/krzewów zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony 
drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia dostępnym pod adresem 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html. 

5.4.5. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew i krzewów należy okre-
ślać ich usytuowanie wraz z odnoszącymi się do nich informacjami w sposób 
umożliwiającymi bezpośrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji 
Przestrzennej Wrocławia (SIP), co warunkuje uzyskanie pozytywnego uzgodnienia 
dokumentacji projektowej przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  

5.4.6. Projekt w zakresie zieleni należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej we 
Wrocławiu. 

 
6. Przepisy prawne. 

1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bu-
dowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351  

z późn. zm.) 
b) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693  

z późn. zm.) 
c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

988 z późn. zm.) 
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916  

z późn. zm.) 
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2556 z późn. zm.) 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) 
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i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepi-
sów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1518) 

j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.) 

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. 
zm.) 

l) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ob-
liczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.  
z 2021 r. poz. 2458) 

n) Polskie Normy 
o) Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.  

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni  
p) Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym 

(dostępne: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym-raport-
oraz-poprawiony-dokument) 

q) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3. Część 3: projekto-
wanie przejść dla pieszych.  

 
7. Załączniki. 

Załącznik nr 1 - plan sytuacyjny – ulica Dokerska. 
Załącznik nr 2 – plan sytuacyjny – ulica Koszykarska. 

 
Opracowała: Aleksandra Pieńczykowska 
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Załącznik 1 

 
PLAN SYTUACYJNY – ULICA DOKERSKA 

 

 
 
 
 

1a, 1b, 1c – przejścia dla pieszych, przed i za którymi powinno się zaprojektować progi zwalniające 
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Załącznik 2 
 

PLAN SYTUACYJNY – ULICA KOSZYKARSKA 
 

 
 

1 – miejsce, w którym należy wybudować wyniesione przejście dla pieszych 
 


