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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 
1. NAZWA ZADANIA 

Wdrożenie elementów uspokojenia ruchu na ul. Grota – Roweckiego we Wrocławiu przy 
skrzyżowaniu z ul. Oboźną i Gałczyńskiego.  

 
2. INWESTOR 

Inwestorem zadania jest: 
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 
 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest korekta organizacji ruchu  

Roboty w zakresie budowy dróg – kod CPV 45233120-6,  
Instalowanie znaków drogowych – kod CPV 45233290-8. 
 
4. PODSTAWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Załączone, zatwierdzone projekty organizacji ruchu docelowego;  
2) Umowa zawarta z Zamawiającym; 
3) Wytyczne określone w pkt 7 OPZ. 

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.    
 

6. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie progów prefabrykowanych oraz wdrożenie ORD, na 
podstawie „Projektu technicznego organizacji ruchu docelowego – korekta organizacji ruchu na ul. 
Grota – Roweckiego przy skrzyżowaniu z ul. Oboźną i Gałczyńskiego”, w tym: 

 wytyczenie lokalizacji progów w terenie, z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury 
podziemnej, 

 pomiar spadków podłużnych i poprzecznych jezdni w celu dopasowania  
do normowych wysokości progów,  

 wykonanie progów w terenie, 
 sfrezowanie warstwy ścieralnej z uwzględnieniem odcinka przed i za progiem, 

pozwalającym na prawidłowe pozyskanie odpowiednich parametrów wysokościowych 
na dojazdach do przeszkody (wys. na styku progu z jezdnią „0 cm”). Styki uszczelnić 
taśmą bitumiczną,  

 ewentualna poprawa nawierzchni jezdni w rejonie progu (jeśli zachodzi taka 
konieczność, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru), 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
 wykonanie oznakowania, wg projektu.  

 
 
7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

7.1.  Progi zwalniające z gumowych segmentów prefabrykowanych. 

Do wykonania zamówienia należy zastosować progi zwalniające z gumowych segmentów 
prefabrykowanych, dla których wydano Krajowa ocenę techniczną, certyfikaty lub inne dokumenty 
potwierdzające możliwość wbudowania w obiekty budowlane, o następujących parametrach: 

1) Progi zwalniające segmentowe / płytowe: 
 o wytrzymałości ≥4,0MPa, twardości ≥60˚Sh, chłonności wody ≤2,0%, 
 wykonane z gumy odpornej na UV, 
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 wodoodporne, stabilne,  
 wymiary elementów 1000x500x100 mm, 
 struktura powierzchni antypoślizgowa spełniająca europejskie normy, 
 łatwy i szybki montaż (przez otwory montażowe za pomocą kołków, śrub, łączników 

zaślepione przez korki maskujące), 
 płyty w kolorze czarnym,  
 płyty najazdowe wyposażone w elementy odblaskowe.  

 

 
 

2) Progi zwalniające segmentowe / wyspowe:  
 o wytrzymałości ≥4,0MPa, twardości ≥60˚Sh, chłonności wody ≤2,0%, 
 wykonane z gumy odpornej na UV,   
 wodoodporne, stabilne,  
 składające się z 4 elementów (2 lewe oraz 2 prawe), wymiar elementu 900x1500x65 mm, 
 łatwy i szybki montaż (przez otwory montażowe za pomocą kołków, śrub, łączników 

zaślepione przez korki maskujące), 
 antypoślizgowa struktura powierzchni spełniająca europejskie normy, 
 płyty  w kolorze czerwonym,  
 płyty najazdowe wyposażone w elementy odblaskowe.  

 
 

 
 

7.2. Docelowa organizacja ruchu. 

1) Oznakowanie pionowe. 
 parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-
pionowego/ 

 montaż znaków wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych warunkach 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załączniki 1-4 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), 

 wielkość znaków – małe, 
 zdemontowane elementy przekazać do magazynu ZDiUM, 
 lico znaku wykonać z folii pryzmatycznej typu 2,  
 tarcze znaków - wykonać z ocynkowanej blachy stalowej o grubości min. 1,25 mm,  

z podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie, wyposażone w poziome profile 
usztywniająco – montażowe, 

 znaki i tablice o powierzchni do 1,0 m2 dopuszcza się mocować do konstrukcji wsporczej 
poprzez otwory znajdujące się w powiększonej i przystosowanej do tego celu płaszczyźnie 
podwójnego zagięcia krawędzi, 

 mocowanie znaku – zastosować obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju 
konstrukcji wsporczej, 

 słupki do znaków – rury stalowe ocynkowane o średnicy min 60-70mm, o min grubości 
ścianki 2,9 mm, zaślepione u góry, z przyspawanymi u dołu tzw. „wąsami kotwiącymi”, 
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 słupki umieszczane w wyspach azylowych montować w gniazdach, 
 na tarczach znaków oznakowania docelowego obok tabliczki znamionowej należy umieścić 

naklejkę wykonaną z folii odblaskowej typu I oznaczającą zarząd drogi, Inwestora i datę 
montażu znaku (trwale zaznaczoną poprzez wycięcie lub przedziurkowanie) wg poniższego 
wzoru o wymiarach 80 x 30 mm: 
WZÓR TABLICZKI: 

 
 pylon U–5b „pylon zespolony podatny” (Ø 400, folia typu 2) – mocowany w gnieździe 

udaropodpornym lub za pomocą śrub rozporowych w podłożu na głębokość w nawierzchni 
min. 15 cm, zasłoniętych przez zaślepki barwy białej. Montaż w obrębie wyspy azylowej wg 
wzoru: 

 
 wyspa azylowa - elementy azylu 50x50cm, wykonane z tworzywa sztucznego 

prefabrykowanego, masa chemoutwardzalna koloru czerwonego, elementy zewnętrzne 
z obrzeżami białymi (z odblaskiem), montowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, kotew do betonu lub chemicznych na głębokość w nawierzchni min. 15 cm, 
zasłonięte przez zaślepki barwy czerwonej. 

2) Oznakowanie poziome. 
 parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-oznakowania-
poziomego/, 

 oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie - na nawierzchniach 
bitumicznych o dobrym stanie technicznym,  

 oznakowanie poziome cienkowarstwowe - na nawierzchniach z kostki kamiennej  
i nawierzchniach bitumicznych o złym stanie technicznym. 

Usuwanie oznakowania 
 frezowanie oznakowania - przeprowadzać w technologii mało inwazyjnej, w przypadku 

uszkodzenia nawierzchni jezdni należy wykonać jej uzupełnienie, 
 usuwanie przez zamalowanie czarna farbą jest zabronione. 

3) Urządzenia BRD. 
 parametry zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

http://bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-projektowania-i-wykonania-elementow-
bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/, 

 słupki przeszkodowe elastyczne - typ City w rozstawie 1,7 m, w kolorze czarnym, oklejone 
paskiem folii odblaskowej koloru żółtego o szerokości 6 cm – ochrona łuków zjazdów, 
zabezpieczenie w osi progów zwalniających. 
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7.3. Zastępcza organizacja ruchu.  

1) Wykonawca dla zadania z zakresu wykonywania progów opracuje jeden projekt ORZ, tzw. 
typowy, dostosowywany każdorazowo do okoliczności występującego w danym obszarze 
ruchu. 

2) Projekt zastępczej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi 
na stronie http://bip.zdium.wroc.pl (w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U. 2017 poz. 784) oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: 
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania 
poziomego grubowarstwowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 

3) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby 
komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych 
w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać 
po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów. 

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu 
drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac 
utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych 
przebiegających przez teren budowy. 

5) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 
zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na 
bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

6) W czasie prowadzenia robót w okresie jesiennym, związanych z organizacją ruchu docelowego 
(oznakowanie poziome), przy braku sprzyjających warunków atmosferycznych (tj. 
temperatura poniżej +5oC i wilgotność powietrza powyżej 85%), Wykonawca wykona 
oznakowanie cienkowarstwowe białe (tzw. „mgiełka”). Będzie je utrzymywał do czasu 
wykonania oznakowania w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej. 

7) Wykonawca we własnym zakresie: 
 w przypadku wykonywania robót powodujących znaczne utrudnienia w ruchu opracuje  

i uzgodni projekt organizacji ruchu zastępczego, wyniesie w terenie, oraz zapewni nadzór 
autorski w tym zakresie, 

 przed przystąpieniem do robót, każdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach, z co 
najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku, gdy termin wykonania zlecenia jest 
krótszy niż 7 dni, to w dniu otrzymania zlecenia) ZDiUM oraz Dział Zarządzania Ruchem 
Wydziału Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), Wydział Transportu UM  
i właściwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie prowadzonych 
robót, podając datę, czas i miejsce wykonywania przewidywanych robót, 

 poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wypadki i wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, spowodowane prowadzoną przez 
siebie działalnością, 

 oznakuje strefę prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzyma 
oznakowanie w należytej sprawności w czasie realizacji zamówienia. 

 
7.4. Ogóle wytyczne Zamawiającego. 

1) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu schemat montażowy 
progu.  

2) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego 
(Dz.U. 2020 poz. 1333), wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi. 

3) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 
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4) Wykonawca będzie prowadził roboty przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym, poza 
godzinami szczytu. W razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych będzie prowadził 
ręczne sterowanie ruchem w celu minimalizacji utrudnień drogowych. 

5) Ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą wynikającą 
z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

6) Wykonawca zobowiązany jest wykonać progi zwalniające o kształtach i wymiarach zgodnych 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz.U. 2019 poz. 2311). 

7) Wykonawca będzie realizować prace niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

8) Termin wykonania poszczególnego elementów umowy może ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania zamówienia 
i im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności. W przypadku przesunięcia terminu 
realizacji z powodu złych warunków atmosferycznych może on być wydłużony tylko o czas 
niezbędnej przerwy w robotach. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania 
zadania należy powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru (pocztą elektroniczną) 
z podaniem przyczyn. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji powierzonych prac. 

10) Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy bitumicznej. 
Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności minimum 100 Mg/h 
powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu mieszanek bitumicznych 
(od załadunku do rozładunku) - dla każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury 
mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 170°C. 

11) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

12) Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania:  
 uzyska niezbędne uzgodnienia, 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, czytelne, 

niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) i zabezpieczenie terenu budowy.  
 wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

13) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie 
wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające z organizacji 
i sposobu prowadzenia robót. 

14) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych 
oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w czasie 
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania 
odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

15) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie poniesie 
operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

16) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia ludzi, 
z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, a w szczególności 
rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. 
poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń 
obcych oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony 
osobistej. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą spełniać 
wymagania określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881). 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz odpowiadać normom, 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

18) Wykonawca przed przystąpieniem do robót dostarczy i zatwierdzi materiały niezbędne do 
realizacji zadania. 

19) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
zrealizowanych progów (m.in. pomiary wysokościowo – lokalizacyjne). 
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20) Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną budowy, w zakresie której należy 
dodatkowo: 

 wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego 
zagrożenia nie ma, należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie), dla 
punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Dla 
punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 
 opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, by były spełnione kryteria 

dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyskać w formie uzgodnienia 
akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 

 odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego. Po zrealizowaniu prac określonych 
w przedmiocie zamówienia należy przedstawić Zamawiającemu, protokół potwierdzony 
przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich 
wykonania oraz oświadczenie geodety nienaruszeniu stabilności punktów osnowy 
poligonizacji technicznej. 

 Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia. 

21) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10). 

22) Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek, które 
Wykonawca zagospodarowuje na własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

23) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, zgodnie 
z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 
poz. 21). 

24) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi 
z budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych.  

25) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru 
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów. 

26) Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do: 
 prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac przed ich wykonaniem i 

po zakończeniu każdego zlecenia, 
 przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych powykonawczych progów, 
 dysponowania faksem i telefonem czynnym przez całą dobę 
 powiadamiania telefonicznie i pisemnie (wpisem do dziennika realizacji) 
 przystąpieniu do prac i zakończeniu ich w celu umożliwienia dokonania kontroli 

wykonywanych prac, sprawdzenia zgodności ze zleceniem, oraz wykonania końcowego 
odbioru. 

27) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie lub 
pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po 
zakończeniu robót. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi 
zakończenie prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót Inspektor Nadzoru.  

28) Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych 
obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbioru ostatecznego 
robót. 

29) Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą wystawioną po odbiorze końcowym zadania – 
rozliczenie ryczałtowe.  

30) Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót.  

31) Wykonawca udzieli 36-miesiecznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia. 
Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego zadania. 

32) Zakazuje się umieszczania sprzętu, składowania materiałów w obrębie rzutu koron drzew. 

33) W trakcie realizacji robót budowlanych należy stosować się do zapisów Zarządzenia Prezydenta 
nr 1217/19 z 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 
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8. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ. 

1) Projekt techniczny organizacji ruchu docelowego. Korekta organizacji ruchu na ul. Grota – 
Roweckiego przy skrzyżowaniu z ul. Oboźną i Gałczyńskiego – progi zwalniające. 

 

Opracowała: Dorota Sarańczak 


