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"BESKO" - Elzbieta Staworko, ul.Stowincow 57, 52-339 Wroctaw
Bogdan Staworko
Pracownia Projektowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa ul.Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczenstwa rowerzystéw poprzez budowe progéw zwal-
niajgcych oraz przej$cia dla pieszych z azylem

ADRES INWESTYCJI :  Wroclaw - Krzyki, ul.Krzycka

INWESTOR . Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu

ADRES INWESTORA  :  Wroctaw,ul. Dluga 49

BRANZA :  DROGIIORD

SPORZADZIL KALKULACJE :  Slawomir Kaczmarek - projektant

DATA OPRACOWANIA : 20.10.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.10.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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2|ROBOTY ZIEMNE 19 20
3|POSZERZENIE JEZDNI 21 25
4|CHODNIKI 26 29
5|ELEMENTY ULIC 130 34
6|PROGI ZWALNIAJACE 135 37
7/ODTWORZENIE CHODNIKA PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 38 40
8|ORGANIZACJA RUCHU 4 51
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PRZEDMIAR

PRD_Krzycka_DRQGI.ath

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn. - —
s o] |ROZEIORKI
1/D-01.02.04  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1
! 76 im 76.00
L | RAZEM 76.00 |
2/D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem destruktu na 'm2 I
d.1} skladowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania | [
| <poszerzenie ul.Krzyckiej>60 m2 60.00 |
| <progi zwalniajgce>5*(6-2*0.2)"4 m?2 112.00 | |
| RAZEM 172.00
3/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1 grubosci 8 cm [
30 m2 30.00 |
RAZEM | 30.00
4/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2 !
d.1 grubosci 10 cm [
30 m2 30.00 |
RAZEM 30.00
5/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienngo pod chodnika- 'm2
d.1 mi gr. 20 cm |
| 30 m2 30.00
| RAZEM 30.00
6/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow kamiennych 15x22 na podsypce cementowo-pias- 'm I
d.1| kowej wraz z oczyszczeniem kraweznikéw petnowartosciowych; przyjeto i
[ odzysk kraweznikéw 80%, krawezniki do ponownego wbudowania I
N <15x22>14 . m | 1400 |
RAZEM 14.00 |
7 D-01.02.04 Rozebranie krawgznikow kamiennych 15x30 na podsypce cementowo-pias- 'm I
d.1 kowej wraz z oczyszczeniem kraweznikéw peinowartosciowych; przyjeto |
odzysk kraweznikéw 80%, krawezniki do ponownego wbudowania
<15x30>60 m 60.00
| RAZEM 60.00
8/D-01.02.04  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1
{poz.6+p0z.7)*0.08 m3 5.92
| RAZEM N 5.92
9/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej; obrzeza do ponowne- m [
d.1 go wbudowania |
R 2 - - m 2.00 |
B B | RAZEM 2.00
10|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 |
L oda |
| __ |p0z.8°0.03 o m3_ 0.06
= RAZEM 0.06
11|D-01.02.04  |Mechaniczne rozebranie $ciekow jednorzedowych z kostki kamiennej m
d.1 18x20cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem peino-
wartosciowej kostki; przyjeto odzysk kostki 80%, kostka do ponownego wbu- [
dowania |
76 '_ m 76.00 |
|| RAZEM 76.00
12|D-01.02.04  |Rozebranie taw betonowych pod §ciekami i 3
d.1
poz.11*0.2*0.15 'm3 2.28
| RAZEM 2.28
13/D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z plytek betonowych 35x35 wraz z m2 |
d.1 oczyszczeniem peinowarto$ciowych materiatow; przyjeto odzysk 80% - piyt- | |
| ka do wykorzystania; nadmiar do wywozu na magazyn ZDiUM [
18 'm2 18.00 |
| | RAZEM 18.00
14/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8 cm wraz z oczysz- m2
d.1 czeniem petnowarto$ciowej kostki; przyjeto odzysk 90%, kostka do wyko-
rzystania; nadmiar do wywozu na magazyn ZDiUM |
|<poszerzenie jezdni>19 m?2 19.00 I
| <roboty elektryczne>96 m2 96.00 |
RAZEM 115.00 |
15|D-01.02.04  Zatadunek i wywoz odpaddw z rozbiorki na sktadowisko wykonawcy ;m3
d.1 | | [
| <gruz bitumiczny>poz.3*0.08+poz.4*0.1 |m3 [ 5.40
|A (suma czesciowa) ————
m? 5.40 1
<kruszywa>poz.5%0.2 m3 6.00 i
B (suma czesciowa) B I
m3 6.00 f
<podsypki>(poz.13+p0z.14)*0.04 m?3 5.32 I
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PRZEDMIAR

PRD_Krzycka_DROGl.ath

ﬁ.p. Nr spec. Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1 techn, -
‘ C (suma czesciowa) PSOOS SO
m3 5.32
| <gruz betonowy>poz.8+poz.12+p0oz.13*20%"0.05+p0oz.14*10%*0.08+p0oz.10 \m3 9.36
| D (suma cze$ciowa) P
| m3 9.36
| <ztom kamienny>poz.6*20%"0.15*0.22+p0z.7*20%*0.15"0.3+p0oz.11*20%"* |m3 3.37
0.18
Ii E (suma czesciowa) SeE—
| m3 3.37
RAZEM 29.45
16/D-01.02.04 Koszty zagospodarowania odpadéw bitumicznych t
d.1
poz.15A*2.5 = t 13.50
- RAZEM 13.50
17|D-01.02.04 Koszty zagospodarowania odpadow betonowych, kruszyw, podsypek, ziomu [t
d.1 kamiennego
poz.15B*2.1+poz.15C*2+poz.15D*2.3+poz.15E*2.5 _ t 53.19
_ | RAZEM 53.19
| 18|D-01.02.04 Koszt zaladunku i wywozu nadmiaru pelnowartosciowych materiatéw z roz- |t
| da biérki na magazyn ZDiUM
<plytki betonowe>(poz.13*80%-p0z.28)*0.05*2.3 t 1.31
<kostka betonowa=>(poz.14*90%-poz.40)*0.08*2.3 t 1.38 |
RAZEM _2.69
2 ROBOTY ZIEMNE
19|D-02.00.01 Roboty ziemne wraz z zaladunkiem, wywozem na sktadowisko i kosztem za-|m3 |
d.2 gospodarowania ! f
18*(0.62-0.05-0.04)+19*(0.62-0.08-0.04) /m3 19.04 | )
| RAZEM | 19.04
20/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza m2 ;
d2
| _ 37 m2 | 37.00
— RAZEM 37.00 |
3 POSZERZENIE JEZDNI 1
21/D-04.05.01  |Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  |m? I
d.3 |gr.20 cm '
poz.22 - m2 70.00
. o RAZEM 70.00 |
22/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa géma o grubosci po |m?2
d.3 |zageszczeniu 20 cm stabilizowana mechanicznie i
70 m?2 70.00 |
- o = RAZEM 70.00
23|D-04.07.01A |Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d3 niu 10 cm wraz z przygotowaniem podtoza
70 - m2 | 70.00 | S
RAZEM ~_70.00
24|D-05.03.05B |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - gruboé¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.3 czeniu 8 cm wraz z przygotowaniem podioza
70 m2 70.00
- | RAZEM | 70.00
25/D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA-G11 grubo$é warstwy po zageszczeniu4 |m2
d.3 cm wraz z przygotowaniem podloza i uszczelnieniem krawedzi topliwg tas- |
ma bitumiczna [ |
100 \m2 100.00 |
| RAZEM | 100.00
4 CHODNIKI |
26 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  |m? |
d.4 gr.10 cm | '
| poz.27 'm2 7.00
| RAZEM 7.00
27/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po |m2
d4d zageszczeniu 10 cm stabilizowana mechanicznie |
|3+4 L m?2 7.00
5 - | RAZEM 7.00 |
28|D-08.02.01 Nawierzchnia z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2 I
d.4 kowej gr.4 cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa wraz z wykona-
niem podsypki; plytki z rozbiorki
- m2_ | 3.00
S ¥l RAZEM 3.00 |
| 29|D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2 |
[ d4 mentowo-piaskowej gr.4 cm, wypelnienie spoin piaskiem; kostka typu STOP |
| 4 e o m2 | 4.00
| | RAZEM 4.00
L& .. ELEMENTY ULIC
-4 -
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PRZEDMIAR
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia i jom. Poszcz Razem
| techn, |
30/D-08.01.02 Krawezniki kamienne 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z m
d.5| betonu C12/15 wraz z kosztem przyciecia kraweznikéw oraz wykonaniem
taw betonowych; krawezniki starouzyteczne [
<15x22>14 m 14.00 |
RAZEM | 14.00
31|D-08.01.02 Krawezniki kamienne 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i lawie z m
d.5 betonu C12/15 wraz z kosztem przyciecia kraweznikow oraz wykonaniem
taw betonowych; krawezniki starouzyteczne
<15x30>52 m 52.00 |
RAZEM 52.00
32|D-08.05.03 Scieki uliczne z 1 rzedu kostki kamiennej 18x20cm na podsypce m
d.5 cementowo-piaskowej i tawie z betonu C12/15; $ciek z kostki starouzytecz- [
nej wraz z kosztem wykonania tawy betonowe;j i
76 m 76.00 |
RAZEM | 76.00
33|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.5 wej i tawie z betonu C12/15 z wypelnieniem spoin zaprawa cementows i '
kosztem wykonania tawy betonowej; obrzeza starouzyteczne
2 'm 2.00 |
| RAZEM 2.00
34/D-00.00.00 Koszt zaladunku i dowozu brakujacych materialéw starouzytecznych z ma- |t
d.5 gazynu ZDiUM
<krawezniki kamienne 15x22>po0z.6*20%*0.122 it 0.34
<krawezniki kamienne 15x30>poz.7*20%*0.167 it 2.00
<kostka kamienna 18x20>p0z.11*0.2*20%"0.463 it 1.41 _
| RAZEM 3.75
6 |PROGI ZWALNIAJACE |
35/D-08.07.01B |Warstwa profilujaca z mieszanki AC11 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2 i
d.6 0-7,5cm
5'2*(6.0-1-2*0.5) m?2 . 40.00
RAZEM 40.00
36|D-08.07.01B | Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa m?2
d.6
| 5"(6.0-2*0.2)*4 m?2 112.00 |
RAZEM ~112.00 |
37|D-08.07.01B |Warstwa $cieralna z mieszanki AC11 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.6 4cm I
<progi zwalniajace>5*(6-2*0.2)*4 m2 112.00 e |
= ] L RAZEM | 112.00 |
7 ODTWORZENIE CHODNIKA PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH |
38/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.7 zageszczeniu 10 cm stabilizowana mechanicznie |
~ |poz.40 B m2 96.00 - |
- RAZEM 96.00 |
39/D-08.02.01 | Nawierzchnia z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.7 kowej gr.4 cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa wraz z wykona-
niem podsypki; plytki z rozbiorki
poz.40 m?2 96.00
- RAZEM 96.00
40|D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.7 mentowo-piaskowej gr.4 cm, wypelnienie spoin piaskiem; kostka z rozbiérki
96 m2 96.00
RAZEM 96.00
8 ORGANIZACJA RUCHU
41|D-01.02.04 Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego metodg hydrodynamiczng |m2
d.8
<P-4>150.24 m2 3.60
RAZEM 3.60
42/ D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt.
d.8 formacyjnych
<B-35>1 szt. 1.00
— ' RAZEM 1.00 |
43 D-07.01.01 Zakup i montaz wysp nakladczych z tworzyw sztucznych m2 |
d.8 [ |
12*4 m? 8.00
RAZEM 8.00 |
44/D-07.02.01  |Zakup i montaz pylonu U-5b ze znakiem C-9 kpl
d.8 |
2 kpl 2.00
| RAZEM 2.00
45|D-07.02.01 Zakup i montaz stupkéw blokujacych CITY kpl |
d.8
11 - - kpl 11.00
N RAZEM 11.00
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Lp. Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. | l
46|D-07.02.01  |Zakup i montaz stupkéw do znakéw drogowych kpl [
d.8 [
I 2'5 kpl 10.00 {
| RAZEM 10.00 |
47|D-07.02.01 Zakup i montaz znakéw drogowych B-33 kpl
d.8
25 kpl 10.00
RAZEM 10.00
48|D-07.02.01 Zakup i montaz znakow drogowych A-11a kpl
d.8
2'5 kpl 10.00
RAZEM 10.00
49/D-07.02.01 Zakup i montaz tabliczek T-1 "20m" kpl
d.8
2'5 kpl | 10.00
| RAZEM 10.00
50/D-07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe szt
d.8
15*10 szt 50.00
| | RAZEM 50.00
51|D-07.01.01  |Oznakowanie poziome w technologii grubarstwowej koloru bialego z dodat- |m?2 |
d.8 | kiem mikrokulek odblaskowych
<P-10>4"6*0.5 m2 12.00
<P-7b>42*0.24 m 10.08
<P-21>21*0.38 m2 | 7.98
<P-25>40"0.232 m2 | 9.28
— | RAZEM 39.34
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"BESKO" - Elzbieta Staworko, ul.Stowincow 57, 52-339 Wroclaw
Bogdan Staworko
Pracownia Projektowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspédlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul.Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczenstwa rowerzystow poprzez budowe progow zwal-
niajacych oraz przej$cia dla pieszych z azylem

ADRES INWESTYCJI :  Wroctaw - Krzyki, ul.Krzycka

INWESTOR . Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu

ADRES INWESTORA  :  Wroclaw,ul. Diuga 49

BRANZA : SANITARNA - odwodnienie nawierzchni

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Elzbieta Staworko - projektant

DATA OPRACOWANIA :19.10.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.10.2016

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

PRD_Krzycka_wpusty.ath

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm Poszcz | Razem i
S\ ). ) : .
1|D-03.02.01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm wraz z  kpl
zaladunkiem i wywozem odpadéw na skladowisko i kosztem zagospodarowa- [
nia [
2 kpl 2.00]
RAZEM 2.00
2/D-03.02.01 |Przykanaliki z rur PP SN 8 tagczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm wraz zro- |m
botami ziemnymi, w tym wykopy, umocnienia scian wykopow, zabezpieczenie
istniejacych kabli i rur, ew.odwodnienie wykopow, podsypka, obsypka, zasyp-
ka
_12.85+3.06 ~ m 5.91 1
] RAZEM 5.91
3/D-03.02.01 |Wykonanie polaczenia projektowanych przykanalikéw PP 160 z istniejacymi  |kpl
za pomocg manszet naprawczy typu ciezkiego
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
4/D-03.02.01 |Budowa studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
bez syfonu z wpustem deszczowym typu podchodnikowego kl.C250 z koszem
osadczym wraz z robotami ziemnymi, w tym wykopy, umocnienia $cian wyko-
pow, zabezpieczenie istniejacych kabli i rur, ew.odwodnienie wykopow, pod-
sypka, obsypka, zasypka, wykonanie wpiecia przykanalika i montaz syfonu (4
tuki PP 160/45)
1 szt 1.00
- RAZEM _1.00
5/D-03.02.01 |Budowa studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $r. 500 mm z osadnikiem  |szt. |
bez syfonu z wpustem deszczowym typu przykraweznikowego kl.C250 z ko- |
szem osadczym wraz z robotami ziemnymi, w tym wykopy, umocnienia $cian |
| wykopow, zabezpieczenie istniejgcych kabli i rur, ew.odwodnienie wykopow, |
| podsypka, obsypka, zasypka, wykonanie wpiecia przykanalika i montaz syfonu |
, |(4 tuki PP 160/45) |
| 11 e szt. | 1.00 ——
[ | B B |  RAZEM 1.00
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Zarzad Drég i Utrzymania Miasta ul. Dluga 49  53-633 Wroclaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lot-
nisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa ul. Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczenstwa rowerzystéw poprzez budowe pro-
gow zwalniajacych oraz przejéc z azylem

INWESTOR . Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

ADRES INWESTORA : ul. Dluga 49 53-633 Wroctaw

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Zbigniew Peciak

SPRAWDZIt PRZEDMIAR 1 Artur Peciak

DATA OPRACOWANIA :10.11.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.11.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. J Poszcz. Razem
1 Budowa oswietlenia drogowego
1]D-07.0?.01 Budowa linii kablowej YAKXS 4 x 35 m ‘
d.1|
38,5 m . 38,500
RAZEM 38,500
2|D-07.07.01 |Budowa linii kablowej o$wietleniowej przepustach rurowych DVR 110 m
d.1
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
. 3|D-07.07.01 |Budowa linii kablowej oswietleniowej przepustach rurowych SRS 110 m
| d
f 8 m 8,000
RAZEM | 8,000
4/D-07.07.01 |Budowa latarni |szt. [
a1 | |
1 szt 1,000!
| RAZEM | 1,000
5/D-07.07.01 |Demontaz stupa o$wietleniowego szt |
| da
| 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych SN
6/D-07.07.01 |Zabezpieczenie istn. kabla rurami ostonowymi A 160 PS m
d.2 , .
4 m i 4,000
|RAZEM 4,000,
=9

Norma PRO Wersja 4,49a Nr seryjny: 34021 Uzytkownik: Zbyszek



"BESKO" - Elzbieta Staworko, ul.Stowincow 57, 52-339 Wroctaw
Bogdan Staworko
Pracownia Projektowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIL KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA

Przebudowa ul. Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczeristwa rowerzystéw poprzez budowe progow
zwalniajgcych oraz przejécia dla pieszych z azylem

Wroclaw - Krzyki, ul.Krzycka

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

ul. Dluga 49 53-633 Wroclaw

teletechniczna - zabezpieczenie kabla

Rafat Krolikowski - projektant
19.10.2016

WYKONAWCA :

Data opracowania
19.10.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRD_Krzycka_IT.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1|D-10.01.01 Zabezpieczenie istniejacego kabla telekomunikacyjnego poprzez zabudo- |m
we rur dwudzielnych typu A120PS wraz z robotami ziemnymi
28.1 28.1
RAZEM 28.1

Nerma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 21261




