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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiot zamdwienia stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ~Przebudowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul.Przyjazni
z al.Karkonoska we Wroctawiu”.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac na podstawie:

- o0gdlnych wytycznych Zamawiajacego, opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia,

- obowigzujacych aktow prawnych i Polskich Norm, m.in. w zakresie inzynierii ruchu,

— innych szczegoétowych wytycznych oraz uzgodnien pozyskanych przez wykonawce
w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu wykonania doku-
mentacji projektowej wraz ze ztozeniem zgtoszenia robdt budowlanych.

Dziatki 1/21, 1/76 i 1/77 sq objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego usta-
nowionym uchwatg nr VIII/160/03 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespofu urbanistycznego
Krzyki-Potudnie w obrebie Partynice we Wroctawiu. Dziatka 1/76 posiada przeznaczenie komu-
nikacja publiczna (jest to teren ulicy zbiorczej klasy technicznej Z1x2, o zmiennej sze-
rokosci w liniach rozgraniczajacych od 21 m do 35 m jak na rysunku planu; wydzielone
dwutorowe torowisko tramwajowe po stronie poinocnej; obustronne chodniki; $ciezka
rowerowa po stronie potudniowej). Dziatki 1/21 i 1/77 réwniez posiadajg przeznaczenie
komunikacja publiczna i stanowia rezerwe na poszerzenie ulicy Karkonoskiej. Wszystkie
wymienione dziatki znajdujq sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkdéw archeologicznych.
Natomiast dziatki o numerach 2 i 3 objete sg studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowa-
nia przestrzennego Wroctawia uchwalonym uchwata nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia
11 stycznia 2018 r.

Teren stanowi wilasno$¢ Gminy Wroctaw w  trwatym  zarzadzie Zarzadu Drdg
i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

ZAKRES ZAMOWIENIA.

Dokumentacja projektowa powinna sktada¢ sie z  nastepujacych opracowan
i projektow:

Projekt budowlany, tj. projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi opi-
niami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w tym pozwolenie na budowe oraz pro-
jekt techniczny. W przypadku braku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe, projekt
techniczny nie bedzie wymagany, a wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ od organu admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej zaswiadczenie potwierdzajgce brak sprzeciwu do zgto-
szenia robdt. Projekt powinien zawieraé, oprécz elementéw typowo budowlanych, wszystkie
elementy dodatkowe zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego i pro-
graméw pracy sygnalizacji (np. kamery wraz z naniesionymi polami wirtualnymi, sygnaliza-
tory).

2.2. Projekty wykonawcze dla branz:

2.3.

a) elektrycznej - ktdrego czescig powinny by¢ urzadzenia systemu ITS; winien on przedsta-
wiac zakres szczegdtowy, w tym rozszycie szaf sterowniczo-zasilajacych, sposéb komuni-
kacji urzadzen itd.,

b) teletechnicznej - budowa kanalizacji kablowej MKT/KSU i utozenie kabla $wiattowodowego,

c) przebudowy kolidujgcego uzbrojenia i infrastruktury — w razie koniecznosci,

d) drogowej - odbudowa nawierzchni po robotach innych branz,

e) zastepczej organizacja ruchu,

f) docelowej organizacja ruchu wraz z programami lokalnym i systemowym ITS,

g) zieleni - inwentaryzacja zieleni oraz projekt zabezpieczenia zieleni, projekt nasadzen (w
przypadku usuwania drzew/krzewdw w zakresie niezbednym do realizacji zadania)

Inne opracowania i roboty przygotowawcze:
a) inwentaryzacja kanalizacji kablowej MKT/KSU wraz z jej wypetnieniem na odcinku projek-
towanych kabli dla nowych elementéw sygnalizacji $wietlnej,
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b) pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjg podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych
(pozyskanie mapy do celdw projektowych),

c) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej,

d) pomiary, analizy i prognozy natezenia ruchu,

e) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do realizacji zadania oraz do-
konanie wszelkich niezbednych uzgodnien ze wszystkimi wiascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania,

f) przedmiar robdt,

g) kosztorys inwestorski,

h) kosztorys ofertowy,

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac inne opracowania, ktore nie zostaty wymienione w wy-
tycznych dla wykonawcy, a wynikajg z uzyskanych uzgodnien.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w ciggu 7 miesiecy od daty podpisania umowy.
W tym terminie nalezy uzyskac¢ pozwolenie budowlane (pozwolenie na budowe lub brak sprzeciwu do
zgtoszonych robdt).

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY.
4.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji.

4.1.1. Wytyczne w zakresie sporzadzania przedmiardw robot, kosztoryséw inwestorskich i koszto-
ryséw ofertowych znajduja sie na stronie https://www.zdium.wroc.pl/formularze-proce-
dury/wytyczne-dla-projektantow/.

4.1.2. W formacie Excel nalezy przygotowac¢ dodatkowy zbiorczy przedmiar robét, toz-
samy z przedmiarami na poszczegdlne branze w formacie PDF, ktory po wypetnie-
niu przez oferentéw bedzie stanowit kosztorys ofertowy.

4.1.3. Projekty wykonawcze branzowe, oprécz opisu i rysunkdw muszg zawieraé opinie, uzgodnie-
nia, warunki techniczne itd. dotyczace tej branzy.

4.1.4. Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nie-
edytowalnej).

4.1.5. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
W nastepujacy sposob:
¢ katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”,
e katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”,
e plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji”.

4.1.6. W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére bedg zawieraty poszczegdlne opracowania,
zgodnie z ich wersjq papierowa.

4.1.7. Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania, bedgce przedmiotem umowy
oraz zostac¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:
a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako *doc,
b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako *xls,
c) rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako *dwg,
d) wyniki obliczen wykonanych przy uzyciu programow obliczeniowych zapisane
w formatach tych programoéw.

4.1.8. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem umowy
oraz zostac¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikdw *pdf w taki sposdb, aby kazdy z
plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopia jego wersji papierowej, tj.
zawierat podpisy projektantow. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlnych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane w jakosci
umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

4.1.9. Wykonawca, niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej, przekaze Za-
mawiajagcemu po 4 egzemplarze dokumentacji projektowej w wersji papierowej, po 2
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4.1.10.

4.1.11.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

egzemplarze przedmiardw robdt, kosztoryséw inwestorskich, specyfikacji technicznych w wersji

papierowej oraz 1 ptyte CD (DVD) z wersjg elektroniczng wraz z oswiadczeniami o:

¢ przekazaniu autorskich praw majatkowych,

e kompletnosci dokumentacji,

¢ opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzy¢,

e zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,

e nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osoéb trzecich,

e zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z wersjg elektroniczna.

Wykonawca  przekaze  Zamawiajacemu  projekty  organizacji ruchu  docelowego
i zastepczego z oryginalnymi pieczatkami Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miasta (organ za-
twierdzajacy) oraz 2 kopie tego projektu (wraz ze skanem oryginatu w wersji elektronicznej).

Jedli zadanie bedzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowe, wraz z dokumentacjq
Wykonawca ztozy o$wiadczenia projektantdw i sprawdzajacych, wymagane przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Wymagania w stosunku do realizacji zadania.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie robét. W ofercie nalezy podac¢ koszt opraco-
wania dokumentacji brutto oraz koszt nadzoru autorskiego (cena za jedng wizyte) brutto.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane ze wszystkimi pracami — pozyskanie mapy do celow projektowych,
uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezacych analiz finansowych dotyczacych ewentu-
alnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytutu optat za wydane warunki i decyzje admini-
stracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposéb kompletny dla celu,
jakiemu ma stuzyc.

Wykonawca powinien dokonac wizji w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogq
by¢ konieczne do prawidtlowej wyceny wartosci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan technologicz-
nych,

e opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,

¢ informowania o stanie zaawansowania prac projektowych poprzez sktadanie sprawozdan/ra-
portéw w odstepach miesiecznych droga elektroniczng w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
wraz z kopiami dokumentéw (wszelkiej korespondencji w zakresie uzyskania opinii i uzgodnien
wraz z kopiami tresci tych wystgpien i zatgcznikdw do nich, a takze kopii uzyskanych uzgodnien,
odmow, zmian etc. zawartych w odrebnych plikach). Pierwszy raport nalezy wykonac¢ w formie
harmonogramu z podaniem czynnosci wymaganych do opracowania dokumentacji, organu, z
udziatem ktdérego dana czynnos¢ podlega realizacji i z podaniem zaktadanego terminarza. W
kazdym kolejnym raporcie nalezy aktualizowa¢ harmonogram pod wzgledem wczesniej zakta-
danych termindéw lub uzupetnia¢ w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z prowadzonych prac
projektowych. Pierwszy raport nalezy ztozy¢ wraz z koncepcjg przedstawiajacg proponowane
rozwigzania projektowe,

konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych,

organizowania w trakcie procesu projektowego rad technicznych z udziatem wszystkich kom-
petentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwigzan projektowych (protokoty z
rad sporzadzac¢ bedzie wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiajgcego rozesle wszystkim
zainteresowanym stronom),

niezwlocznego i nieodptatnego udzielania Zamawiajgcemu wyjasnien, dotyczacych przedmiotu
umowy na etapie organizowania przetargu na wybdér wykonawcy roboét budowlanych oraz w
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4.2.8.
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trakcie trwania procedury przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcéw
robét budowlanych,

e w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, wykonawca
zobowigzany bedzie na biezaco okresli¢ koszty dokumentacji projektowej oraz realizacji w za-
kresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowan, na koszt ktérych rozszerzenie bedzie miato
wptyw,

¢ inwentaryzacji istniejgcej organizacji ruchu, infrastruktury sygnalizacji $wietlnej, kanalizacji ka-
blowej MKT/KSU.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych uzgodnien ze wszystkimi wtascicielami i uzytkownikami terenéw ob-
jetych zakresem opracowania.

Na czas wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Nadzér autorski zostanie zlecony i roz-
liczony na podstawie odrebnej umowy po wytonieniu wykonawcy robdt budowlanych.

W ramach opracowania ,zabezpieczenie osnowy geodezyjnej” nalezy:

a) wykonac analize wptywu robdt budowlanych na stabilno$¢ i zniszczenie punktéw osnowy
poligonizacji technicznej,

b) dla punktdw, ktérym grozi naruszenie stabilnosci, opracowac sposob zabezpieczenia przed
naruszeniem,

c) dla punktéw, ktére w wyniku realizowanej inwestycji muszg ulec likwidacji, opracowac
metodyke odtworzenia w taki sposdb, aby byly spetnione kryteria doktadnosciowe dla
odpowiedniej klasy poligonizacji,

d) opracowac przedmiar robét dla niezbednych prac opisanych powyzej,

e) uzyska¢, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii
i Katastru Miejskiego, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia
i odtworzenia punktow.

5. WYTYCZNE DLA OPRACOWAN BRANZOWYCH.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Wytyczne w zakresie programow sygnalizacji.
Programy sygnalizacji powinny zapewnia¢ przepustowo$¢ wszystkich relacji na podstawie
miarodajnych danych ruchowych.

Skrzyzowanie powinno pracowaé¢ w centralnym systemie sterowania ruchem Gertrude ITS i
powinno zosta¢ wyposazone w wideodetekcje.

Nalezy utrzymac istniejaca koordynacje na ciggu od ul.Zwycieskiej do ul.Krzyckiej. W celu
utrzymania koordynacji miedzy programami lokalnymi a programem systemowym w $rodku
ciggu koordynacyjnego moze zachodzi¢ konieczno$¢ wprowadzenia impulsu koordynacji.

Wytyczne w zakresie infrastruktury technicznej, instalacji, sieci i urzadzen sygna-

lizacji swietlnej.

Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy projektowac¢ w oparciu o aktualne wytyczne ZDiUM

we Wroctawiu, tj.:

a) Ogodlne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji Swietinej
oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wroctawiu, wrzesien 2022,

b) Wytyczne ogdine do tworzenia systemowych projektow pracy sygnalizacji, lipiec 2019,

c) Wytyczne do projektowania i budowania instalacji z systemem ITS, lipiec 2020.

Na skrzyzowaniu SK133 Karkonoska-Przyjazni nalezy rozbudowac kanalizacje kablowg dla
obstugi nowych urzadzen wskazanych do montazu w projekcie pracy sygnalizacji.

W zwigzku z wigczeniem skrzyzowania do systemu ITS nalezy zdemontowac znaki zmiennej
tresci  typu ,cyfra” wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Urzadzenia wraz
z wycofanym z kanalizacji okablowaniem nalezy zda¢ na magazyn ZDiUM we Wroctawiu.
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W ramach zadania nalezy uzgodni¢ lokalizacje stupéw tablic DIP wraz z fundamentami tak,
aby w przysztosci umozliwi¢ ich wybudowanie bez wykonywania zgtoszenia i koniecznosci
uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Detekcje ruchu nalezy oprze¢ o system wideodetekcji, zapewniajac:

a) dla kazdego pasa ruchu pole detekcji bliskiej umieszczone ok. 20 m od linii warunkowego
zatrzymania,

b) dla kazdego pasa ruchu pole detekcji kolejki umieszczone ok. 70 m od linii warunkowego
zatrzymania,

c) pola antyblokady na wylocie pétnocnym al. Karkonoskiej.

Nalezy zamontowa¢ statopozycyjna kamere wideonadzoru na konstrukcji masztu sygnaliza-
cyjnego na wlocie potudniowym al. Karkonoskiej po wschodniej stronie jezdni, pozwalajacq
na obserwacje tarczy skrzyzowania wraz przejsciami dla pieszych.

Nalezy zamontowac obrotowg kamere wideonadzoru na konstrukcji masztu sygnalizacyjnego
na pasie rozdziatu jezdni na wlocie pétnocnym.

Doktadna lokalizacje kamer nalezy uzgodni¢ na etapie opiniowania PZT.

Podtgczenie wszelkich kamer do systemu ITS znajdujacego sie przy ulicy Strzegomskiej 148
nalezy wykonac jako przewodowe (nie dopuszcza sie tgcznosci bezprzewodowej na jakimkol-
wiek odcinku).

Niezaleznie od urzadzen wideodetekcji nalezy zainstalowac¢ petle indukcyjne stwierdzajace
obecnos¢ na pasie:

a) do lewoskretu i zawracania na wlocie potudniowym al. Karkonoskiej,

b) do prawoskretu na wlocie pétnocnym al. Karkonoskiej.

Projekt systemowej pracy sygnalizacji nalezy stworzy¢ zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
ogdlne do tworzenia systemowych projektow pracy sygnalizacji” zamieszczonym na stronie
http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/07/Wytyczne-og%C3%B3Ine-do-two-
rzenia-systemowych-projekt%C3%B3w-pracy-sygnalizacji.pdf.

Nalezy doprowadzi¢ kanalizacje kablowg do przystankéw komunikacji tramwajowej (16403 i
16404) w taki sposob, by w przysziosci mozliwe byto przytaczenie tablic Dynamicznej Infor-
macji Przystankowej.

Nalezy doprowadzi¢ przewod sygnatowy ze skrzyzowania ul. Turniejowej i al. Karkonoskiej,
podajacy sygnat koordynacyjny w formie informacji o stanie grupy sygnatowej.

W szafie sterownika sygnalizacji nalezy zapewni¢ miejsce na montaz urzadzen:
a) radia krétkiego zasiegu dla obstugi tramwajow,
b) systemu wideomonitoringu.

Wdrozenie lokalnych programéw sygnalizacji przystosowanych do pracy z systemem ITS
Wroctaw lezy w gestii wykonawcy robot. Wdrozenie systemowych programoéw sygnalizacji
lezy w gestii zamawiajacego.

Zasilanie kamer wideo nadzoru Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego wykonac z
szafki zasilania awaryjnego sie¢-agregat. Komunikacje kamer wykonac¢ z projektowanej szafy
ITS.

Kamere kierunkowg wideo nadzoru zamontowaé na stupie oswietleniowym nr 212/166, do
ktérego nalezy doprowadzi¢ kanalizacje kablowa.

Prace projektowe nalezy rozpocza¢ od przeprowadzenia petnej inwentaryzacji kanalizacji ka-
blowej wraz z jej wypetnieniem oraz sprawdzenia droznosci. W projekcie elektrycznym bu-
dowlanym oraz wykonawczym nalezy przewidzie¢ rozbudowe kanalizacji kablowej sygnaliza-
cji swietlnej MKT-KSU w przypadku, kiedy dany przelot po przebudowie instalacji sygnalizacji
ulicznej bedzie wypetniony o wiecej niz 15 kabli. Na kazdym przelocie nalezy pozostawié
jedng pustg rezerwowg rure fi110.

Numeracja studni kablowych MKT-KSU musi by¢ kontynuacjq istniejacej numeracji i miec
numery pochodzace od nr skrzyzowania, np. 1335501/SK0O-2g.
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W przypadku stwierdzenia niedroznosci kanalizacji kablowej na skrzyzowaniu nalezy do ist-
niejacych konstrukcji (urzadzen) sygnalizacji doprowadzi¢ nowa kanalizacje.

Studnie kablowe kanalizacji sygnalizacji ulicznej MKT-KSU nalezy projektowa¢ bez dodatko-
wych pokryw wewnetrznych.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie kanalizacji kablowej MKT dla KSU nalezy uzgadnia¢ z
Zespotem ds. Sygnalizacji Swietlnej i Dziatem ds. Miejskich Kanatéw Technologicznych ZDiUM
we Wroctawiu.

Kanalizacje kablowa KSU i MKT na schematach zaznaczy¢ nalezy odmiennym kolorem.

W przypadku zastosowania standardowych petli indukcyjnych lub petli indukcyjnych w stan-
dardzie Capsys, petle nalezy potaczy¢ z kablem zasilajacym w dedykowanych studniach kran-
cowych z tworzywa o parametrach nie gorszych niz MODULA prod. CUBIS o wymiarach we-
wnetrznych 450x450 (szer. x dt.) z pokrywa betonowg z zamkiem ¢wiercobrotowym.

Petle indukcyjne tramwajowe nalezy uktada¢ w warstwie wigzacej torowiska lub w torowisku
otwartym w zaleznosci od technologii wykonana torowiska. W torowisku otwartym petle na-
lezy uktada¢ w rurkach wzmocnionych grubosciennych (np. typu H32) o $rednicy min. fi32.
W przypadku warstwy $cieralnej dopuszcza sie uktadanie petli w rowku wycietym pitg dia-
mentowg. W rowku linke uktada sie na warstwie drobnoziarnistych mikrokulek szklanych i
zalewa zywicq epoksydowaq, asfaltowg masq zalewowa na gorgco do szczelin i dylatacji np.
BIGUMA TL 82 lub masg poliuretanowgq. Potaczenia rurek ostonowych dla linki petli, uktada-
nych w torowisku otwartym, musza by¢ wodoszczelne i trwate (niedopuszczalne jest taczenie
rurek za pomocg np. tasmy izolacyjnej).

Petle indukcyjne kotowe nalezy ukfadaé w warstwie Scieralnej nawierzchni.
W przypadku warstwy $cieralnej uktadanie petli wykona¢ w rowku wycietym pitg diamentowa.
W rowku linke uktada sie na warstwie drobnoziarnistych mikro kulek szklanych i zalewa zy-
wicg epoksydowgq, asfaltowa masq zalewowa na gorgaco do szczelin i dylatacji np. BIGUMA TL
82 lub masg poliuretanowa. Przewdd od petli od kraweznika do najblizszej studni kablowej
uktada¢ w rurce ochronnej grubosciennej.

Istniejace szafy sterowniczo-zasilajace z fundamentami na skrzyzowaniu Karkonoska-Przy-
jazni nalezy zdemontowac¢. Obudowe szafy sie¢-agregat wraz wyposazeniem nalezy zutylizo-
wac. Obudowe szafki sterownika zutylizowac a wyposazenie po rozbiciu na elementy pierwsze
protokolarnie przekaza¢ na magazyn ZDiUM we Wroctawiu.

Demontaz wszystkich urzadzen nalezy uwidoczni¢ na PZT. Kable zasilajgce/sygnatowe od
demontowanych urzadzen nalezy wycofaé z kanalizacji kablowej
i zeztomowac¢ na magazynie ZDiUM.

Ochrone przeciwprzepieciowg od strony zasilania zrealizowa¢ dwustopniowo.
W szafce zasilajacej zaprojektowac ochronnik typu B+C (o parametrach nie gorszych od Dehn
Shield DSH TNS/TN 255 a w szafie ITS typu D (o parametrach nie gorszych od DehnRail DR
MOD255).

Do komunikacji, np. kamer, stosowa¢ kable min. FTP OUTDOOR 4x2x0,5 cat5e.

Nalezy zaprojektowaé nowga szafe sterowniczg modutowg z konstrukcjg nosng wykonang w
postaci szkieletu z profili aluminiowych potgczonych ze soba za pomocg specjalnych elemen-
tow faczacych, wraz z fundamentem. Drzwi oraz ostony boczne szafy panelowe powinny by¢
wykonane z aluminiowych, wzajemnie zatrzaskiwanych profili szynowych, tworzacych po-
dwdjng Scianke. Cokdt, dach i elementy konstrukcji wsporczej wewnatrz szafy powinny byc¢
wykonane z alucynku. Szafe ITS w catosci nalezy pomalowac farbg w kolorze RAL7035 i
dodatkowo farbg antyplakatowg/antygrafitti (o parametrach nie gorszych od HLG System).
Pomiedzy szafg a fundamentem nalezy wyodrebni¢ przewietrzany przedziat kablowy o wyso-
kosci min. 20cm dostepny z zewnatrz np. poprzez demontowang ptyte czotowa, umozliwia-
jacy wciaganie kabli w trakcie eksploatacji, i oddzielony od wnetrza szafy w taki sposéb, aby
szafa spetniata warunki szczelnosci IP54. Nalezy zastosowaé obudowe typu OS.PRE.BIEL
(22U) przystosowang do montazu na fundamencie.




5.2.32.

5.2.33.
5.2.34.

5.2.35.

5.2.36.

5.2.37.

5.2.38.

5.2.39.

5.2.40.

5.2.41.

5.2.42.

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.

«Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Przyjazni z al. Karkonoskg we Wroctawiu”

Nalezy zaprojektowaé szafke zasilajagca SZA z tworzywa termoutwardzalnego
z rozdzielnicami natynkowymi IP65 (min. 24 pola) o parametrach nie gorszych niz prod. SSTN
PRE.BEL. Szafke nalezy wykona¢ z dwoma przedziatami, osobnymi zamkami. Doboru roz-
dzielnic natynkowych nalezy dokona¢ w oparciu o liczbe projektowanych aparatéw elektrycz-
nych.

Nowe szafy sterujgco-zasilajgce nalezy zlokalizowa¢ w miejscu szaf istniejgcych.

Dojscia do szaf powinny by¢ utwardzone np. przez zastosowanie ptyt azurowych typu MEBA
w zielencach na catg szerokos¢ szaf.

Przed ztozeniem wniosku o warunki przytaczeniowe lokalizacje projektowanych szaf, liczbe
faz oraz moc zamdwiong nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Sygnalizacji Swietlnej ZDiUM we
Wroctawiu.

Na skrzyzowaniu Karkonoska-Przyjazni moc przytaczeniowa wynosi 5kW, zabezpieczenie
25A, licznik jednofazowy. W przypadku zasilania jednofazowego nalezy wykonac bilans mocy
i pozostawic¢ istniejgca moc 5kW z zabezpieczeniem 25A lub wystapi¢ o zwiekszenie mocy. W
przypadku zasilania trojfazowego nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy i zamoéwi¢ moc dosto-
sowang do potrzeb. Zasilanie trojfazowe nalezy stosowaé w przypadku budowy lub przepiecia
istniejacych urzadzen zewnetrznych typu tablice DIP, biletomat itp.

W zaleznosci od zastosowanego rozwigzania (typu sterownika) nalezy:

a) istniejgce moduty sterownika: sterujacy i nadzorca, modut MCU-ITS do komunikacji po-
miedzy sterownikiem a systemem ITS oraz switch hAP Lite nalezy przenie$¢ do nowej
obudowy szafy ITS. Istniejgce moduty sterujacy i nadzorca nalezy rozbudowac¢ o nowe
moduty wykonawcze wspédtpracujace z modutami sterujgcymi. Istniejace moduty wyko-
nawcze zdemontowac i przekaza¢ na magazyn ZDiUM,

b) zaprojektowacé nowy sterownik sygnalizacji $wietlnej.

W sytuacji rozbudowy sygnalizacji $wietlnej o nowe grupy sygnatowe nalezy zaprojektowac
w sterowniku sygnalizacji dodatkowe moduty wykonawcze w ilosci wynikajacej z projektu
docelowej organizacji ruchu.

Nowy sterownik sygnalizacji musi by¢ zgodny z wymogami Zamawiajgcego oraz w petni kom-
patybilny z systemem GERTRUDE Real Time. Sterownik musi umozliwia¢ po jego zabudowa-
niu, podtaczenie do systemu centralnego ITS we Wroctawiu bez koniecznosci dodatkowego
doposazenia o instalacje, urzadzenia lub dodatkowe oprogramowanie czy licencje. Wyko-
nawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatu wystawionego przez producenta opro-
gramowania GERTRUDE Real Time o kompatybilnosci hardware’owo-softwarowej sterownika
z systemem sterowania centralnego ITS.

Obecne sterowniki na skrzyzowaniach Karkonoska-Przyjazni i Karkonoska-Letnia monitoro-
wane sg przez eksploatowang przez ZDiUM aplikacje TSSIM ITS. Po przebudowie sterowniki
maja by¢ nadal monitorowane przez aplikacje TSSIM lub posiada¢ wtasny otwarty, bezptatny
system do monitorowania. Dodatkowo awarie sterownika oraz innych urzadzen ze skrzyzo-
wania Karkonoska-Przyjazni majg by¢ widoczne w systemie Dashboard (HelpDesk ITS). Ste-
rownik musi pozwalac na zdalng zmiane programu pracy bez koniecznosci restartowania ste-
rownika oraz przejécia przez tryb ZP. Sterownik ponadto musi byé wyposazony w oprogra-
mowanie pozwalajace na rejestrowanie w logach wszelkich zmian w programach za pomocg
imiennego panelu administratora.

Sterownik sygnalizacji swietlnej powinien realizowa¢ funkcje wytaczania i zatgczania sygna-
lizatoréow dzwiekowych zgodnie z zadanym programowo harmonogramem pracy. Programo-
wanie harmonogramu musi odbywac sie z terminala serwisowego (lub web terminala) w har-
monogramie pracy sterownika sygnalizacji.

W zaleznosci od typu sterownika nalezy zaprojektowaé system wideodetekcji. Obecnie we
Wroctawiu eksploatowane sg dwa typy systemoéw:

a) system wideodetekcji z oprogramowaniem Citilog sktada sie z:

— modutu detekcji wirtualnej IPD z firmwarem kompatybilnym z kamerami AXIS,
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- kamery wideodetekcji AXIS M1135-E umieszczonej w obudowie AXIS T93F10 Outdoor z

grzatkg oraz daszkiem przeciwstonecznym i wyposazonej
w obiektyw,

b) system wideodetekcji z oprogramowaniem DataFromSky sktada sie:

- z komputera TrafficXRoads-NX-V008 jako serwera komunikacji i integracji ze

sterownikiem (modem 8-portowy RCE),

- z kamery wideodetekcji np. HikVision DS.-2CD1643G0-IZ  umieszczonej
w  dedykowanej obudowie z grzatkq oraz daszkiem = przeciwstonecznym
i wyposazonej w obiektyw.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz ze sterownikiem sygnalizacji $wietinej

kompletu narzedzi, oprogramowania i licencji umozliwiajacych zamawiajgcemu lub jednostce

zewnetrznej, realizujacej zadania na zlecenie zamawiajgacego, na samodzielne wprowadzanie

zmian w programach pracy sygnalizacji oraz co najmniej przeprogramowanie sterownika w

przypadku:

a) koniecznosci wprowadzenia korekt do programéw,

b) zmiany programéw pracy sygnalizacji,

c) rozbudowy/przebudowy sygnalizacji w petnym zakresie dotyczacym likwidacji lub rozbu-
dowy/przebudowy o nowe urzadzenia, latarnie sygnalizacyjne i detektory,

d) przeniesienia sterownika lub jego elementéw na inne skrzyzowanie.

Sterownik nalezy wyposazy¢ w modut przekaznikowy w celu umozliwienia wyfaczania sygna-
lizatorow akustycznych na skrzyzowaniu na podstawie harmonogramu pracy sygnalizacji
Swietlnej.

Sterownik sygnalizacji w przypadku wigczenia do systemu ITS nalezy bezwzglednie podtaczyé
poprzez miejska sie¢ swiattowodowa z Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicz-
nym, mieszczacym sie przy ul. Strzegomskiej 148, bez posrednictwa taczy bezprzewodowych
na jakimkolwiek odcinku.

Maszty wysiegnikowe projektowac z rezerwg obcigzalnosci dla dodatkowego zestawu - sy-
gnalizator kotowy 3xfi300 z ekranem kontrastowym, znak F-11 i kamera wideodetekcji ze
sztyca.

Konstrukcje wsporcze wysiegnikowe projektowaé z mocowaniem kotnierzowym. Pofgczenia
kotnierzowe wykonac¢ z mozliwoscia regulacji o kat co najmniej 10°. Maszty osadzi¢ w funda-
mencie tak aby zadne elementy montazowe (kotwy, $ruby) nie wystawaty ponad powierzch-
nie chodnika. Zakonczenia masztéw nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do wnetrza
konstrukcji, stosujac specjalne zaslepki o srednicy dostosowanej do $rednicy zabezpieczo-
nego elementu. Dtugosci wysiegnikow dobiera¢ w taki sposéb, aby ramie siegato linii roz-
dziatu kierunkéw poruszania sie pojazdéw po jezdni.

Konstrukcje wysokie wykona¢ z otworami rewizyjnymi. Dopuszcza sie zastosowanie masztow
HY z rewizjg pozwalajaca na montaz uniwersalnych obudéw stupowych IP54 o wysokosci ok.
280 mm.

Konstrukcje wsporcze stalowe nalezy malowac fabrycznie np. proszkowo, w kolorze RAL9006
oraz zabezpieczy¢ warstwg ochronng antyplakatowa/antygraffiti (o parametrach réwnowaz-
nych do HLG Systems) przed ich posadowieniem w terenie — maszty HY w catosci (wraz z
gtowicq), natomiast maszty wysokie do wysokosci 2,5 m od poziomu chodnika.

Konstrukcje aluminiowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznie warstwg ochronng antyplakatowa/an-
tygraffiti (o parametrach réwnowaznych do HLG Systems).

Konstrukcje wsporcze typu HY o $rednicy fil14 montowaé w gniazdach szybkiego demontazu
RS115 - dla konstrukcji HY fundament 800x800x600 (gt).

Konsole sygnalizatoréw do masztéw nalezy montowac czteropunktowo.

Dla tablicy DIP na przystanku o numerze stupka 16512 (wlot pétnocny skrzyzowania) nalezy
zaprojektowac kanalizacje kablowg na wysokos¢ peronu przystankowego. Kanalizacje nalezy
zakonczy¢ dedykowang krancowg studniag kanalizacji kablowej MKT-KSU z tworzywa o para-
metrach nie gorszych niz MODULA prod. CUBIS o wymiarach wewnetrznych 450x450 (szer.
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x dt.) z pokrywg betonowa z zamkiem ¢wieréobrotowym.

We wszystkich sygnalizatorach kotowych zamontowanych na poprzeczkach bramownic, ktére
bedq przenoszone w nowa lokalizacje, nalezy wymieni¢ uchwyty PHB.

Na ciggach, na ktdrych istniejace sygnalizatory piesze lub pieszo-rowerowe bedg przesta-
wiane w nowg lokalizacje lub projektowane jako nowe, nalezy sygnalizatory doposazy¢ w
zewnetrzne urzadzenia dzwiekowe.

Sygnalizatory na wysiegnikach nalezy projektowaé¢ w wersji slim w celu ograniczenia naporu
wiatru na konstrukcje wsporcza.

Nalezy zaprojektowac cyfrowe kamery wideodetekcji z mozliwoscig wideomonitoringu i wi-
deomonitoringu (o parametrach nie gorszych niz model HD HikVision DS-2CD7026G0-AP lub
AXIS M1135E oraz kamere szybkoobrotowa PTZ o parametrach nie gorszych niz model HD
AXIS 5655-E lub HikVision DS.-2DF8425IX-AEL(T5). Dopuszcza sie kamery producentéw
Sony, Samsung, Ganz, Siemens, Riva, Axis.

Zasilanie kamer tego samego przeznaczenia, tj. detekcji lub wideomonitoringu, montowa-
nych na jednej konstrukcji, wykona¢ jednym kablem zasilajacym z rozszyciem w puszce z
tworzywa o IP65.

Kamery musza by¢ podtagczone do systemu monitoringu drogowego zainstalowanego w Cen-
trum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym we Wroctawiu, mieszczacym sie przy
ul. Strzegomskiej 148, za posrednictwem taczy kablowych.

W przypadku montazu na skrzyzowaniu punktu dostepowego, szafke punktu nalezy wyposa-
zy¢ w urzadzenie posiadajace porty sSwiattowodowe wraz z oryginalnymi przemystowymi
wktadkami, np. S-31DLC20D, o parametrach nie gorszych niz router hEX POE Mikrotik. Punkt
dostepowy faczy¢ z szafg sterowniczg za pomoca np. kabla swiattowodowego lub FTP OUT-
DOOR (odlegtos¢ ponizej 100 m).

Nalezy zaprojektowa¢ monitorowanie napiecia za roztacznikiem w szafce sie¢-agregat oraz
innych aparatéw elektrycznych w szafie sterowniczej. Sterowanie wykonac¢ za pomocg prze-
kaznikow.

Nalezy zaprojektowaé modut zarzadzania szafg i zasilania awaryjnego MZS. Modut wykorzy-
sta¢ w celu monitorowania warunkéw klimatycznych wewnatrz szaf oraz zasilania poszcze-
golnych obwodow odbiorczych.

Nalezy zaprojektowac system zasilaczy 24V o parametrach nie gorszych od Mean Well
SDR240-24 oraz modut UPS o parametrach nie gorszych od DR-UPS40 wraz z bateriami o
pojemnos$ci umozliwiajacej podtrzymanie medium transmisji przez czas co najmniej 2 h w
przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Dla zapewnienia komunikacji $wiattowodowej MAN-ITS nalezy zaprojektowac switch CISCO
IE4000-4GS8GP4G-E z oryginalnymi wktadkami.

W celu skoordynowania skrzyzowania w systemie ITS ze skrzyzowaniem poza ITS (SK150
Karkonoska-Letnia) kablem swiattowodowym, nalezy na skrzyzowaniu SK150 Karkonoska-
Letnia doposazy¢ szafe sterownika w router przemystowy o parametrach nie gorszych od hEX
POE oraz przetacznice swiattowodowg o parametrach nie gorszych od ODF DIN. Dodatkowo
na skrzyzowaniu Karkonoska-Letnia nalezy w studni kablowej 150SM05/SK2 pozostawi¢ za-
pas kabla swiattowodowego relacji SK148-SK133 o dtugosci min. 50 m pozwalajacej na wia-
czenie w przyszitosci skrzyzowania do systemu ITS w odcinek liniowy nr 8.

Dokumentacje projektowa w wersji edytowalnej na skrzyzowanie Karkonoska-Letnia nalezy
wykona¢ w formie aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej. ZDiUM posiada dokumentacje
tylko w formie papierowej.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
bezterminowych licencji dla nowych urzadzen w celu podtaczenia ich do aplikacji dziedzino-
wych ITS, oraz do wsparcia technicznego do czasu zakonczenia gwarancji na dostarczone
systemy, na oprogramowanie wchodzace w skifad podsystemdw oraz na oprogramowanie i
sprzet niezbedne do prawidtowego dziatania wszystkich komponentéw sygnalizacji Swietlnej.
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Wszystkie licencje oraz asysty techniczne na oprogramowanie musza by¢ potwierdzone przez
producenta oprogramowania certyfikatem licencyjnym, na ktérym bedg numery licencji,
liczba licencji oraz numery asysty technicznej.

W przypadku dostarczenia wsparcia technicznego na oprogramowanie, wykonawca zobowig-
zany jest do dostarczenia niezbednych informacji pozwalajacych na korzystanie z zasobow
producenta oprogramowania (loginy, hasta, numery potrzebne na zarejestrowanie licencji
itp.).

Wraz z urzadzeniami nalezy dostarczy¢ ich dokumentacje techniczng i instrukcje uzytkowa-
nia.

Dostarczane oprogramowanie i narzedzia muszg zapewniaé¢, bez koniecznosci rozbudowy,
modyfikacji, uzyskiwania dodatkowych licencji i bez koniecznosci wnoszenia jakichkolwiek
dodatkowych optat - mozliwos¢ obstugi w petnym zakresie
i samodzielnej eksploatacji sygnalizacji $wietlnej przez zamawiajacego lub jednostke ze-
wnetrzng, realizujaca zadania na zlecenie zamawiajacego.

Licencjonowanie urzadzen i oprogramowania musi zosta¢ ustalone tak, aby byto jak najko-
rzystniejsze dla zamawiajacego. Dostarczone urzadzenia i oprogramowanie muszg posiadac
opisany sposob licencjonowania, liczbe licencji i ich rodzaj. Powyzsze informacje muszg zo-
sta¢ przekazane zamawiajgcemu wraz z protokotami zatwierdzenia materiatéw do zabudo-
wania oraz akceptacjq systemoéw do wdrozenia i integracji (warunek konieczny).

Liste licencji niezbednych do eksploatacji systemu ITS nalezy dotaczy¢ do operatu kolauda-
cyjnego.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia powinny umozliwia¢ monitorowanie ich pracy oraz mo-
nitorowanie stanéw awaryjnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnego resetowania i monito-
rowania obwodow zasilajacych sterownik oraz pozostatych urzadzen.

Projektowane urzadzenia maja by¢ kompatybilne z  obecnie pracujacymi
w systemie sterowania ruchem ITS we Wroctawiu. Wszystkie urzadzenia nalezy skonfiguro-
wac lokalnie na skrzyzowaniu na koszt wykonawcy. Konfiguracja po stronie serwera ITS i w
podsystemach ITS (Dashboard, M3S, MDIP) wykonana zostanie przez CZRiTP we Wroctawiu.

Przed zabudowaniem materiatdow w terenie wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia i
uzgodnienia ze ZDiUM kart zatwierdzen materiatow.

Ponizej widok wyposazenia istniejacych szaf sterownikéw na skrzyzowaniach Karkonoska-Przyjazni
i Karkonoska-Letnia.
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Wyposazenie szafy sterownika ST133 Karkonoska - Przyjazni

Wyposazenie szafy sterownik

Szczegotowa lokalizacja wszystkich urzadzen ITS potwierdzona zostanie na etapie opiniowania
PZT.

5.3. Wytyczne dla miejskich kanatéw technologicznych (MKT) i kanalizacji kablowej
sygnalizacji ulicznej (KKSU).

5.3.1. Wzdtuz al.Karkonoskiej w kanalizacji MKT jest umieszczony kabel $wiattowodowy LTMC-
6mm12xSM9/125(1x12) stuzacy do transmisji danych w ramach odcinka liniowego nr 8 w
relacji SK148 (al.Karkonoska/Krzycka)-SK131 VMS Karkonoska (al.Karkonoska/Zwycieska).
W celu nawigzania do ww sieci $wiattowodowej nalezy wybudowac kanalizacje teletechniczng
do sterownikdw sygnalizacji i nawigza¢ sie do istniejacej kanalizacji w al. Karkonoskiej.
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Przy skrzyzowaniu ul.Przyjazni i al.Karkonoskiej nalezy zaprojektowac szafe dostepowa i wig-
czy¢ ja do istniejacego odcinka liniowego nr 8 konczacego sie na istniejacej szafie dostepowej
SK148 (al. Karkonoska/Krzycka).

Pomiedzy istniejacq szafg SK148 (al.Karkonoska/Krzycka) a nowo projektowang szafa na
skrzyzowaniu ul.Przyjazni i al.Karkonoskiej nalezy wybudowac kabel 48 J, ktéry nalezy za-
konczy¢ na szafie SK148 analogicznie jak poprzedni kabel. Natomiast na nowo projektowanej
szafie widkna 1-8 zakonczy¢ na polach 1-8 projektowanej przetacznicy. Widkna 9-16 z nowo
projektowanego kabla pospawac z widknami 5-12 z istniejacego kabla 12J w kierunku szafy
SK131.

Istniejacy kabel 12 J w relacji SK148-SK131 nalezy wycig¢ z przetacznicy w szafie na SK148,
wycofa¢ a nastepnie witdkna 1-4 rozszy¢ na nowo projektowanej przetgcznicy na polach 9-
12, pozostate pospawac jak wyzej.

Przy projektowanej szafie nalezy pozostawic¢ ok. 50 m zapasu kabla.

Kable nalezy zakonczy¢ na przetacznicy 48 polowej w szafie dostepowej. Obowigzujacy w
Gminie Wroctaw standard ztaczy optycznych to E2000/APC.

Kable swiattowodowe nalezy wprowadza¢ do rur mikrokanalizacji metodg wdmuchiwania z
rejestracjg sity. Wdmuchiwanie powinno odbywac sie metoda strumieniowg, a maksymalne
ci$nienie w trakcie wdmuchiwania powinno wynosic¢ nie wiecej niz 12 baréw, przy czym pred-
kos$¢ wdmuchiwania mikrokabla powinna wynosi¢ ok. 50 m/min.

Kable nalezy utozy¢ w kanalizacji w otworach wedtug uzgodnien ze ZDiUM. Kabel powinien
by¢ wytozony w studniach zgodnie ze sztuka.

Kable nalezy oznakowac¢ zgodnie z istniejacym systemem oznaczen kabli $wiattowodowych.

Po przespawaniu kabli nalezy wykonaé pomiary wszystkich spajanych widkien w kablach i
wyniki przedstawi¢ zgodnie z wymaganiami CUI dostepnymi na stronie internetowej pod ad-
resem: http://www.cui.wroclaw.pl. Parametry transmisyjne linii po przespawaniu nie moga
by¢ gorsze niz sg obecnie (zgodnie z posiadang dokumentacjg powykonawczg).

Po zakonczeniu prac nalezy zgtosi¢ je do odbioru CUI. Jednym z warunkdéw odbioru jest
przedstawienie prawidtowej, kompletnej powykonawczej dokumentacji technicznej (w tym
rowniez w wersji elektronicznej).

Roboty  budowlano-montazowe powinna wykonywac¢ firma  specjalizujaca  sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada wykwalifikowang kadre oraz niezbedny sprzet do
wykonywania tego typu prac, a takze ma udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym. Prace powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz niezbedne doswiadczenie w technice
Swiattowodowej.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi, standardami
oraz normami MTKK dostepnymi na stronie http://www.cui.wroclaw.pl.

Prace przy i nad infrastruktura teletechniczng bedaca wiasnoscig lub pod zarzadem CUI (np.
kable $wiattowodowe) nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wyznaczonych pracownikéw CUI.
Rozpoczecie i zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ do CUI.

Powiadomienia nalezy wysta¢ na adres robert.grechowicz@cui.wroclaw.pl lub kontaktowa¢
sie pod numerem tel. 71 777 90 57. W powiadomieniu nalezy poda¢ fakt rozpoczecia/zakon-
czenia prac oraz nr tel. komoérkowego do osoby nadzorujacej prace.

Po zakonczeniu prac wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia telefonicznego, ze ustugi
zostaty przywrdécone do prawidtowego funkcjonowania.

Centrum Ustug Informatycznych we Wroctawiu dysponuje kompletng dokumentacjg powyko-
nawczg przebudowywanej sieci $wiattowodowej. Wykonawca prac zobowigzany jest do zapo-
znania sie z tg dokumentacjq przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych.

Kabel nalezy instalowac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta w karcie kata-
logowej, szczegdlnie dotyczy to temperatury otoczenia.
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Wymagania techniczne dla przetlacznika sieciowego dostepowego, umozliwiajace

prace w sieci w odcinkach liniowych, w ramach istniejacego systemu ITS.
Przetacznik sieciowy dostepowy pracujacy w sieci ITS na skrzyzowaniach powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

Posiada¢ certyfikacje urzadzenia Industrial IT.

By¢ zgodnym ze standardami IEEE: 802.1q VLAN, 802.1D MAC Bridges STP, 802.1p Layer2

COS prioritization, 802.1s Multiple Spanning-Trees, 802.1w Rapid Spanning-Tree, 802.1x
Port Access Authentication, 802.1AB LLDP, 802.3ad Link Aggregation (LACP), 802.3ah
100BASE-X SMF/MMF only, 802.3x full duplex on 10BASE-T, 802.3 10BASE-T, 802.3u
100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T, 802.3z 1000BASE-X, 1588v2 PTP Precision Time Proto-
col.

By¢ zgodnym ze standardami RFC: RFC 768 (UDP), RFC 783 (TFTP), RFC 791 (IPv4 protocol),
RFC 792 (ICMP), RFC 793 (TCP), RFC 826 (ARP), RFC 854 (Telnet), RFC 951 (BOOTP), RFC
959 (FTP), RFC 1157 (SNMPv1), RFC 1901,1902-1907 (SNMPv2), RFC 2273-2275 (SNMPv3),
RFC 2571 (SNMP Management), RFC 1166 (IP Addresses), RFC 1256 (ICMP Router Discov-
ery), RFC 1305 (NTP), RFC 1492 (TACACS+), RFC 1493 (Bridge MIB Objects), RFC 1534
(DHCP and BOOTP interoperation), RFC 1542 (Bootstrap Protocol), RFC 1643 (Ethernet In-
terface MIB), RFC 1757 (RMON), RFC 2068 (HTTP), RFC 2131, 2132 (DHCP), RFC 2236 (IGMP
v2), RFC 3376 (IGMP v3), RFC 2474 (DiffServ Precedence), RFC 3046 (DHCP Relay Agent
Information Option), RFC 3580 (802.1x RADIUS), RFC 4250-4252 (SSH Protocol).

Posiadac co najmniej 4 porty typu SFP 1GE lub SFP+/SFP 10GE/1GE (SFP obstugujace stan-
dardy 100BASE-LX, 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-ZX) mogace pra-
cowac jako porty typu Uplink, z mozliwoscig agregacji tych portéw i pracy wspieranych przez
producenta wktadek $wiattowodowych z predkoscig 1Gbps na dystansie co najmniej 10 km.

Posiada¢ dodatkowo co najmniej 8 portdw typu GigabitEthernet z mozliwoscig pracy z pred-
koscig 10Mbps/100Mbps/1000Mbps zgodne z zaleceniami grupy norm IEEE802.3.

Posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji z poziomu wiersza polecen CLI (Command Line Interface).

Posiada¢ zdolnos$¢ do wspdtpracy z istniejacymi aplikacjami zarzadzajacymi: Cisco Prime In-
frastructure oraz Cisco Secure Access Control System (w zakresie autoryzacji i autentykacji
przy wykorzystaniu RADIUS i TACACS+).

Posiada¢ mozliwos¢ autentykacji RADIUS 802.1x po MAC adresach na portach dostepowych.

Posiada¢ obstuge protokotu Resilient Ethernet Protocol (REP), umozliwiajaca prace w juz ist-
niejacych ringach szkieletowych.

Posiada¢ mozliwos¢ zdalnego zarzadzania urzadzeniem (co najmniej poprzez protokdt SSHv2)
oraz zdalnej autoryzacji i autentykaciji.

Posiada¢ mozliwos$¢ zdalnego upgradu firmware'u/systemu operacyjnego urzadzenia.

Posiadac petng obstuge warstwy L2, m.in. logiczng separacje ruchu miedzy okreslonymi gru-
pami portow (tworzenie VLAN'éw (TAG'6w), TRUNK'owanie ruchu) oraz mozliwos¢ filtrowania
ruchu pomiedzy tymi grupami.

Posiadac obstuge warstwy L3 w zakresie mozliwosci tworzenia interfejsow IP (zarzadzajacego
oraz dla poszczegdlnych Vlanow) oraz wewnetrznego routingu pomiedzy nimi.

Posiada¢ obstuge priorytetyzacji ruchu QoS.

Oprogramowanie przetgcznika musi umozliwia¢ bezterminowe korzystanie ze wszystkich wy-
szczegolnionych powyzej funkcjonalnosci. W przypadku jesli sg wymagane licencje na sys-
tem, muszg by¢ dostarczone wraz ze sprzetem.

Posiada¢ mozliwo$¢ pracy w zakresie temperatur co najmniej od -40°C do +70°C.

Przetacznik (w dniu odbioru) nie moze mie¢ ogtoszonego przez producenta terminu wycofania
produktu ze sprzedazy i wycofanego wsparcia producenta, tzw. End-of-Life produktu.

Przetacznik powinien by¢ nowy, zakupiony z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego producenta i
przeznaczony na rynek Unii Europejskiej.
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5.4.19. Przefacznik powinien by¢ objety na okres co najmniej 1 roku dodatkowa umowa wsparcia,

umozliwiajaca podjecie dziatan naprawczych NBD w przypadku awarii.

5.4.20. Konfiguracja przetacznika musi by¢ dostosowana do lokalizacji (miejsca podigczenia w sieci

5.5.

ITS) i by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumentacji systemu ITS, dlatego na etapie
wykonawstwa powinna by¢ uzgodniona z Centrum Ustug informatycznych we Wroctawiu.

Wytyczne dla zastepczej i docelowej organizacji ruchu.

5.5.1. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu zastepczego i do-

celowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ogélnymi wytycznymi, dotyczacymi organi-
zacji ruchu, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego:
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/.

5.5.2. Projekty zastepczej i docelowej organizacji ruchu w zakresie drég publicznych nalezy zaopi-

niowa¢ u Zamawiajacego, a nastepnie uzyskac¢ zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem,
tj. Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miasta Wroctawia.

5.5.3. Zastepcza organizacje ruchu nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy obstuge przyle-

gtych terenow przy jednoczesnym uwzglednieniu technologii wykonywania robét.

5.5.4. Dokumentacje dla organizacji ruchu docelowego i zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

5.6.

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z
pézn. zm.),

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z p6zn. zm.).

Wytyczne dla projektu przebudowy kolizyjnego uzbrojenia.

5.6.1. W sytuacji wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy opracowac sto-

sowny projekt usuniecia kolizji i uzgodni¢ go z gestorami sieci oraz z Zamawiajgcym.

6. CZESC INFORMACYJNA.

6.1

6.2

6.3
a)
b)
9]

d)

f)

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia oraz przepisami techniczno-
budowlanymi.

Ogdlne wytyczne Zamawiajacego zawarto w opisie przedmiotu zamowienia oraz zatgcznikach do
opisu przedmiotu zamowienia. Wytyczne majg charakter ogdlny, a wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania we wtasnym zakresie wytycznych szczegétowych w przypadku rozbieznosci stano-
wisk jednostek odpowiedzialnych za opiniowanie dokumentacji projektowej, np.konserwatora
zabytkow i zarzadcy drogi.

Podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowac¢ w dokumentacji projektowej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tj. z dnia 14.05.2024).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 tj. z dnia 06.03.2024).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 tj. z dnia
01.06.2023).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj. z dnia 10.08.2022).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
29.12.2021).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- 15 -




g)

h)

b))

k)

m)
n)

0)
p)

q)

7.
1.
2.

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
«Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Przyjazni z al. Karkonoskg we Wroctawiu”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warun-
kéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 10.07.2003).
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 tj. z dnia 26.11.2019).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 tj. z dnia 14.04.2017).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 20.07.2022).
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2023.1039 z dnia
31.05.2023).
Polskie Normy.
Normy zaktadowe MTKK dla miasta Wroctawia ZN-WIMUMWR-01-+05.
Ogdlne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji $wietlnej oraz
infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS we Wroctawiu (wrzesien 2022).
Wytyczne do wigczenia urzadzen do systemu ITS we Wroctawiu podczas inwestycji Gminy Wro-
ctaw (lipiec 2020, wersja 1.0).
Wytyczne ogdlne do tworzenia systemowych projektéw pracy sygnalizacji.

ZALACZNIKI

Plan sytuacyjny.

Programy pracy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu Karkonoska-Przyjazni (133) we
Wroctawiu.

. Przebieg MKT (kolor rézowy) i KSU (kolor czerwony) na obszarze objetym opracowa-

niem.

Opracowali:
Jedrzej Debowski
Bozena Wacewicz
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