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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA ZADANIA 

Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  ul. Legnickiej wraz z uporządkowaniem                                 
oznakowania (od wiaduktu do ul. Przedmiejskiej) 

2. ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Legnickiej wraz z uporządkowaniem 
oznakowania (od wiaduktu do ul. Przedmiejskiej). 

 

4.   STAN ISTNIEJĄCY  

4.1  Lokalizacja 

1 )Lokalizacja: Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  ul. Legnickiej wraz z 
uporządkowaniem oznakowania (od wiaduktu do ul. Przedmiejskiej) 
Obręb: Popowice, AR-13,  
dz.nr 10;  
dz.nr 4/3;  
dz.nr 2/2;  
dz.nr 2/6;  
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4.2 Stan istniejący 

Odcinek ul. Legnickiej pomiędzy dwoma wiaduktami obecnie jest podzielony na ścieżkę 
rowerową oraz ciąg pieszy. Po zmianach planowane jest utworzenie wspólnego ciągu pieszo-
rowerowego. Nawierzchnia wykonana z asfaltu lanego, który pod wpływem temperatury zaczął 
się rozszerzać co wpłynęło na stan oznakowania poziomego. Liczne zniszczenia nawierzchni 
powodują dyskomfort zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów.  

 

5.  PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1) Umowa zawarta z Zamawiającym, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
3) Wytyczne zawarte w pkt. 7 OPZ, 
4) Własne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawcę. 

6. TERMIN REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 
- 45 dni od dnia podpisania umowy, 

 

7. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

         Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  ul. Legnickiej wraz z 
uporządkowaniem  oznakowania (od wiaduktu do ul. Przedmiejskiej): 
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1) Wykonania robót budowlanych związanych z zakresem:  
 Frezowanie nawierzchni bitumicznej – śr. grubość 4cm (celem frezowania jest przede 

wszystkim usunięcie istniejącego oznakowania poziomego), 

 Wykonanie nawierzchni bitumicznej o śr. grubości 4cm 

 Montaż oznakowania pionowego 

 Wykonanie oznakowania poziomego 

 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki BB-IS/I05 zgodnie z 

KMM) 

 Demontaż oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY  

8.1  Ogólne wytyczne dla Wykonawcy 

1) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

2) Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
robót. 

3) Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi 
geodezyjnej budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 
robót. 

4) Wykonawca zobowiązany jest dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia. 

5) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i 
właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

6) Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytułu uszkodzeń, jakie 
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi Wykonawca 
muszą spełniać wymagania określone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych. 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane,  oraz odpowiadać normom, posiadać 
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

8) O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca 
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydział 
Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ zarządzający ruchem) i właściwy organ 
Policji oraz RO (Radę Osiedla). 
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9) Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 
przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni drogowej oraz 
poszczególnych jej warstw. 

10) O zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
pisemnie  najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po zakończeniu robót. Za datę 
zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie prac, co 
potwierdzi w ramach odbioru robót Inspektor Nadzoru.  

11) Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztorysów 
powykonawczych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
do odbioru robót na piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych 
robót. 

12) Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. 
Przeznaczona jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z różnic 
między przedmiarami, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót oraz na roboty 
nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania powierzonego zakresu 
robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może uważać kwoty 
warunkowej za część swojego wynagrodzenia.  

13) Zamówienie zostanie rozliczone fakturą końcową.  

14) Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót.  

15) Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru końcowego całego 
zadania. 

16) W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzględni wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania robót w szczególności koszty związane z wyniesieniem 
i utrzymaniem  organizacji ruchu zastępczego oraz koszty organizacji i utrzymania 
zaplecza budowy. 

8.2 Ochrona znaków osnowy geodezyjnej 

1) W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę 
wpływu robót budowlanych na stabilność znaków osnowy geodezyjnej.  

2) W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie 
ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta stosowne oświadczenie na 
piśmie.  

3) Dla znaków zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy 
opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie.  

4) Dla znaków, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy w terminie 
realizacji przedmiotu umowy dokonać wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
15.04.1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych. Na potwierdzenie ww. czynności Wykonawca prac zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu pozytywny protokół weryfikacji przekazanych do Organu 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tj. Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego 
Wrocławia, wyników zgłoszonej pracy geodezyjnej. 
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5) Jeżeli znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku realizacji 
prac, Wykonawca przed odbiorem końcowym robót złoży Zamawiającemu na piśmie 
stosowne oświadczenie z załączonymi zdjęciami przedmiotowych znaków z dnia złożenia 
oświadczenia oraz prześle skan przedmiotowego oświadczenia wraz ze zdjęciami pocztą 
elektroniczną na adres EPUAP:/ZGKIKMWROCLAW/SKRYTKAESP Zarządu Geodezji, 
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (potwierdzenie przekazania – do 
wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego).  

8.3 Zieleń 

1) Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004r., ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz 
Zarządzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie 
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.  

2) Zgodnie z ww. Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia, w celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony istniejącej zieleni, Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania zgodnie z 
„Kartami informacyjnymi do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia” 
dostępnych na stornie internetowej www.zzm.wroc.pl.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru dendrologicznego budowy 
jeśli konieczność taka pojawi się w trakcie prowadzenia robót. 

4) Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejącą zieleń, a powstałe 
uszkodzenia naprawić przed końcowym odbiorem robót. 

5) Zakazuje się umieszczania sprzętu, składowania materiałów w obrębie rzutu koron 
drzew. 

6) W przypadku uszkodzenia drzew, w szczególności ich korzeni, Wykonawca zobowiązany 
jest do opracowania (przez uprawnioną osobę) operatu dendrologicznego 
potwierdzającego brak szkodliwego wpływu uszkodzeń na żywotność i stabilność drzew. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt skutków nieodwracalnych 
uszkodzeń drzew i pozostałej zieleni wynikłych na terenie budowy lub zawinionych 
przez Wykonawcę w ramach prowadzonych robót. 

8.4 Organizacja Ruchu Zastępczego 

1) Wykonawca we własnym zakresie: 

  w przypadku wykonywania robót powodujących znaczne utrudnienia w ruchu opracuje  
i uzgodni projekt organizacji ruchu zastępczego, wyniesie w terenie oraz zapewni nadzór 
autorski w tym zakresie (bez dodatkowego wynagrodzenia), 

  przed przystąpieniem do robót, każdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach, z 
co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem) ZDiUM oraz Dział Zarządzania Ruchem 
Wydziału Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), Wydział Transportu UM  
i właściwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie prowadzonych 
robót, podając datę, czas i miejsce wykonywania przewidywanych robót. 

2) Projekt organizacji ruchu należy opracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na 
stronie www.bip.zdium.wroc.pl (w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania 
spraw), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
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szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem oraz ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania: 
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania 
poziomego grubowarstwowego i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego. 

3) Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą 
wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4) Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
służby komunalne, służby ratownicze itp.) dojazd i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać po powiadomieniu Zarządców przyległych terenów. 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego 
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną 
organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych 
ciągach komunikacyjnych przebiegających przez teren budowy. 

6) Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 
pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 
zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona  
i kontrolowana na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 

 

8.5 Organizacja ruchu docelowego 

1) Parametry techniczne urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami [1] i wytycznymi ZDiUM zamieszczonymi na stronie 
internetowej zarządu [2] na dzień wdrażania. 

[1] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 
„wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego”, 

Wykonanie organizacji ruchu w sposób niezgodny z wytycznymi ZDiUM oraz przywołanymi 
przepisami będzie stanowiło podstawę do odmowy przejęcia przez ZDiUM wykonanej 
infrastruktury do eksploatacji. 

 

8.6 Teren budowy 

1) Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych. Sposób zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zostanie 
uzgodniony przed rozpoczęciem robót budowlanych z inspektorem nadzoru. 
Dodatkowo (w razie konieczności) wykonawca uzgodni z inspektorem proponowaną 
lokalizację zaplecza budowy. 

2) Wykonawca we własnym zakresie: 
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a) urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do 
stanu pierwotnego, 

b) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy, 

c) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt 
znakiem firmowym, 

d) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i 
wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, 

e) dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem 
na drogę publiczną,  

f) wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy. 

3) Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 
miasta, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 
wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego 
ZDIUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa 
drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza 
w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

5) W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do 
zorganizowania i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający 
dla życia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z 
przepisami BHP, a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami p. poż. oraz 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych 
oraz wyposażenia brygad roboczych w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony 
osobistej. 

6) Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

7) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu robót 
w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót. 

8.7 Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki 

1) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach. Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów.  

2) Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilość materiału do 
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu. 

3) Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, złomu kamiennego, elementów stalowych i żeliwnych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach zamówienia), które Wykonawca 
zagospodaruje z godnie z przedmiarem robót. 
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4) Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 
Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu 
asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Złom kamienny 
oraz materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia 
należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Składowisko czynne jest w dni robocze w godz. 7:15 – 15:15. 

5) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 Ustawy o odpadach  

6) Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcami odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania 
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach lub zezwolenia na 
transport odpadów. 

7) Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane 
w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest 
pozostawianie odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia prac. 

 

          ZAŁĄCZNIKI DO OPZ: 

Wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego – załącznik 1; 

Wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastępczego – załącznik 2; 

 

 

 
 
Opracował: Bartosz Czarny  


