OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. NAZWA ZADANIA
Korekta organizacji ruchu na ul. Hallera na odc. od ul. Mieleckiej do wjazdu przy nr 157a

2. ZAMAWIAJACY
Zamawiajacy:
Gmina Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dtuga 49
53-633 Wroctaw

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na korekcie
organizacji ruchu na ul. Hallera na odc. od ul. Mieleckiej do wjazdu przy nr 157a

4. STAN ISTNIEJACY

4.1 Lokalizacja

1 )Lokalizacja: Korekta organizacji ruchu na ul. Hallera na odc. od ul. Mieleckiej do wjazdu przy nr
157a

Obreb: Grabiszyn, AR-43,

dz.nr 20;

Obreb: Grabiszyn, AR-18,

dz.nr 44/13; dz.nr 42; dz.nr 51/4; dz.nr 2/34

Obreb: Grabiszyn, AR-26,

dz.nr 74; dz.nr 76/1; dz.nr 94/8; dz.nr 95/1; dz.nr 113/10; dz.nr 128; dz.nr 158; dz.nr 197;
dz.nr 223/3; dz.nr 224/1; dz.nr 226/7; dz.nr 225/1; dz.nr 226/6; dz.nr 1

Obreb: Grabiszyn, AR-28,

dz.nr2

Obreb: Grabiszyn, AR-24,

dz.nr 6/18;

Obreb: Grabiszyn, AR-29,

dz.nr 158/1

Obreb: Grabiszyn, AR-17,

dz.nr 1/35
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4.2

Stan istniejacy

Na odc. ul. Hallera od ul. Mieleckiej do Alei Pracy konieczne jest uporzgdkowanie oznakowania
pionowego oraz poziomego. Brak wyznaczonych przejs¢ dla pieszych na ulicach prostopadtych
do ul. Hallera. Na wysokosci ul. Mieleckiej oraz Alei Pracy brak oznakowania poziomego dla
rowerzystow.

PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

Umowa zawarta z Zamawiajgcym,

Opis Przedmiotu Zamowienia,

Dokumentacja projektowa (skrzyzowanie Hallera/Mielecka wg projektu ,Hallera -
Mielecka” oraz ,Hallera - Mielecka przy Zabce”; skrzyzowanie Hallera/Aleja Pracy wg
projektu ,Hallera - Aleja Pracy”; pozostate odcinki wg projektow , Hallera cigg pieszo-
rowerowy nr 1i2”)

Wytyczne zawarte w pkt. 7 OPZ,

Wytyczne ZDiUM w zakresie ORD oraz ORZ

Wtasne analizy i pomiary opracowane przez Wykonawce.

6. TERMIN REALIZACJA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowac w terminie:
- 45 dni od dnia podpisania umowy,

7. ZAKRES ZAMOWIENIA:

Korekta organizacji ruchu na ul. Hallera na odc. od ul. Mieleckiej do wjazdu przy nr 157a

1)

Wykonania robdt budowlanych zwigzanych z zakresem:
Montaz oznakowania pionowego

Wykonanie oznakowania poziomego
Usuwanie oznakowania poziomego
Montaz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (stupki elastyczne)
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Demontaz oznakowania pionowego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
Przestawienie stupkéw z tabliczkami z nazwami ulic, kosza na $mieci oraz stupka
przystankowego

Wymiana soczewek pieszych na pieszo/rowerowe w latarniach sygnalizacyjnych 2x200
Montaz wysiegnika do znakéw typu C

Obnizenie kraweznikéw betonowych do wysokosci Ocm wraz z ewentualnym
odtworzeniem chodnikéw

Montaz ptytek lub kostek betonowych typu STOP

Demontaz istniejgcego stupka sygnalizacyjnego typu HY wraz z zabezpieczeniem kabla i
odtworzeniem nawierzchni po demontazu oraz przeniesienie zawieszonej na nim latarni
sygnalizacyjnej na sgsiedni stup wraz z podtgczeniem

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

8.1 Ogdlne wytyczne dla Wykonawcy

1)

Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
budowlane;j.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie
wszelkich informacji, ktére mogg byé konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi
geodezyjnej budowy, tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich
robot.

Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé bazg sprzetowg zapewniajgcg prawidtowg
realizacje przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi fakt Zamawiajgcemu i
wtascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamodwienia.

Za wszelkie uszkodzenia sieci, koszty naprawy oraz straty z tytutu uszkodzen, jakie
poniesie operator sieci dystrybucyjnej, odpowiada Wykonawca.
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8)

10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich
materiatéw niezbednych do wykonania zadania. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. r. Prawo budowlane, oraz odpowiada¢ normom, posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca
powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem ZDiUM, Wydziat
Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajgcy ruchem) i wtasciwy organ
Policji oraz RO (Rade Osiedla).

Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszen robdét zanikajgcych, w celu dokonania kontroli
przygotowania podtoza pod nowg konstrukcje nawierzchni drogowe] oraz
poszczegdlnych jej warstw.

O zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego
pisemnie najpdzniej w pierwszy dzien roboczy po zakonczeniu robdt. Za date
zakonczenia robdt uwaza sie date, w ktorej Kierownik robét zgtosi zakonczenie prac, co
potwierdzi w ramach odbioru robét Inspektor Nadzoru.

Przedmiot zamowienia zostanie rozliczony obmiarowo na podstawie kosztoryséw
powykonawczych. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
do odbioru robdét na pismie zestawienia poszczegdlnych obmiardéw zrealizowanych
robot.

Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy.
Przeznaczona jest ona na zaptate ewentualnych rozbieznosci wynikajgcych z réznic
miedzy przedmiarami, arzeczywiscie wykonanym zakresem robdt oraz na roboty
nieuwzglednione w ofercie, a niezbedne do petnego wykonania powierzonego zakresu
robot, potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze uwazaé kwoty
warunkowej za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

Zamowienie zostanie rozliczone fakturg koncowa.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koricowego robot.

Wykonawca udzieli min. 36-miesiecznej gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia. Bieg terminu gwarancji rozpocznie sie od dnia odbioru korncowego catego
zadania.

W cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawca uwzgledni wszystkie
koszty niezbedne do wykonania robdt w szczegdlnosci koszty zwigzane z wyniesieniem
i utrzymaniem organizacji ruchu zastepczego oraz koszty organizacji i utrzymania
zaplecza budowy.

8.2 Ochrona znakéw osnowy geodezyjnej

1) W zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize
wptywu robot budowlanych na stabilnos$¢ znakow osnowy geodezyjne;.

2)

W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie
ma, Wykonawca ztozy w Zarzgdzie Drog i Utrzymania Miasta stosowne oswiadczenie na
pismie.

Dla znakoéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robdt nalezy
opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie.
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4) Dla znakdéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy w terminie
realizacji przedmiotu umowy dokona¢ wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znakow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15.04.1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osndéw geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych. Na potwierdzenie ww. czynnosci Wykonawca prac zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pozytywny protokédt weryfikacji przekazanych do Organu

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej tj. Zarzadu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
Wroctawia, wynikdw zgtoszonej pracy geodezyjne;.

5) Jezeli znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone w wyniku realizacji
prac, Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt ztozy Zamawiajgcemu na pismie
stosowne os$wiadczenie z zatgczonymi zdjeciami przedmiotowych znakoéw z dnia ztozenia
os$wiadczenia oraz przesle skan przedmiotowego oswiadczenia wraz ze zdjeciami pocztg
elektroniczng na adres EPUAP:/ZGKIKMWROCLAW/SKRYTKAESP Zarzadu Geodezji,
Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu (potwierdzenie przekazania — do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego).

8.3 Zielen

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r., ustawg Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz
Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

2) Zgodnie z ww. Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia, w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony istniejacej zieleni, Wykonawca zobowigzany bedzie do postepowania zgodnie z
,Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia”
dostepnych na stornie internetowej www.zzm.wroc.pl.

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoru dendrologicznego budowy
jesli konieczno$c¢ taka pojawi sie w trakcie prowadzenia robot.

4) Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy zielen, a powstate
uszkodzenia naprawic¢ przed korcowym odbiorem robdét.

5) Zakazuje sie umieszczania sprzetu, sktadowania materiatéw w obrebie rzutu koron
drzew.

6) W przypadku uszkodzenia drzew, w szczegdlnosci ich korzeni, Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania (przez uprawniong osobe) operatu dendrologicznego
potwierdzajgcego brak szkodliwego wptywu uszkodzen na zywotnosc i stabilnos¢ drzew.

7) Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt skutkow nieodwracalnych
uszkodzen drzew i pozostatej zieleni wyniktych na terenie budowy lub zawinionych
przez Wykonawce w ramach prowadzonych robot.

8.4 Organizacja Ruchu Zastepczego

1) Wykonawca we wtasnym zakresie:

—w przypadku wykonywania robot powodujgcych znaczne utrudnienia w ruchu opracuje
i uzgodni projekt organizacji ruchu zastepczego, wyniesie w terenie oraz zapewni nadzér
autorski w tym zakresie (bez dodatkowego wynagrodzenia),

Strona 5z 8


http://bip.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-Prezydenta-nr-1217_19-z-28-czerwca-2019r.pdf

— przed przystgpieniem do robodt, kazdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach, z
co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem) ZDiUM oraz Dziat Zarzgdzania Ruchem
Wydziatu Inzynierii Miejskiej UM (organ zarzadzajacy ruchem), Wydziat Transportu UM
i wtasciwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie prowadzonych
robodt, podajgc date, czas i miejsce wykonywania przewidywanych robét.

2) Projekt organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na
stronie  www.bip.zdium.wroc.pl (w zaktadce: Sposoby przyjmowania i zatatwiania
spraw), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem oraz ogdlnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania:
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego cienkowarstwowego, oznakowania
poziomego grubowarstwowego i urzgdzen zabezpieczenia ruchu drogowego.

3) Ewentualne ograniczenia ruchu kofowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg
wynikajgcg z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

4) Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.) dojazd i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie
obiektéw nalezy wykonaé po powiadomieniu Zarzadcow przylegtych terendw.

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po placu budowy, zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania prac utrzymaniowych (na wifasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych
ciggach komunikacyjnych przebiegajgcych przez teren budowy.

6) Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane byty obcigznikami gumowymi
pochodzgcymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkdéw, gdzie dopuszcza sie stosowanie
estetycznych prefabrykatéw betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H,
zapewniajgcym stabilnos¢ oznakowania. Nie dopuszcza sie stosowania dla robot
tymczasowych: obcigznikow betonowych, workdow z piaskiem, badz innych elementéw
kamiennych. Cato$¢ oznakowania ma by¢ czytelna, czysta, niezniszczona
i kontrolowana na biezgco przez wykonawce w czasie trwania robét.

8.5 Organizacja ruchu docelowego

1) Parametry techniczne urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego winny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami [1] i wytycznymi ZDiUM zamieszczonymi na stronie
internetowej zarzadu [2] na dzien wdrazania.

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

[2] https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/
»wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego”,
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Wykonanie organizacji ruchu w sposob niezgodny z wytycznymi ZDiUM oraz przywotanymi
przepisami bedzie stanowito podstawe do odmowy przejecia przez ZDiUM wykonanej
infrastruktury do eksploatacji.

8.6  Teren budowy

1)

Wykonawca zabezpieczy w sposdb skuteczny teren budowy przed dostepem osdéb
niepowotanych. Sposéb zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zostanie
uzgodniony przed rozpoczeciem robdét budowlanych z inspektorem nadzoru.
Dodatkowo (w razie koniecznosci) wykonawca uzgodni z inspektorem proponowang
lokalizacje zaplecza budowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) urzadziteren i zaplecze budowy, po zakonczeniu robdét przywrdci teren budowy do
stanu pierwotnego,

b) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyjng oraz zidentyfikuje urzadzenia i sprzet
znakiem firmowym,

d) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowarn za ewentualne wypadki i
wszelkie zniszczenia, ktore powstaty w trakcie prowadzenia robdt,

e) dopilnuje, aby podczas trwania robdt, samochody byty myte z btota przed zjazdem
na droge publiczng,

f) wyposazy pracownikéw w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjgé, przechowac i zabezpieczy¢ majatek
miasta, tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
wykonawca wykona na terenie przysztych robdét inwentaryzacje majatku drogowego
ZDIUM obejmujgcag wszystkie materiaty i urzgdzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terendw.

W trakcie wykonywania robdot Wykonawca zobowigzany jest do ochrony,
zabezpieczenia przeciwpozarowego i przestrzegania przepiséw BHP. Zobowigzuje sie do
zorganizowania i prowadzenia robdt z nalezyta starannoscig, w sposob niezagrazajgcy
dla zycia i zdrowia ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z
przepisami BHP, a w szczegdlnosci rozporzgdzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami p. poz. oraz
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska, przy udziale wtascicieli urzadzen obcych
oraz wyposazenia brygad roboczych w odpowiedni stréj roboczy i $rodki ochrony
osobiste;j.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktére nie sg w zarzadzie ZDiUM.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania terenu budowy po zakonczeniu robot
w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych obiektow
tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru robdét.
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8.7

Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbiérki

1)

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach. Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonaé
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow.

Podczas przekazania placu budowy, Inspektor Nadzoru zweryfikuje ilos¢ materiatu do
odzysku, co zostanie odnotowane w protokole przekazania terenu.

Odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbidrek i robdt ziemnych (z wyjatkiem
materiatéw kamiennych, ztomu kamiennego, elementéw stalowych i Zeliwnych oraz
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach zamdwienia), ktére Wykonawca
zagospodaruje z godnie z przedmiarem robot.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow z rozbiérki.
Elementy stalowe i zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej, betonu
asfaltowego itp. i przewiez¢é na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Ztom kamienny
oraz materiat kamienny z rozbiérki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamdwienia
nalezy oczyscic¢ z resztek zaprawy i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Sktadowisko czynne jest w dni robocze w godz. 7:15 — 15:15.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednié¢ koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw,
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, okreslong w art. 17 Ustawy o odpadach
Przedsiebiorcy, niebedgcy wytwoércami odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowac odpady, sg zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b Ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpaddéw.

Wywiezienie odpaddw powstajgcych podczas wykonywania prac musi zosta¢ wykonane
w ciggu 8 godzin od momentu zakoniczenia tych prac. Niedopuszczalne jest
pozostawianie odpadéw na okres dtuzszy niz 24 godziny od zakonczenia prac.

ZALACZNIKI DO OPZ:

Wytyczne do wykonania organizacji ruchu docelowego — zatgcznik 1;

Wytyczne do wykonania organizacji ruchu zastepczego — zatacznik 2;

Opracowat: Bartosz Czarny
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