OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim,
na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wroctawiu.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
2.1 Roboty torowe i drogowe:

a) wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego,

b) czesciowa wymiana nawierzchni  peronéw przystankowych  (opaska
bezpieczenstwa).

2.2 Opracowania i inne:

a) organizacja ruchu zastepczego tj. opracowanie dokumentacji organizacji ruchu
zastepczego - na podstawie zaopiniowanej koncepcji zastepczej organizacji
ruchu opracowanej przez Zaktad Budowlany ,KLIER” - z uwzglednieniem
komunikacji zbiorowej oraz petnienie nadzoru autorskiego, wyniesienie,
utrzymanie i demontaz oznakowania oraz odtworzenie oznakowania (w tym
poziomego), pozyskanie uzgodnien i zatwierdzen ZDiUM i Wydziatu Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego,

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energig elektryczna i doprowadzeniem wody (wg wiasnych potrzeb),

c) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

d) opracowanie harmonogramu rzeczowego.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zadanie nalezy zrealizowac w terminie od 23 czerwca do 31 lipca 2018 r.

W terminie od 23 czerwca do 28 lipca 2018 r. Zamawiajacy zapewni wylaczenie
komunikacji tramwajowej i autobusowej.

4. PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:

a) dokumentacje projektowa, opracowanq przez Zaktad Budowlany ,KLIER”,
55-003 Chrzastawa Mata, ul. Swierkowa 3,

b) dokumentacje projektowa, opracowang we wiasnym zakresie na podstawie
koncepcji zastepczej organizacji ruchu opracowanej przez Zaktad Budowlany
~KLIER”,

c) wytyczne Zamawiajgcego zawarte w pkt 5.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

5.1 Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdoby¢
wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci
przedmiotu zamdwienia.

5.2 Zamdéwienie musi byc¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

5.3 Roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie remontu, ktore Zamawiajacy
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przedstawi wykonawcy w dacie zawarcia umowy.
5.4 Wykonawca we wlasnym zakresie:
a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy oraz zaplecze budowy (na zapleczu budowy udostepni
stanowisko dla inspektoréw nadzoru), po zakonczeniu robdt teren budowy
i zaplecza przywrdci do stanu pierwotnego,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,
5.5 Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),

c) Ogélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostgpnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl (bip/sposoby przyjmowania
i zatatwiania spraw).

5.6 Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowe;
przekaze Zamawiajacemu:

a) 2 egzemplarze organizacji ruchu zastepczego (w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie pdf),

b) harmonogram rzeczowy. Harmonogram powinien m.in. pokaza¢ kolejnosc
postepowania, etapowanie robot, czas w jakim wykonawca proponuje wykonac
roboty, niezbedng ilo$¢ sprzetu i pracownikow na kazdym etapie robét.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej
i aktualizowa¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian termindéw wykonania
planowanych robdt. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

5.7 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po zatwierdzeniu harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

5.8 Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjac, zabezpieczy¢ i przechowac majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku drogowego
Gminy obejmujacg wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajgcego.

5.9 Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ uzgodnienia z witascicielami gruntéw, ktore nie sq w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatgcznikiem do SIWZ.

5.10 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robét zatwierdzong przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia mapy
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizagi w ewidencji gruntéw i budynkéw
sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizeé wptywu robdt budowlanych
na stabilnos¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ziozy w Zarzadzie
Drég i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie.
Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozyc
ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktore w wyniku realizacji zadania ulegng
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zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej, ktory nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposéb okreslony
w ww. projekcie.

Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego harmonogramu, wystapi
do Wydziatu Transportu Urzedu Miejskiego we Wrockawiu na minimum 21 dni roboczych
przed rozpoczeciem robét o wprowadzenie zastepczej organizadji ruchu dia komunikagji
miejskiej wedtug opracowanego projektu. Koszty zwigzane z wprowadzeniem zastepczej
komunikagji pokrywa Wydziat Transportu UM.

O terminach rozpoczecia robét Wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajgcy ruchem), MPK Sp. z o. o. i wihasciwy
organ Policji z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca we wilasnym zakresie wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Oznakowanie miejsca robdt nalezy
wykonac zgodnie z Ustawg z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U.
Nr 58 z 2003r., poz.515 z pézn. zmn.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegStowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujacym bezpieczeristwo oséb korzystajacych z tych terendw.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petna odpowiedzialno$é za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z wyplatg odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, ktére powstaty
w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatéow
niezbednych do wykonania robdét objetych zaméwieniem. Materiaty, ktére zakupi
Wykonawca, musza spetniac wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) odpowiadaé Normom oraz posiadaé
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatow proponowanych do wykonania zadania oraz uzyskania ich akceptacji przez
inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatéw do uzycia,
Wykonawca dokona wymiany na wiasny koszt.

Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robét i materiatéw oraz
umozliwi¢ jg Zamawiajacemu.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz robdt prowadzone
beda w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych badan
jakosci wbudowanych materiatow. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze materiaty badz
roboty nie sa zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan beda zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuagji gdy badania wykazg zastosowanie materiatéw zlej jakosci, badz
nieposiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatéw, Wykonawca zobowiazany bedzie
do ponownego wykonania niezbednego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatdw
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wiasciwych - na wiasny koszt.

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigazek poda¢ dane dotyczace dostawcow
i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartos¢ nabytych
materiatow (faktury zakupu).

Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcq wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia robét, w tym odpadoéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2013
r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014r., poz. 1923).

Przy realizacji niniejszego zamoéwienia odpadami sa materiaty pochodzace z rozbidrek
i robdét ziemnych (z wyjatkiem pityt EPT nadajacych sie do ponownego wbudowania -
20 szt. od strony m. Szczytnickiego) , ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatdw z rozbiorki. Ptyty
EPT nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ i przewiezé
na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49. Skiadowisko czynne jest od godz. 7% -
152,

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwoérca  odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy bedq transportowac odpady sa zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia
na transport odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie poézniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz
wbudowane materiaty.

Wykonawca przed uruchomieniem komunikacji tramwajowej dokona wyczyszczenia
torowiska (rowki szyn) na ulicach wylaczonych z komunikacji tramwajowej dla potrzeb
remontu torowiska. W/w roboty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wziecie udziatu w czynnosciach ustalajacych
przyczyny wykolejenia tramwajow, w razie istnienie okolicznosci wskazujacych,
ze wykolejenie tramwaju nastgpito na skutek nie wykonania lub niewlasciwego
wykonania robdt przez wykonawce. Jezeli wykolejenie nastapi na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce, bedzie on ponosit peing
odpowiedzialno$¢ za powstate szkody i poniesie on catkowite koszty zwigzane
Zz usunieciem zniszczen i powstatych strat spowodowanych  wykolejeniem
lub w przypadku wstrzymania z jego winy komunikagji tramwajowej, koszty komunikacji
zastepczej.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W przypadku wykonywania prac w porze
nocnej Wykonawca zobowigzany jest do zadbania aby zastosowany sprzet nie
przekraczat dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu okreslonego w Rozporzadzeniu
Ministra srodowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm.).

6. ZALACZNIKI
6.1 D

okumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy,
STWIORB,
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—  Przedmiar robot,
— Koncepcja zastepczej organizacji ruchu.

Opracowala: Izabela Zielinska
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Izdke ' Zieliviska
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