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ZESPOL AUTORSKI

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290
Z pOzniejszymi zmianami), oSwiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdu tramwajowego i skrzyzowania tramwajowego na

skrzyzowaniu ul. Ruskiej i K. Wielkiego we Wroctawiu

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i Nazwisko Stanowisko | Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
ROBOTY TOROWE
inz. Jerzy Klier Projektant Tory/drog 147/71/D0S/06
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Zatwiadczenie
o numerze wenyfikscyryre

DOS5-19Z-MVE-6KS *

Pan lerzy Leopold Klier o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0818/03

adres zamieszkania ul. Przemyska 16a, 54-030 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowei izby Indynierow Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
_ e T INZYNIEROW
SN BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA

OKK.7131-132/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z pbzn.zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578)
i § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, pocz. 1071, z p¢Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jerzy Leopold Klier
inzynier budownictwa
urodzony dnia 12 maja 1948 r. w todzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 71/DOS/06

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jerzy Leopold Klier posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodowsg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. :

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja: e

1. Pan Jerzy Leopold Klier R e - o e
Ul. Przemyska 16a o : - - h
54-030 Wroctaw e S 1. mgr inz. Bronistaw Wosiek

. Okregowa Rada lzby o : o :

. Gidwny Inspektor 2. prof. dr inz. Kazimierz Czapliniski
Nadzoru Budowlanego .

4. ala

-

W N

3. mgr inz. Matgorzata Janiaczyk




Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdu tramwajowego i skrzyzowania
tramwajowego na skrzyzowaniu ul. Ruskiej i K. Wielkiego we Wroctawiu

Pan Jerzy Leopold Klier jest uprawniony:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z§3 i §18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektéw budowlanych takich jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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2. grof. dr inz. Kazimierz Czaplifski

3. mgr inz. Maigorzata Janiacéyk
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
WYMIANY ROZJAZDU TRAMWAJOWEGO I SKRZYZOWANIA TRAMWAJOWEGO NA
SKRZYZOWANIU UL. RUSKIEJ | K. WIELKIEGO WE WROCLAWIU
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RYS. NR T-3 — PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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3. CZESC OPISOWA

3.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany rozjazdu tramwajowego i skrzyzowania tramwajowego na
skrzyzowaniu ul. Ruskiej i K. Wielkiego we Wroctawiu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta
Wroctaw, woj, Dolno$laskie.

Usytuowanie obiektu na rys.1.

I-st. 1. Lokalizacja obiektu w planie

Celem modernizacji uktadu torowego jest wymiana zuzytych szyn w rozjezdzie i skrzyzowaniu
tramwajowago

3.2. Podstawy opracowania

» Umowa zawarta nr TXU/EEDT/162/147/2017

» Aktualna mapa w skali 1:500 — dziatki nr 65/2 Dr; 19/2 Dr; obreb Stare Miasto

» Obowigzujace przepisy "Prawa Budowlanego", normatywy i warunki techniczne

» Ustawa z dnia 10.07.1997 r. Prawo ochrony Srodowiska (dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami);

e Wizja w terenie.

3.3. Opis stanu istniejacego

Torowisko tramwajowe na terenie objetym niniejszym opracowaniem jest torowiskiem wydzielonym
zabudowanym nawierzchnig asfaltowg. Konstrukcja torowiska w technologii bezpodsypkowej na
podbudowie betonowej mocowana na ptytkach zebrowych i podlewie ciggtym. Zaréwno zabudowa
torowiska jak i tory znajdujq sie w stanie bardzo zniszczonym, jak to pokazano w zatgczonych ponizej
zdjeciach.

7
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3.3. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ nalezy wymieni¢ rozjazd zjazdowy z
kierunku ul. Ruskiej na kierunku ul. Swidnickiej oraz skrzyzowanie z torem z kierunku u. Nowy Swiat na ul.
Krupnicza. Nalez réwniez odtworzy¢ zabudowe torowiska nawierzchnig asfaltowa.

Zaprojektowano zabudowe torowiska nawierzchnig z asfaltu twardolanego gr. 5¢cm na podbudowie
betonowe;.

3.3.1. Uklad toréw w planie

Uktad toréw w planie nie ulega zmianie poza niewielkimi nasunieciami wynikajacymi z deformacji uzytkowe;j
nawierzchni stalowe;.

3.3.2. Ukfad toréw w profilu

Nie zmienia si¢ istniejacej niwelety toréw poza niewielkimi korektami wynikajacymi z deformaciji uzytkowej
nawierzchni stalowe;.

3.3.3. Przekroje poprzeczne

Torowisko w przekroju poprzecznym pokazano na rysunku T-3 ,Przekroje Konstrukcyjne”.

3.3.4. Przekroje konstrukcyjne

3.3.4.1. Konstrukcja torowiska

Konstrukcja torowiska ulega wymianie na nawierzchnie z szyn 60R2 w technologii bezpodsypkowe;j
z wykorzystaniem istniejacej podbudowy betonowe;.
— Szyna 60R2
— Podlew ciagty z zywic poliuretanowych
— Mocowanie szyn do podbudowy przy pomocy kotew wklejanych w podbudowe betonowg i tapek
tp3
— Istniejgca podbudowa betonowa

3.3.4.2. Nawierzchnia stalowa torow

Nawierzchnia stalowa toréw

Konstrukcje torow przewidziano zasadniczo z szyn 60R2 ze stali R260 wg PN EN 14811.

W rozjazdach bloki krzyzownic przewidziano z naktadkami ze sali twardej gatunku S800 obrobione cieplnie
do twardo$ci 400HB (min 380HB). Koficowki krzyzownic oraz kierownice przewidziano z profili 76C1 (VK Ri
60) (ze stali gatunku S800) z powierzchnig toczna obrobiong cieplnie do twardosci min. 360 HB. W
krzyzownicach w jezdni miedzy toki odchodzace od bloku pod ostrym katem winny byé wspawane w
poziomie gtowki szyny blachy zapewniajace minimalna szeroko$¢ nawierzchni betonowej w klinie 20cm.
Przewidziano gteboko$¢ rowkow krzyzownic 12 mm, a przejscie do rowka normalnego za pomocg rampy
przechytowej o pochyleniu 1:100.

W rozjazdach przewidziano typowe zwrotnice o dtugosci 5.300 m z wymiennymi sprezystymi iglicami o
wysoko$ci 116 mm przystosowanymi do napedu. Mechanizmy nastawcze w zwrotnicy zjazdowej musza
by¢ wyposazone w tlumiku hydrauliczne. Przewidziano podtgczenie ogrzewania zwrotnicy do istniejacej
instalacji. W zalezno$ci od zastosowanego napedu zwrotnicy nalezy wykona¢ odpowiednie otwory w plycie
torowej (jezeli jest to konieczne). Odwodnienie skrzynki napedu zwrotnicy nalez podtaczy¢ do istniejacego
przykanalika.
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taczenie szyn na catym przebudowywanym odcinku toréw przewidziano przy pomocy spawania
termitowego w technologii SOWoS lub innej o nie gorszych parametrach z tym, ze wykonanie stykéw szyn z
utwardzonymi gtéwkami musi by¢ wykonane metoda SoWoS-H C z obrébkq cieplna taczonych szyn.
Dopuszcza sie spawanie elekiryczne drutem ostonowym w miejscach gdzie nie mozna zatozy¢ formy.
Spawanie mogg wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace poswiadczone kwalifikacje.

Wykonanie ostatnich stykow szyn w torach oraz ostateczne zamocowanie sprezyn przytwierdzen musi by¢
wykonane przy temperaturze szyn w przedziale 15+30°C. Pomiar temperatur szyn musi by¢ wykonany
komisyjnie i wpisany do protokotu z pomiaru temperatury.

Z uwagi na znaczne zuzycia tocznych powierzchni torow przewidziano wykonanie napawania
istniejacych toréw na odcinkach o dtugo$ci 2 m od pofaczenia z nowymi szynami. Dodatkowo przewidziano
napawanie krzyzownicy w rozjezdzie na kierunku do ul. Krupniczej. Odcinki te oznaczono na planie
sytuacyjnym kolorem rézowym.

Niw wymagane jest wykonywanie potgczen elektrycznych miedzytorowych i miedzytokowych.

Projektowana konstrukcja torowiska na plycie betonowej

Torowisko na istniejacej podbudowie betonowej przewidziano wykona¢ z szyn 60R2 na podlewie
ciggtym, sprezystym na bazie zywicy poliuretanowej o min grubo$ci 2cm, przytwierdzenie do podbudowy
betonowej $rubami kotwigcymi poprzez klej epoksydowy.

Szyny przed wykonaniem stykéw metoda spawania termitowego winny by¢ zagruntowane na catej
powierzchni (z wyjatkiem gory gtowki i rowka) odpowiednim materiatem na bazie zywic epoksydowych z
wyjatkiem fragmentoéw przewidzianych do wykonania stykow termitem. Po wykonaniu stykéw (wraz z ich
obrébka mechaniczna) nalezy po oczyszczeniu niezwtocznie zagruntowa¢ powierzchnie niezagruntowane
uprzednio. Dopuszcza sie zagruntowanie tylko od spodu stopki szyny i wklejenie bloczkéw elastycznych po
oczyszczeniu szyjki z wolnej rdzy z przesunigciem czasowym zagruntowania gornej czesci bocznej
powierzchni szyny na wysoko$ci zalewy polimeroasfaltowej.

Mocowanie szyn do podbudowy przewidziano kotwami stalowymi @22mm dtugo$ci 220mm wklejanymi na
gtebokosci +120mm w wywiercone w podbudowie betonowej otwory @ 30mm co 1m na prostej i co 0,75m
na tukach z typowymi tapkami, np. £tP3 nakretkami torowymi @22mm. Kotwy na czesci niegwintowanej
(oraz tapki i podktadki co najmniej od strony szyny) winny by¢ oczyszczone i zagruntowane (z posypka
piaskiem kwarcowym) materiatem tym samym, co stopki i szyjki szyny.

Kotwy winny by¢ wklejane w otwory wywiercone uprzednio w betonie klejem na bazie Zzywic
epoksydowych, dostosowanym do uzycia na wilgotny beton, zapewniajacym dielektryczno$¢.

W otwory winna by¢ wlewana taka ilos¢ kleju, aby po wiozeniu kotwy, nadmiar kleju pokryt beton na
powierzchni podkfadki. W celu dalszej poprawy izolacji elektrycznej toru stopki szyn na powierzchniach
styku z tapkami winny by¢ pokryte dodatkowo warstwa materiatu uzywanego do wklejania kotew.

Podczas pierwszego etapu wykonania podlewu materiatu poliuretanowego do elastycznego mocowania
szyn, ktéry odbywa sie przed wykonaniem gérnej warstwy betonu, przygotowane odpowiednio jw. szyny (i
pospawane) ustawia sie na podktadkach klinowych z twardego drewna (rozstawionych co okoto 4m). Po
wstepnym dokreceniu nakretek kotew i sprawdzeniu prawidtowos$ci przebiegu szyny w planie i w profilu
podlew wykonuje sie do wysokosci poczatku statej szerokosci szyjki szyny. Podlew winien by¢ wykonany
przy temperaturze szyn w granicach 15+30°C. Temperature szyny nalezy zapisa¢ w protokole z pomiaru.
Aby uzyska¢ prawidtowa szeroko$¢ podlewu (2cm w obie strony poza stopke szyny) wykonuje sie w tej
odlegtosci od stopki szyny szalunek (np. z piyty pilSniowej twardej przyklejanej czasowo pianka
poliuretanowa do podioza, posmarowanej od strony szyny tluszczem, lub z beleczek styropianowych).W
rejonie kotwienia szyny szalunek ustawia sie poza kotwa.

Przed uktadaniem gdérnych warstw betonowych do bloczkéw wypetniajacych komory szynowe nalezy
punktowo przyklei¢ 2cm grubosci paski styropianu o wysoko$ci takiej jak warstwa betonu lub wigkszej. Po
wykonaniu nawierzchni oraz wyjeciu wktadek styropianowych szyna winna by¢ ponownie oczyszczona
przez piaskowanie jw. i zagruntowana na zewnetrznych powierzchniach odpowiednim materiatem na bazie
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zywic epoksydowych. Nastepnie nalezy wypetni¢ szczeliny dwuskfadnikowym materiatem na bazie
poliuretanéw do elastycznego mocowania szyn, przy czym zalew musi by¢ poprzedzony osuszeniem,
oczyszczeniem sprezonym powietrzem) Nalezy zwr6cié szczegolna uwage na zapewnienie przyczepnosci
wiw zalewu poliuretanowego do szyny i Scian szczeliny. Wykonawca winien mie¢ przygotowany sprzet i
materiaty (takze plandeki-namioty). Wypetnianie szczelin pionowych zalewa poliuretanowg nalezy wykona¢
za jednym razem.

3.3.4.3. Projektowana konstrukcja zabudowy torowiska

Po montazu konstrukcji stalowej torowiska oraz oczyszczeniu warstwy podbudowy betonowe;
nalezy wykonac:
— Podbudowe betonowg z betonu C30/37 o grubosci 14cm.
— Wykona¢ warstwe $cieralna z asfaltu twardolanego AM11 o grubosci 5¢cm.
- Wykonac zalewki przyszynowe o szerokosci 2cm i gtebokosci 5cm

3.3.5. Odwodnienie torowiska

Odwodnienie torowiska zostanie przebudowane i podtaczone do istniejacych przykanalikdw
majacych potaczenie z miejskq kanalizacjg deszczowa.

3.3.6. Roboty ziemne i rozbidrkowe

Roboty ziemne nie wystepuja. Roboty rozbiérkowe sprowadzajg sie do rozbidrki istniejacej
asfaltowej zabudowy toréw oraz rozbidrki stalowej torowiska. Materiat z rozbiérki nawierzchni i podbudowy
przeznaczony do utylizacji.

Przed przystapieniem do rozbidrki zabudowy torowiska nalezy odtgczy¢ z szafek sterujacych instalacje
ogrzewania zwrotnicy i zabezpieczy¢ istniejacq kanalizacje przed zniszczeniem, gdyz bedzie ona ponownie
wykorzystana do wprowadzenia nowych przewodow kabli zasilajgcych.

3.3.8. Uzbrojenie podziemne.

Istniejace uzbrojenie podziemne, nie koliduje z prowadzeniem robdt zabudowy torowiska.
Prace rozbiérkowe w rejonie urzadzen i instalacji podziemnych nalezy bezwzglednie zgtosi¢ wtascicielom
tych urzadzen i wykonywac te prace pod nadzorem delegowanych ich pracownikow.

3.3.9. Zastepcza organizacja ruchu.

W czasie prowadzenia robét budowlanych bedzie utrzymana komunikacja pieszych i Sciezki rowerowe;.
Koncepcja zastepczej organizacji ruchu jest oddzielnym opracowaniem.

3.3.10. Uwagi koncowe.

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtéwne osi przez uprawnionego
geodete, trwale je zastabilizowac i opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwo$ci ich odtworzenia i
dokonania kontroli.

2. Dokumentacja niniejsza nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy a jedynie koncepcje.
3. Wszelkie roboty zwigzane z realizacjq tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki budowlanej i
zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.
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4. W zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych nie stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie jest wymagane opracowanie ,planu bioz" (podstawa: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126§ 6).

5. Dopuszcza sig dokonanie niewielkich zmian, w okresie realizacji, zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang
(Art. 36a — Prawo budowlane).

4. Uzgodnienia.

Zat. nr 1 - Opinia ZOR - WT - UM
Zat. nr 2 - Opinia ZOR - ZDiUM
Zat. nr 2 — Uzgodnienie ZDiUM
Zat. nr 3 — Uzgodnienie WIM - UM
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