UMOWA NR TXU/EEDI/.../.../2018

zawarta W dniu seevessssessssesassasansns pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroclawiu, 53-633 Wroctaw, ul. Dtuga 49,
zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowany przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacji - Stanistawa Weglinskiego

zwanym dalej Wykonawca

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ... r. na
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remonty biezace i awaryjne na
obiektach inzynierskich miasta Wroctawia*:

Zadanie nr 1 - cze$¢ wschodnia miasta
Zadanie nr 2 - cze$¢ zachodnia miasta
2. Naprawy awaryjne dla catego asortymentu obejmujg wykonanie robot:

1)
2)

3)
4)
)
6)
7)
8)

9)

odtworzenie zniszczonych balustrad betonowych i kamiennych na obiektach
budowlanych, na nabrzezach rzek, ciekédw wodnych i fosy miejskiej,

wymiana uszkodzonych barier segregacyjnych, barier antyporazeniowych na
mostach,

naprawa uszkodzonych przepustéw wraz ze $cianami czotowymi,

naprawa uszkodzonych muréw oporowych,

naprawa - zabezpieczenie przeciekéw przez stropy przejs¢ podziemnych,
naprawa, zabezpieczanie konstrukcji po wtamaniach i aktach wandalizmu,
naprawa uszkodzen w lokalach znajdujacych sie w przejsciach podziemnych,
naprawa konstrukcji wind i ich wyposazenia po aktach wandalizmu i
kradziezach,

naprawa zdewastowanego odwodnienia,

10)uzupetnianie brakujacych elementdéw wyposazenia obiektow,
11)uzupetnianie brakujacych elementéow nosnych konstrukcji,
12)inne prace niewymienione wyzej, w tym rusztowania ramowe dla zachowania

przepustowosci ruchu drogowego pod obiektem,

13)oczyszczenie saczkow na moscie Grunwaldzkim przy uzyciu metody

alpinistycznej,

3. Remonty biezace obejmujg wykonanie robot:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

3.1. w elementach konstrukcji obiektéw:

naprawa betonowej i zelbetowej konstrukcji nosnej obiektdéw inzynierskich
przez reprofilacje ubytkow,

naprawa zelbetowych ptyt pomostowych,

usuwanie starej niesprawnej izolacji z papy termozgrzewalnej,

odkucie skorodowanego zbrojenia w elementach konstrukcji obiektu,
oczyszczenie z rdzy istniejgcego skorodowanego zbrojenia,

zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego i oczyszczonego zbrojenia w
elementach konstrukcji obiektu,
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g) wykonanie nowego zbrojenia,

h) wykonanie warstwy zabezpieczajqcej izolacje na ptycie pomostowej,

i) wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej lub innych np. typu
Servidek Servipak dostepnych na rynku izolacji na potrzeby zabezpieczenia
ptyt pomostowych,

i) naprawa powierzchniowa przez reprofilacje ubytkdéw betonowych i zelbetowych
podpér,

k) wykonanie iniekcji rys,

) piaskowanie powierzchni betonowych,

m) wykonanie nowych powtok antykorozyjnych betonu,

n) wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz przeciwwilgociowej elementéw
betonowych i stalowych na obiektach budowlanych,

0) oczyszczenie elementow stalowych z produktdw korozji i starych powiok
malarskich przez czyszczenie strumieniowo-Scierne,

p) odtltuszczenie konstrukcji stalowych przed wykonaniem powtok malarskich,

gq) wykonanie nowych powtok antykorozyjnych stali,

r) wymiana elementéw drewnianych pomostu i balustrad,

s) zabezpieczenie antygrzybiczne elementéw drewnianych konstrukcji mostow i
ktadek,

t) usuniecie uszkodzonych wypetnien dylatacji pionowych i poziomych w
konstrukcji podpér oraz na kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych,

u) wykonanie nowych dylatacji pozornych,

v) wykonanie napraw dylatacji pionowych i poziomych w konstrukcji podpor oraz
na kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych,

w) wykonanie nowej oktfadziny kamiennej schodéw i $cian przej$¢ podziemnych,

X) usuniecie starej uszkodzonej oktadziny kamiennej schoddw i s$cian przejsc¢
podziemnych,

y) uzupetnienie brakujacych elementow okfadziny kamiennej (z piaskowca,
granitu, klinkieru),

z) najem, montaz, ochrona, odbiér, demontaz rusztowan podwieszanych,

aa) montaz wraz z dzierzawg i ochrong, odbiér, demontaz rusztowan
stacjonarnych,

bb) impregnacja (hydrofobizacja) oktadzin kamiennych

cc) wypetnienie przekopdéw piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym
przygotowaniem mieszanki

dd) Betonowanie przy uzyciu pompy

ee) Zasypanie wykopdéw kruszywem tamanym 4-36mm

3.2. w wyposazeniu:

a) wymiana uszkodzonych na skutek naturalnej degradacji materiatu elementéw
stalowych balustrad mostowych,

b) demontaz barier antyporazeniowych,

c¢) montaz nowych barier antyporazeniowych,

d) wymiana uszkodzonych kratek odwodnienia,

e) wymiana lin balustrady na ktadce Piaskowej — dotyczy Zadania nr 2 - czesc
zachodnia,

f) uzupetnienie elementéw balustrady ocynkowanej na ktadce Piaskowej -
dotyczy Zadania nr 2 - cze$¢ zachodnia,

g) remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych, z puzzli betonowych, ptytek

prefabrykowanych, zywicznych i innych znajdujacych sie na obiektach

inzynierskich

w rejonie jezdni i chodnikdw,

wykonanie nawierzchni z zywic poliuretanowych,

skucie warstwy Scieralnej i wigzacej do grubosci 12 cm,

wykonanie nowej warstwy wigzacej grubosci 5 cm,

wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 4 cm,

naprawy dylatacji bitumicznych,
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m) wymiana dylatacji blokowej na dylatacje mechaniczno polimerowa na
estakadzie zjazdowej na al. Armii Krajowej,

n) oczyszczenie elementow stalowych balustrad i barier z produktéw korozji i
starych powtok malarskich przez czyszczenie strumieniowo-scierne,

o) odtluszczenie elementdéw stalowych balustrad i barier,

p) wykonanie nowych powtok antykorozyjnych stalowych balustrad i barier,

g) montaz kamiennych kraweznikéw kotwionych do betonu,

r) zakup i montaz oswietlenia typu TUSCAN LEED 880 60-2x220W z modutem
zasilania awaryjnego dotyczy Zadania nr 2 - cze$¢ zachodnia,

s) montaz schodéw z elementéw prefabrykowanych stalowych badZz betonowych,
- dotyczy Zadania nr 2 - cze$¢ zachodnia.

t) Wykonanie pomostu roboczego na wozku inspekcyjnym mostu Grunwaldzkiego
z kraty antyposlizgowej podestowej ocynkowanej z listwg antyposlizgowg
(ptaskownik nosny 30/2 mm),

u) zakup i montaz drzwi stalowych antywtamaniowych dla Zadania 2-cze$c

zachodnia

v) Zakup i montaz rozdzielnicy elektrycznej oswietlenia wraz z oprzyrzadowaniem

dla zadania 2-cze$¢ zachodnia

w) odtworzenie wanny kwiatowej zelbetowej dotyczy Zadania 2- cze$¢ zachodnia

z) wymiana wktadek neoprenowych modufowych urzadzen dylatacyjnych na

moscie Milenijnym-wiadukt wschodni

aa) demontaz pochwytu poreczy-do ponownego montazu po oczyszczeniu i

zabezpieczeniu antykorozyjnym dotyczy Zadania 2 - cze$¢ zachodnia

bb) remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej 14-18 cm na podsypce
cementowo-piaskowej dotyczy Zadania 2- cze$¢ zachodnia

cc) montaz poreczy-odcinki proste-balustrady z demontazu, oczyszczone ,

ocynkowane dwukrotnie zabezpieczone antykorozyjnie dotyczy Zadania 2-czesc

zachodnia

3.3. w skarpach:

a) naprawa zabrukow istniejacych przez usuniecie starych wykruszajacych sie
spoin i roslinnosci oraz uzupetnienie nowg zaprawa,

b) naprawa zabrukow przez rozbidrke istniejgcych, uzupetnienie materiatow
sypkich, uzupetnienie brakujacych elementéw umocnienia i odtworzenie
zabruku,

c) wykonanie schodow skarpowych kamiennych badz betonowych pod potrzeby
obstugi obiektu, montaz schodéw z elementéw prefabrykowanych stalowych
badz betonowych,

d) wykonanie balustrad przy schodach skarpowych,

e) wykonanie ciekdow skarpowych,

f) wykonanie nowych umocnied kamiennych Ilub betonowych na stozkach
nasypowych,

g) uzupetnienie mas ziemnych wyptukanych przez wody opadowe lub rzeki,

h) uzupetnienie fug w umocnieniu kamiennym skarp

3.4. przy przepustach:
a) wykonanie rozbidrki konstrukcji istniejgcej drogi,
b) wykonanie robdét ziemnych wokot istniejacego przepustu,
c) demontaz istniejacej konstrukcji przepustu,
d) montaz nowych elementéw konstrukcji przepustu,
e) wykonanie zabrukéw kamiennych dna cieku,
f) wykonanie zabrukéw kamiennych na skarpach,
g) wykonanie nowej zasypki nad przepustem,
h) wykonanie warstwy z kruszywa,
i) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
j) wykonanie nowych balustrad badz barier energochtonnych,
k) wykonanie muréw oporowych,
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l) wykonanie izolacji elementéw betonowych muréw oporowych,

m) wykonanie szalunkéw,

n) wykonanie zbrojenia $cian oporowych i innych elementéw konstrukcyjnych,
3.5. inne prace:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia
robét wraz z uzgodnieniami i wyniesieniem w terenie, utrzymaniem oraz
likwidacjq po zakonczeniu robot,

b) UWAGA: organizacja ruchu na potrzeby wykonania podstawowego zakresu
robot z umowy przy potdwkowym wylgczeniu obiektu z ruchu, miejscowym
ograniczeniu (dotyczy m. in. Estakady zjazdowej w ciggu al. Armii Krajowej,
mostu Grunwaldzkiego) lub wylaczeniu z ruchu pieszego (dotyczy mostu
Warszawskiego starego, przejscia podziemnego(wej$¢ na perony tramwajowe
~Brama Otawska”) ) wraz z uzgodnieniami, wyniesieniem w terenie,
utrzymaniem oraz likwidacjg po zakonczeniu robét powinna by¢ skalkulowana
w cenach jednostkowych, gdyz Zamawiajacy nie przewiduje odrebnej ptatnosci
za prawidtowe oznakowanie robot w wymienionych wyzej przypadkach

4. Szczego6towe zasady realizacji przedmiotu umowy zostaty okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...............
nastepujace czesci zamdwienia .......c.ccooeeeiveeeienns Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. **

6. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktorych te zdolnosci byly
wymagane. **

7. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),

3) Szczegotowych specyfikacji technicznych,

4) wilasnych analiz, pomiarow i badan opracowanych przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

* na kazda cze$¢ moze zostaé¢ zawarta odrebna umowa. W takim przypadku zapisy umowne ulegna stosownej modyfikacji.
** zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca realizowa¢ bedzie przedmiot umowy w terminie od daty zawarcia
umowy do dnia 31.12.2018 r.

2. Zamawiajacy bedzie ustalat zakres robdét w formie zlecen udzielonych w formie
pisemnej, w formie faxu, pocztg elektroniczng Iub poprzez inne narzedzie
elektroniczne udostepnione przez Zamawiajacego, okreslajacego zakres rzeczowy,
koszt szacunkowy, miejsce wykonania robdt oraz termin.

3. Roboty na obiektach inzynierskich w ciggu drég krajowych, wojewddzkich i o duzym
natezeniu ruchu nalezy wykonywaé poza godzinami szczytu w godz. 9-12 przy
recznym sterowaniu ruchem.

4. Termin wykonania poszczegdlnych zleceh moze ulec zmianie w przypadku
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielenia
zlecenia i im zapobiec mimo dotozenia nalezytej starannosci. W przypadku
przesuniecia terminu realizacji z powodu ztych warunkéw atmosferycznych moze on
by¢ wydtuzony tylko o czas niezbednej przerwy w robotach. W przypadku braku
mozliwosci terminowego wykonania zlecenia nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru z podaniem przyczyn.
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Za date zakonczenia robot na zlecenie uwaza sie date, w ktorej Kierownik robot
zgtasza Zamawiajacemu zakonczenie realizacji robot w ramach poszczegdlnego
zlecenia oraz gotowos$¢ tych robot do odbioru. Kierownik robot dokonuje
odpowiedniego wpisu do dziennika realizacji, ktory potwierdza Inspektor nadzoru.

§3

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, z postanowieniami
umownymi oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie moga powstaé¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 1.000.000,00 zt lub 100.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg
m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajacq przedmiotowi niniejszego zamoéwienia
(lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie
umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia) wraz
z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) demontaz zniszczonych balustrad betonowych i kamiennych na obiektach
budowlanych, na nabrzezach rzek, ciekdw wodnych i fosy miejskiej,

b) naprawa uszkodzonych przepustéw wraz ze scianami czotowymi,

C) reprofilacja ubytkéw na powierzchni betonowej i zelbetowej konstrukcji nosnej
obiektow inzynierskich,

d) usuwanie starej niesprawnej izolacji z papy termozgrzewalnej,

e) odkucie skorodowanego zbrojenia w elementach konstrukcji obiektu,

f) oczyszczenie z rdzy istniejacego skorodowanego zbrojenia,

g) zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego i oczyszczonego zbrojenia w
elementach konstrukcji obiektu,

h) wykonanie nowego zbrojenia,

i) wykonanie warstwy zabezpieczajacej izolacje na ptycie pomostowej,

i) wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej lub innych np. typu Servidek
Servipak dostepnych na rynku izolacji na potrzeby zabezpieczenia piyt
pomostowych,

k) naprawa powierzchniowa przez reprofilacje ubytkéw betonowych i zelbetowych
podpor,

[) wykonanie iniekcji rys,

m) piaskowanie powierzchni betonowych,

n) wykonanie nowych powtok antykorozyjnych betonu,

0) wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz przeciwwilgociowej elementéw
betonowych i stalowych na obiektach budowlanych,

p) wykonanie nowych powtok antykorozyjnych stali,

g) wymiana elementéw drewnianych pomostu i balustrad,
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r) zabezpieczenie antygrzybiczne elementéw drewnianych konstrukcji mostow i
ktadek,
s) wykonanie nowych dylatacji pozornych,
t) wykonanie napraw dylatacji pionowych i poziomych w konstrukcji podpér oraz na
kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych,
u) wykonanie nowej oktadziny kamiennej schodow i $cian przejs¢ podziemnych,
V) usuniecie starej uszkodzonej oktadziny kamiennej schoddéw i $cian przejsé
podziemnych,
W) uzupetnienie brakujacych elementéw oktadziny kamiennej (z piaskowca, granitu,
klinkieru),
X) zasypanie wykopow kruszywem tamanym 4-36mm,
y) wymiana uszkodzonych na skutek naturalnej degradacji materiatu elementow
stalowych balustrad mostowych,
Z) demontaz barier antyporazeniowych,
aa) montaz nowych barier antyporazeniowych,
bb) wymiana uszkodzonych kratek odwodnienia,
CC) remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych, z puzzli betonowych, ptytek
prefabrykowanych, zywicznych i innych znajdujacych sie na obiektach inzynierskich
w rejonie jezdni i chodnikéw,
dd) wykonanie nawierzchni z zywic poliuretanowych,
ee) wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm,
ff) naprawy dylatacji bitumicznych,
gg)wymiana dylatacji blokowej na dylatacje mechaniczno polimerowg na estakadzie
zjazdowej na al. Armii Krajowej,
hh) wykonanie nowych powtok antykorozyjnych stalowych balustrad i barier,
ii) naprawa zabrukow istniejacych przez usuniecie starych wykruszajacych sie spoin i
roslinnosci oraz uzupetnienie nowa zaprawa,
jj) naprawa zabrukéw przez rozbidrke istniejacych, uzupetnienie materiatow sypkich,
uzupetnienie brakujacych elementéw umocnienia i odtworzenie zabruku,
kk) wykonanie schoddéw skarpowych kamiennych badz betonowych pod potrzeby
obstugi obiektu, montaz schodéw z elementéw prefabrykowanych stalowych badz
betonowych,
Il) wykonanie ciekéw skarpowych,
mm) wykonanie nowych umocnien kamiennych lub betonowych na stozkach
nasypowych,
nn) uzupetnienie mas ziemnych wyptukanych przez wody opadowe lub rzeki,
00) uzupetnienie fug w umocnieniu kamiennym skarp,
pp) wykonanie zabrukéw kamiennych,
qq) wykonanie nowej zasypki nad przepustem,
Ir) utozenie warstwy z kruszywa,
ss) utozenie nowej nawierzchni bitumicznej,
tt) montaz zbrojenia $cian oporowych i innych elementéw konstrukcyjnych.
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 2281 ustawy z dnia 26.06.1974r.-Kodeks pracy(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pézniej niz z chwilg przystapienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osdb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.
5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;
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2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii
anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku

z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy, a takze za szkody oséb trzecich

wynikajace ze sposobu realizacji umowy.

84
Nadzér nad realizacja umowy
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego jest P. ..o
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji inspektora nadzoru p. .....ccccoeeveeiiecieciieene,

Kierownikiem robdt za strony Wykonawcy JESt P. ...ccceceiceiieiiiieiieeciee et ,
tel. v, , €-Maill
§5
Wynagrodzenie

Cena ofertowa brutto podana w Formularzu oferty jest suma:

a) wartosci robdt okreslonej wg cen netto za poszczegdlny asortyment robdt,

b) kwoty przeznaczonej na roboty awaryjne i naprawy (10% tacznej wartosci netto
robot wyszczegdlnionych w poz. nr 1-90 KOSZTORYSU OFERTOWEGO A oraz
w poz. nr 1-102 KOSZTORYSU OFERTOWEGO B),

c) kwoty 7 500,00zt przeznaczonej na projekty organizacji ruchu zastepczego wraz
Z wyniesieniem i petnieniem nadzoru autorskiego dla catkowitych wytgczen z ruchu

kotowego,
d) wyliczonego naleznego podatku VAT,
i WYNOSI .eeceviieeiens zt netto (stownie ztotych:......), tj. e, zt brutto (stownie
ztotych: ... ) dla ZADANIA 1 oraz ... zt netto (stownie ziotych:.....), tj.

.................. zt brutto (stownie ztotych: ......) dla ZADANIA 2.*

Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy zalezne bedzie od zakresu udzielonych zlecen
na remonty biezace i awaryjne. Podstawg rozliczenia wynagrodzenia za prace
okreslone wyzej bedq ceny jednostkowe poszczegdélnych czynnosci podane w ofercie -
kosztorys ofertowy A/B.*

Roboty awaryjne i naprawy oraz organizacja ruchu zastepczego (w przypadku
catkowitych wytaczen z ruchu kotowego) bedg rozliczane wg kalkulacji szczegétowych
sporzadzonych w oparciu o naktady rzeczowe z dostepnych na rynku katalogow
(np. KNR lub KNNR), ceny materiatdw loco budowa, ceny pracy sprzetu, stawke
roboczogodziny oraz wskazniki narzutéw KP (kosztéw posrednich) i Z (zysku) nie
wyzsze niz S$rednie publikowane przez Sekocenbud dla robot inzynieryjnych
z kwartatu realizacji robot. Ceny materiatow i wyrobow budowlanych, ktére nie bedg
ujete w wydawnictwie Sekocenbud, beda rozliczane na podstawie faktycznie
poniesionych kosztéw udokumentowanych przez Wykonawce fakturg zakupu.
Kalkulacje szczegétowe dotyczace wyniesienia organizacji ruchu zastepczego winny
uwzglednia¢ odzysk materiatdw. Prace w zakresie projektéw organizacji ruchu
zastepczego wraz z wyniesieniem i petnieniem nadzoru autorskiego i dokumentacji
pod zlecony zakres robot wymagajacych zgtoszenia, bedq rozliczane kosztorysami po
uprzednim ustaleniu ich wartosci z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze uwaza¢ kwoty w wysokosci 7 500,00zt, (przeznaczonej na
ewentualne projekty organizacji ruchu zastepczego wraz z wyniesieniem i petnieniem
nadzoru autorskiego, w przypadku catkowitych wylaczen ruchu kotowego) za czesc
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swego wynagrodzenia, dopdki nie zaistnieje konieczno$¢ wykonania prac za zgodg
i na oddzielne zlecenia Zamawiajacego.

Kwota w wysokosci 10% ceny okreslonej na podstawie kosztorysow ofertowych
przeznaczona jest na zaptacenie kosztow robdt awaryjnych i napraw. Wykonawca nie
moze uwazaC tej kwoty za cze$¢ swego wynagrodzenia, dopoki nie zaistnieje
konieczno$¢ wykonania robdt za zgodg i na oddzielne zlecenia Zamawiajacego.

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdét wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte w SIWZ i OPZ.
Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej
umowy wierzytelnosci wytacznie za pisemna zgodg Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie robot
Zaptata za roboty wykonywane na podstawie poszczegdlnych zlecen nastgpi na
podstawie faktur przejsciowych, do wysokosci 70 % wartosci zlecenia, oraz fakturg
koncowa.
W przypadku realizowania prac sitami Podwykonawcy Wykonawca sporzadzi faktury
za prace realizowane w ramach umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru na zestawieniu wartosci zakonczonych prac i bedzie je przedktadat
Zamawiajacemu wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne, sq
realizowane przez Wykonawce zgodnie 2z =zawartg pomiedzy nimi umowa.
W przypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosc¢ faktury do
czasu uregulowania przez Wykonawce zadluzenia wobec Podwykonawcow. Razem
z oswiadczeniem Wykonawca przedtozy potwierdzone przez siebie ,za zgodnos$c
z oryginatem” kopie przelewdw.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
~Protokofu Stanu Robot”. Razem z fakturg koncowa Wykonawca przedtozy dokumenty
sktadajace sie na rozliczenie wykonanych robét.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze.
Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw.
Koncowe rozliczenie robdt bedacych przedmiotem danego zlecenia nastgpi po
odbiorze korncowym oraz przekazaniu Zamawiajagcemu niezbednych dokumentéw.
Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢ cate zadanie w terminie miesiqgca od daty
przeprowadzenia odbioru ostatecznego robdt wykonanych w ramach ostatniego
zlecenia.

§7
Podwykonawcy

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamédwienia.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Procedure opisang w ust. 2-9 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umdéw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych roboét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajacemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§8

Gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji na:

a) roboty polegajace na naprawie, wymianie, uzupetnieniu elementow konstrukcji
obiektu inzynierskiego oraz elementéw wyposazenia — ....... miesiecy,

b) remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku — 12 miesiecy.

Strony ustalajqg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze

realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
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Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej brutto, tj. ...cccovevivininiiceee, ZEW e
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od zakonczenia realizacji
umowy, natomiast pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robdt polegajacych na
naprawie, wymianie, uzupetnieniu elementéw konstrukcji obiektu inzynierskiego oraz
elementéw wyposazenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioru
koncowego - 14 dni od daty zakonczenia robdt objetych ostatnim zleceniem.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, na 2 tygodnie przed koncem
okresu rekojmi, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu aktualnego
numeru rachunku bankowego, na ktory Zamawiajacy zwroci czes$¢ zabezpieczenia
pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca op0dznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
z umowg, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznos¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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7.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11
Kary umowne

Strony ustalajqg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczga w formie kar umownych
z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokosciach:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto okreslonej w § 5 ust.
1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 10 umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej netto okreslonej w § 5 ust. 1,

2) niewykonanie poszczegdlnego zlecenia w terminie przewidzianym w zleceniu
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu w jakim roboty
miaty by¢ wykonane,

3) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktéregokolwiek z obowigzkéw opisanych
w OPZ w wysokosci 300 zt za kazdy przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

4) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

5) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400 zi. Strony ustalaja, ze w takim wypadku Zamawiajacy ma
prawo zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi i obcigzenia kosztami w catosci
Wykonawcy,

6) prowadzenie robot Iub pozostawienie budowy bez Kierownika robdt
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéw przez Kierownika robot
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika robdt), w wysokosci 5000 zt za kazdy dzien prowadzenia robot bez
Kierownika budowy,

7) brak zapfaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt za
kazdy przypadek,

9) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 i 9, w wysokosci
500 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

10)kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500 zt,

11)niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 umowy w terminie,
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie terminu,

12)niedostarczenie wykazu os6b, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw, o ktérych
mowa w § 3 ust. 5, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14)nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w § 3 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek,

15)brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4, w wysokosci 1 000 zt za
kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania w/w kar umownych i obcigzenia Wykonawcy

w ich tacznym wymiarze.
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Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zadaniem
zapfaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust.5, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajacego potracone z wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12

Zasady odbioru roboét
Wykonawca obowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru
robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu telefonicznie oraz na adres e-mail Inspektora
nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego robot realizowanych w ramach
poszczegodlnych zlecen po dokonaniu wpisu do dziennika realizacji potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru.
Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, estetycznym i uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji. Czynnosci odbioru korncowego rozpoczng sie w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia a zakonczg w 10 dni.
W wypadku stwierdzenia podczas odbioréw wad, Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
3) odstgpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wszystkie czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na
usuniecie wad beda zawarte w Protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

§13
ZamoOwienia z art. 67 ust. 1 pkt.6

Zamawiajacy moze w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego udzieli¢
Wykonawcy zamowienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 zgodnego z przedmiotem niniejszej
umowy, polegajacego na powtdrzeniu czynnosci wymienionych w Zestawieniu kosztow
zadania do kwoty .......cccceeene Zakres ww. czynnosci obejmuje asortyment prac ujetych
w Zestawieniu kosztow zadania. Zamodwienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 zostanie udzielone po
przeprowadzeniu negocjacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

1.

§ 14
Zmiany w umowie

Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamdwien publicznych,

przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, jezeli zmiana spowodowana bedzie okolicznos$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki faktyczne na terenie budowy wptyna na
zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu umowy,

2) rozszerzenia zakresu umowy o0 nowe pozycje cennikowe, jezeli zmiana
spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunki faktyczne wptyng na zakres lub sposéb wykonywania
przedmiotu umowy,
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3) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebnic¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom Ilub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktéorego Wykonawca powotywat sie
skfadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego
dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie
niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku
zaistnienia okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji
przedmiotu umowy,

6) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktoérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddw.

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art.

144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu

sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych, ustawy Prawo
Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy wtasciwe dla przedmiotu zamédwienia.

g§ 16
Rozwigzywanie sporow
. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac je pomiedzy soba.
. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych
Strony nie rozwigzg w sposéb o ktéorych mowa powyzej, bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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