OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest:

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim,
na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wroctawiu.

ZAKRES ZAMOWIENIA
2.1 Roboty torowe i drogowe:
a) wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego,

b) czesciowa wymiana nawierzchni  perondw przystankowych  (opaska
bezpieczenstwa).

2.2 Opracowania i inne:

a) organizacja ruchu zastepczego tj. opracowanie dokumentacji organizacji ruchu
zastgpczego - na podstawie zaopiniowanej koncepcji zastepczej organizacji
ruchu opracowanej przez Zakiad Budowlany ,KLIER” - z uwzglednieniem
komunikacji zbiorowej oraz petnienie nadzoru autorskiego, wyniesienie,
utrzymanie i demontaz oznakowania oraz odtworzenie oznakowania (w tym
poziomego), pozyskanie uzgodnier i zatwierdzen ZDiUM i Wydziatu Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego,

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energig elektryczng i doprowadzeniem wody (wg wiasnych potrzeb),

c) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
d) opracowanie harmonogramu rzeczowego.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zadanie nalezy zrealizowac w terminie od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2018 r,
Teren zostanie przekazany dnia 22 czerwca 2018 .

W terminie od 23 czerwca do 25 sierpnia 2018 r. Zamawiajacy zapewni wylaczenie
komunikacji tramwajowej i autobusowej.

PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:

a) dokumentacje projektowa, opracowang przez Zaktad Budowlany ,KLIER”,
55-003 Chrzastawa Mata, ul. Swierkowa 3,

b) dokumentacje projektowa, opracowana we wlasnym zakresie na podstawie
koncepcji zastepczej organizacji ruchu opracowanej przez Zaktad Budowlany
+KLIER”,

c) wytyczne Zamawiajgcego zawarte w pkt 5.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

5.1 Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdoby¢
wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci
przedmiotu zamdwienia.

5.2 Zaméwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.
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5.3 Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o zgtoszenie remontu, ktére Zamawiajacy
przedstawi wykonawcy w dacie zawarcia umowy.

5.4 Wykonawca we wlasnym zakresie:
a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy oraz zaplecze budowy (na zapleczu budowy udostepni
stanowisko dla inspektoréw nadzoru), po zakonczeniu robét teren budowy
i zaplecza przywroci do stanu pierwotnego,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,
5.5 Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowac zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),

c) Ogdélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl (bip/sposoby przyjmowania
i zatatwiania spraw).

5.6 Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej
przekaze Zamawiajacemu:

a) 2 egzemplarze organizacji ruchu zastepczego (w wersji papierowej
i elektronicznej w formacie pdf),

b) harmonogram rzeczowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac¢ kolejnosc
postepowania, etapowanie robét, czas w jakim wykonawca proponuje wykonac
roboty, niezbedna ilos¢ sprzetu i pracownikow na kazdym etapie robot.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej
i aktualizowaé kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminéw wykonania
planowanych robot. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji
Zamawiajgceqgo.

5.7 Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po zatwierdzeniu harmonogramu przez
Zamawiajacego.

5.8 Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjaé, zabezpieczy¢ i przechowaé majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentaryzacje majatku drogowego
Gminy obejmujacq wszystkie materiaty i urzadzenia stanowiqce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

5.9 Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, ktore nie sa w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zalacznikiem do SIWZ.

5.10 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg wszystkich robét zatwierdzong przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzadzenia mapy
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéw i budynkow
sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wplywu robot budowlanych
na stabilnos¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca zlozy w Zarzadzie
Drdg i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie.
Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozyc
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ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng
zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnic z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakorczeniu robét odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposéb okreslony
w ww. projekcie.

Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego harmonogramu, wystapi
do Wydziatu Transportu Urzedu Miejskiego we Wroctawiu na minimum 21 dni roboczych
przed rozpoczeciem robot o wprowadzenie zastepczej organizagji ruchu dla komunikadji
miejskiej wedtug opracowanego projektu. Koszty zwigzane z wprowadzeniem zastepczej
komunikadji pokrywa Wydziat Transportu UM.

O terminach rozpoczecia robét Wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii
Miejskiej Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem), MPK Sp. z o. o. i wiasciwy
organ Policji z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca we wilasnym zakresie wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Oznakowanie miejsca robét nalezy
wykonac zgodnie z Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U.
Nr 58 z 2003r., poz.515 z p6zn. zmn.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych terendw.

Wykonawca ponosi¢ bedzie pelna odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z wyplatg odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, ktére powstaty
w trakcie prowadzenia robot,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robét objetych zamodwieniem. Materiaty, ktére zakupi
Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktoére okresla art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) odpowiada¢ Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatow proponowanych do wykonania zadania oraz uzyskania ich akceptadji przez
inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych atestéw i S$wiadectw jakosci.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatdw do uzycia,
Wykonawca dokona wymiany na wiasny koszt.

Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robdt i materiatéw oraz
umozliwic¢ jg Zamawiajacemu.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatow oraz robét prowadzone
beda w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych badan
jakosci wbudowanych materiatéw. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze materiaty badz
roboty nie s zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedq zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W  sytuacgji gdy badania wykaza zastosowanie materiatow zlej jakosci, badz
nieposiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatow, Wykonawca zobowigzany bedzie
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do ponownego wykonania niezbednego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw
wihasciwych - na wlasny koszt.

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcédw
i producentéw materiatow i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartos¢ nabytych
materiatéw (faktury zakupu).

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robét, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2013
r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014r., poz. 1923).

Przy realizacji niniejszego zaméwienia odpadami sa materiaty pochodzace z rozbidrek
i robdt ziemnych (z wyjatkiem ptyt EPT nadajacych sie do ponownego wbudowania -
20 szt. od strony m. Szczytnickiego) , ktdére Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw z rozbiorki. Phyty
EPT nadajace sie do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ i przewiez¢
na sktadowisko ZDiUM przy ul. Diugiej 49. Sktadowisko czynne jest od godz. 7%° -
15%,

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworca odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy bedq transportowac odpady sa zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia
na transport odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz
wbudowane materiaty.

Wykonawca przed uruchomieniem komunikacji tramwajowej dokona wyczyszczenia
torowiska (rowki szyn) na ulicach wylaczonych z komunikacji tramwajowej dla potrzeb
remontu torowiska. W/w roboty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato wziecie udziatu w czynnosciach ustalajacych
przyczyny wykolejenia tramwajow, w razie istnienie okolicznosci wskazujacych,
e wykolejenie tramwaju nastapito na skutek nie wykonania lub niewtasciwego
wykonania robot przez wykonawce. Jezeli wykolejenie nastapi na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawce, bedzie on ponosit pelng
odpowiedzialnos¢ za powstate szkody i poniesie on catkowite koszty zwigzane
Zz usunieciem zniszczen i powstatych strat spowodowanych  wykolejeniem
lub w przypadku wstrzymania z jego winy komunikacji tramwajowej, koszty komunikacji
zastepczej.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W przypadku wykonywania prac w porze
nocnej Wykonawca zobowigzany jest do zadbania aby zastosowany sprzet nie
przekraczat dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu okreslonego w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 ze zm.).

6. ZALACZNIKI

6.1 D

Opis Przedm

okumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy,
4/5

iotu Zamdwienia: Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku
od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wroctawiu



— STWIORB,
— Przedmiar robdt,
= Koncepcja zastepczej organizacji ruchu.

Opracowata: Izabela Zielinska

Ist
........... Lzahel .éé-linaim-...............

5/5

Opis Przedmiotu Zamdwienia: Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku
od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wroclawiu



W3



