2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Informacje ogdline

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczacej przebudowy
siggacza ul. Borowskiej we Wroctawiu - dz. nr 2/1. AM-8, Obreb Gaj.

Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:

4.1.

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dtuga 49
53-633 Wroctaw

Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe siegacza przy ul. Borowskiej we
Wroctawiu.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie robét:
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania - kod CPV 71320000-7

Przedmiot zamoéwienia:

Zadanie obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu wykonania dokumentacji
projektowej wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét budowlanych nie
wymagdajacych pozwolenia na budowe.

Dziatka 2/1, A-8, Obreb Gaj nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zakres dokumentacji:

Projekt budowlany/zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

Projekt wykonawczy,

inwentaryzacja urzadzen obcych wraz z projektem w zakresie ewentualnego usuniecia kolizji,

ORZ i ORD,

przedmiar robét,

kosztorys inwestorski,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez planowany zakres
robét,

uzyskanie mapy do celéw projektowych,

projekt rekultywacji zieleni wraz z inwentaryzacjq istniejacych drzew i ich zabezpieczeniem na czas
prowadzenia robét.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy,
a wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i innych przepisow w zakresie niezbednym do pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

5.

Termin realizacji zaméwienia:

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie maksymalnym 6 miesiecy od dnia podpisania umowy wraz ze
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe.



6. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Wymagania w stosunku do dokumentacji

Dokumentacja winna byé przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej
i nieedytowalnej).

Zapis w formie elektronicznej powinien zostaé dokonany na ptycie CD (DVD) w nastepujacy
sposob:

W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére bedg zawieraty poszczegd6ine opracowania
zgodnie z ich wersja papierowa.

Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszelkie opracowania bedace przedmiotem umowy oraz
zostac zapisane na ptycie CD (DVD), w dwéch egzemplarzach, w formie:

Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,

Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,

Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,

Wyniki obliczer przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formacie tych programoéw.

Wersja nieedytowalna powinna zawieraé wszystkie opracowania bedace przedmiotem
zamowienia oraz zostaé zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw .pdf w taki sposéb, aby
kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopia jego wersji papierowej,
tj.: z podpisami Projektantéw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlinych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane w jakosci
umozliwiajgcej odczytanie wszystkich detali.

Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze niezwlocznie
Zamawiajgcemu:

Projekt budowlany/zagospodarowania terenu - po 4 egz.,
Projekt wykonawczy - 2 egz.,

przedmiary - po 2 egz.
Kosztorys inwestorski i wersje elektroniczng dokumentacji - po 2 egz.

[ ]

[ ]

e Specyfikacje techniczne - po 2 egz.
[ ]

Inne opracowania - 2 egz.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Zaméwienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzglednié¢ wszelkie koszty bezposrednie i podrednie
zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania biezgcych analiz
finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytutu optat za
wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajgce do wykonania przedmiotu zamdwienia
W sposéb kompletny dla celu jakiemu ma stuzyé.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania rad technicznych minimum raz w miesigcu
W siedzibie Zamawiajgcego ze wskazaniem stron uczestniczacych w spotkaniach i sporzadzania
notatek z ustalen.

Kompletna dokumentacja projektowa w wersji ostatecznej musi trafi¢ do zaopiniowania
minimum 1 miesiqc przed zakorficzeniem umowy do Zamawiajacego i wszystkich stron
zainteresowanych.

Projektant zobowigzany jest poinformowaé Rade Osiedla/Zarzadce przylegtych budynkéw
o planowanym zadaniu i pozyskaé pozytywna opinie do dokumentacji.

Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje, ktére
mogg byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robét.

Wykonawca zapewni nadzér autorski (min. 3 wizyty) w zakresie opracowywanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy. Nadzér autorski zostanie zlecony i rozliczony na
podstawie odrebnej faktury po zrealizowaniu robét budowlanych zleconych odrebnym
zamowieniem.

Wykonawca zapewni wsp6tudziat w odbiorach gwarancyjnych robét budowlanych wykonanych
na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej.



6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieznosci
miedzy projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac
budowlanych wykonywanych na odrebne zaméwienie. Za nanoszenie poprawek nie bedzie
odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytutu kosztéw Wykonawca skalkuluje w cenie
opracowywanej dokumentacji.

Roboty rozliczane beda ryczattowo dwoma fakturami: za dokumentacje projektowa po jej
odbiorze bez uwag, za nadzér autorski - po jego zrealizowaniu w ramach robét drogowych
wykonanych w ramach odrebnego zaméwienia.

W ramach opracowania projektu nalezy:

a) wykonac analize wplywu inwestycji na stabilno$é punktéw osnowy poligonowej,

b) dla punktéw, ktérym grozi naruszenie stabilnosci wykonaé sposéb zabezpieczenia przed
naruszeniem,

c) dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji opracowaé metode
odtworzenia w taki sposéb, aby byty spetnione kryteria doktadnosciowe dia odpowiedniej
klasy pollgonlzaCJl

d) opracowac przedmiar robét dla niezbednych prac ujetych powyzej,

e) uzyskaé, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i odtworzenia punktéw.

7. Wytyczne do projektow:

7.1.

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.

7:1.5:

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7:3:1:

7.3.2.

7:3:3:

Dokumentacja powinna by¢ podzielona na dwa etapy: Etap 1 - roboty drogowe (remont
nawierzchni jezdni, chodniki, przedepty) i etap 2 (zielen).
Zakresy zaznaczono na mapie pogladowej.

Do projektu drogowego - etap 1

Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegajace budowie i przebudowie
winny by¢ zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999.r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430),

Lokalizacja zadania wg zataczonej koncepcji - zat. 1, wraz z pogladowa dokumentacjg
fotograficzna.

PrOJekt powinien obejmowac remont nawierzchni jezdni uwzgledniajac jej odwodnienie, jak
réwniez remont chodnikéw i przedeptéw.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ Katalog Dobrych Praktyk - Zasady
zréwnowazonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzacymi z nawierzchni pasow
drogowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr
6541/17 z dnia 17 marca 2017r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu.

Zagospodarowanie zieleni - etap 2

ZDiUM nie przewiduje wycinki drzew w przedmiotowym miejscu. Z uwag| wystepowanie drzew
i terenéw zielonych, dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Wroctawia nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenéw zieleni Wroctawia.
Inwentaryzacje zieleni, zabezpieczenie zieleni na czas trwania robét, rekultywacja terenéw
zielonych i ich plelegnaCJQ

Do projektu organizacji ruchu zastepczego i docelowego

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.).

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.).

W projekcie znajdzie sie zapis, ze Wykonawca do obcigzenia stupkéw do oznakowania
tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obcigzania zastaw
prefabrykowanych elementéw z mieszanek recyklingowych.



7.3.4.

7.3.5:

Projekt ORZ i ORD powinien spetniaé wymogi okreélone w ogélnych wytycznych do
projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego,
instalacji ulicznej sygnalizacji $wietlnej, urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego dostepnych
na stronie internetowej zamawiajacego www.zdium.wroc.pl i w odpowiednich przepisach.

Przygotowana dokumentacja musi zostaé pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM przed
rozliczeniem rob6t projektowych.

Opracowata: Dorota Saranczak
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