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UMOWA nr TXU/EEDT/ / /2018
zawarta w dniu ................ 2018r. pomiedzy:

Gming Wroctaw z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drdég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-633
Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Eksploatacji Stanistawa Weglinskiego

a

................................. z siedzibg W ..o PrZY UL e, WPISGNY M dO
................................................ , NIP i, ZWanym dalej Wykonawcay,

o nastepujacej tresci:

g1
Opis przedmiotu umowy

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ... 2018r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do

wymiany dwoéch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montazem
elektrycznych mechanizméw nastawczych zwrotnic z wyswietlaczem potozenia
iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Pulaskiego i
ul. Matachowskiego we Wroctawiu.

Zakres zamdwienia zostal szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia,

stanowigcym zatacznik do SIWZ.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ),

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce,

4) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego

zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy, tj. firmie ...,

nastepujace czesci zamowienia .......ccevcereenienenn Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec

tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.!

1 zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

Wymiana dwoch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montazem elektrycznych mechanizméw nastawczych
zwrotnic z wyswietlaczem potozenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i
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6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdrych te zdolnosci byly wymagane.?

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty zawarcia
umowy do 31 lipca 2018r.
Teren zostanie przekazany dnia 01.07.2018 r.
Dla prac zwiazanych z wymiana zwrotnicy AN 405/2 Zamawiajacy zapewni
7 dni (tydzien) wylaczenia komunikacji tramwajowej w terminie ustalonym
z Wykonawca.
Prace zwigzane z wymiana zwrotnicy AN 405/3 nalezy skoordynowac
z pracami realizowanymi w ramach zadania ,Budowa trasy tramwajowej
w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wroctawiu”
komunikacja tramwajowa bedzie wytaczona.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowym.

3. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru korncowego, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

84
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamédwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie umozliwiajgcym pokrycie
szkod, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego
zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszacg co najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt
na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajaca
przedmiotowi niniejszego zamdwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia)
wraz z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznosc) o wysokosc wypfaconej polisy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamédwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co

2 zapis zostanie odpowiednio uzupemiony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy
Wymiana dwoch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montazem elektrycznych mechanizméw nastawczych
zwrotnic z wyswietlaczem potozenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i
ul. Matachowskiego we Wroctawiu
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najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana
jest w ratach, ktdérych termin ptatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia
zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty,
o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim
dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest, w czasie realizacji
przedmiotu umowy, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z robotami branzy drogowej i torowej jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.
- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 108).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pozniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajagcemu wykaz
wszystkich o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych o0sob, zakres czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o prace dla
kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy oswiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu
sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw, w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4, w szczegdlnosci za posrednictwem
wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii aneksow do tych uméw z zaczernionymi
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin
obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze
zapewni ich wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajgcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamoédwienia, a takze za szkody o0soOb trzecich wynikajgce
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatdw niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

9. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wtascicieli obcych, ktére wymagajg przebudowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét
wilasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Cena ofertowa jest suma: cen ryczattowych za realizacje robét budowlanych okreslonych
wg cen netto na podstawie zestawienia kosztéw zadania, oraz wyliczonego naleznego
podatku VAT i WYNOST i zt netto (stownie  zfotych:

Wymiana dwoch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montazem elektrycznych mechanizméw nastawczych
zwrotnic z wyswietlaczem potozenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i
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.......................................... ), . crvennieneeneeeeee. 20 brutto  (stownie  ziotych:

Lp. Wyszczegolnienie robét Cena ryczattowa [zi]

1 2 3
Wymiana dwoch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z
montazem elektrycznych mechanizméw nastawczych zwrotnic
1 |z wySwietlaczem kierunku potozenia iglic w rozjazdach
tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i ul.
Matachowskiego we Wroctawiu

Organizacja ruchu zastepczego tj. wyniesienie, utrzymanie i
demontaz oznakowania z uwzglednieniem odzysku
materiatéw, konserwacji oznakowania oraz odtworzenie

2 oznakowania (w tym poziomego) wraz z opracowanie
dokumentacji projektowej, pozyskaniem wymaganych
uzgodnien i zatwierdzen oraz petnieniem nadzoru autorskiego
Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z

3 zasilaniem w energie elektryczng i doprowadzeniem wody (wg

wiasnych potrzeb),

4 | CENA OFERTOWA NETTO (poz. 1+3)

5 | PODATEK VAT (od poz. 4)

6 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 4+5)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robdét wymienionych
w zestawieniu kosztow zadania oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte i
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia oraz Opisie Przedmiotu Zamowienia.

3. Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wymiana dwoch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montazem elektrycznych mechanizméw nastawczych
zwrotnic z wyswietlaczem potozenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i
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. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowigzany

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz
termin rozpoczecia realizacji robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia

7.

8.

10.

11.

12.

13.

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy, jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow
podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy, pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do umow o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje witasne.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza
wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego przekaze
Zamawiajacemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§7
Przedstawiciele Stron
. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego
JEST P e
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ...cccceceevvevieiiecieene,

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. .. , tel.
§8
Rekojmia i gwarancja
. Wykonawca udziela ...... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamdwienia.

Strony ustalajq okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdow
w przypadku koniecznosci wytgczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robét
objetych rekojmig i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg byc¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wymiana dwoch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montazem elektrycznych mechanizméw nastawczych

zwrotnic z wyswietlaczem potozenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i
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6. Wysokos¢ kosztéw, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

8. Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjag umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Jezeli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowg,
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
w terminie 14 dni od umowy odstgpic.

. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowi¢ koniecznos$c
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.

. W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokét
inwentaryzacji prac w toku, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru robot

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (protokodt). Jezeli Inspektor
Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
pisemnie powiadomic¢ o tym Wykonawce.

. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci
robét do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

. Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana
przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go
o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koncowego jest
przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atestow, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci, wynikow badan, prob i pomiaréw, swiadectw kontroli jakosci, certyfikatow na
wbudowane materialy, dokumentacji powykonawczej zawierajacej zestawienia ilosci
wykonanych robét, szkice w tym schemat instalacji elektrycznej i odwodnienia.
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6. Odbior koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot pod wzgledem
technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatacji.

7. Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
odbioru koncowego.

8. Odbidr ostateczny polegaé bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.

9. Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty oraz wszystkich
dokumentéw wymaganych przez Inspektora Nadzoru niezbednych do dokonania oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakoriczenia robot”
uwazac¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajagcego o gotowosci do
odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

11. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.

12. Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia.
Po odbiorze robdt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajgcego.

13. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

15. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

16. Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.

17. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

18. W razie wystgpienia wad Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g 11
Kary umowne
1. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto okreslonej w § 5 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktorej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.
2. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajagcemu za:
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1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,

niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
2000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu kazdego z terminow,

nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 2500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu dodatkowego,

niedostarczenie dokumentdow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w OPZ w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie terminu,

niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem w wysokosci 300,00 zt, za kazdy
wypadek nierealizowania robot zgodnie z harmonogramem,

za brak zaptaty lub nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu,

11) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu

zaptaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 Z,

12) za niedostarczenie wykazu 0s6b, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokosci

1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13) za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw, o ktoérych

mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

14) za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4

ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

15) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zt, za

N =

w

kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do peinej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 5, kary okreslone w ust. 2
niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda fakturg koncowa.
Podstawq zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za realizacje zadania bedzie podpisany
protokot odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze
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nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewoéw, potwierdzone ,za zgodnos¢ z
oryginatem”. Brak powyzszych dokumentoéw bedzie skutkowal wstrzymaniem ptatnosci do
czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przediozong
Zamawiajagcemu umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drog i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto, tj. ............... AW o,

70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robot, natomiast pozostatg cze$¢ obejmujacag
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakoriczenia robat.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia howego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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zwrotnic z wyswietlaczem potozenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i

ul. Matachowskiego we Wroctawiu
TXU.71.22.2018.ANK
Strona 9z 11



§ 14
Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570).
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.), odpowiadac
normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robot beda
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogdw art. 10
ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do

ponownego wykonania tego zakresu robét przy zastosowaniu materiatow wiasciwych na

wlasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcédw

i producentéw materiatow i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢ i wartosc
nabytych materiatéow (faktury zakupu).

®© N

8§ 15
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamowien publicznych,
przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytacznie po
stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opoznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
utrudniajgcymi lub uniemozliwiajagcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich wartos¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

4) zmiany zakresu czesci zamédwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
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SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majgcych wptyw na dalszg realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa -
w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddw.

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2)-6) ustawy prawo zamodwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i inne przepisy
wiasciwe dla przedmiotu zamodwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw, ktérych Strony nie rozwigzg w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Wymiana dwoch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montazem elektrycznych mechanizméw nastawczych
zwrotnic z wyswietlaczem potozenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyzowaniu ul. Putaskiego i
ul. Matachowskiego we Wroctawiu
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