OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

Wymiana szyn tramwajowych i podkiadéw w torze tramwajowym na petli
tramwajowej przy ul. Kopernika we Wroctawiu.

ZAKRES ZAMOWIENIA

2.1 Roboty torowe i drogowe:

Korytowanie, utozenie obrzezy, wymiana podbudowy z ttucznia kamiennego, wymiana
podktaddw i szyn tramwajowych, wykonanie zasypki z ttucznia kamiennego.

2.2 Opracowania i inne

a) organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody (wg witasnych potrzeb),

b) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

Cc) opracowanie harmonogramu rzeczowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zadanie nalezy zrealizowac¢ w terminie od 1 do 28 wrzesnia 2018 r.

Komunikacja tramwajowa na petli zostanie wylaczona.

PODSTAWA WYKONANIA ZADANIA
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o:

a) wytyczne Zamawiajgcego zawarte w pkt. 5.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

5.1 Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdoby¢
wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
przedmiotu zamdwienia.

5.2 Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

5.3 Roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o zgtoszenie remontu, ktére Zamawiajacy
przedstawi wykonawcy w dacie zawarcia umowy.

5.4 Wykonawca we wlasnym zakresie:
a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajqcym),

b) urzadzi teren budowy oraz zaplecze budowy (nha zapleczu budowy udostepni
stanowisko dla inspektorow nadzoru), po zakonczeniu robdt teren budowy
i zaplecza przywroci do stanu pierwotnego,

c) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

5.5 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu :harmonogram prac. Harmonogram powinien m.in.
pokazac kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca proponuje
wykonaé roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikow na kazdym etapie robot.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej oraz aktualizowac
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kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian termindw wykonania planowanych robdt.
Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy po zatwierdzeniu harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdja¢, zabezpieczy¢ i przechowa¢ majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowedo, itp. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego
Gminy obejmujacq wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa
drogowego. Inwentaryzacja podlegac bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ uzgodnienia z wiascicielami gruntow, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej budowy,
facznie z geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg wszystkich robdt zatwierdzong przez
Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze do sporzadzenia mapy
powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntow i budynkdéw sposobu
uzytkowania gruntu objetego inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy
Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu robdt budowlanych na stabilnos¢
punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej
analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drdg i Utrzymania
Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie. Dla punktéw
zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac¢ i wdrozy¢ ich zabezpieczenie,
natomiast dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:

a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robdét odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposdb okreslony
w ww. projekcie.

O terminach rozpoczecia robot Wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miejskiego (organ zarzadzajacy ruchem), MPK Sp. z o. o. i wiasciwy organ Policji
Z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy. Oznakowanie miejsca robdt nalezy wykonac zgodnie
z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1260 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdb korzystajacych z tych terendw.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z wyptatg odszkodowan za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, ktére powstaty
w trakcie prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robot objetych zaméwieniem. Materiaty, ktore zakupi
Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) odpowiada¢ Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
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Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wykazu
materiatdw proponowanych do wykonania zadania oraz uzyskania ich akceptacji przez
inspektora nadzoru na podstawie przedstawionych atestow i S$wiadectw jakosci.
W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatdw do uzycia,
Wykonawca dokona wymiany na wiasny koszt.

Wykonawca winien zapewni¢ wewnetrzng kontrole jakosci robdét i materiatdw oraz
umozliwi¢ jg Zamawiajacemu.

Biezace pomiary i badania jako$ciowe wbudowanych materiatéw oraz robdét prowadzone
bedg w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie.

ZDiUM ma prawo w kazdym momencie zarzadzi¢ przeprowadzenie dodatkowych badan
jakosci wbudowanych materiatéw. W przypadku gdy ich wynik wykaze, ze materiaty badz
roboty nie sg zgodne z SIWZ, koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne ze SIWZ to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji gdy badania wykazg zastosowanie materiatdbw ztej jakosci, badz
nieposiadajacych stosownych aprobat czy certyfikatow, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania niezbednego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatow
witasciwych - na wiasny koszt.

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace dostawcow
i producentow materiatow i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek ZDiUM Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilo$¢ i wartos¢ nabytych
materiatdéw (faktury zakupu).

Wykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2018
poz. 21, 2017 poz. 2422). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonaC zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).

Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrek
i robot ziemnych (z wyjatkiem elementéw stalowych) ktére Wykonawca zagospodaruje
na wtasny koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw z rozbiorki. Szyny
oraz inny ztom metalowy nalezy zdemontowac i oczysci¢. Szyny pocig¢ na odcinki nie
dtuzsze niz 6m. Wszystkie elementy stalowe oraz inne elementy Wykonawca powinien
usunac z torowiska lub z terenu rozbidrki i utozy¢ w stosy. Wszystkie elementy stalowe nie
nadajace sie do ponownego wbudowania, odbierze firma wskazana przez Zamawiajacego.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg  odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktdrzy bedg transportowa¢ odpady sg zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z ustawg o odpadach lub zezwolenia na transport odpadow.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W przypadku wykonywania prac w porze
nocnej Wykonawca zobowigzany jest do zadbania aby zastosowany sprzet nie przekraczat
dopuszczalnych warto$ci poziomu hatasu okreSlonego w Rozporzadzeniu Ministra
$rodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu ewentualnych
obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane
materiaty.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wziecie udziatu w czynnosciach ustalajgcych
przyczyny wykolejenia tramwajow, w razie istnienie okolicznosci wskazujacych,
ze wykolejenie tramwaju nastgpito na skutek nie wykonania lub niewtasciwego wykonania
robét przez wykonawce. Jezeli wykolejenie nastgpi na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania rob6t przez Wykonawce, bedzie on ponosit petng
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odpowiedzialnos$¢ za powstate szkody i poniesie on catkowite koszty zwigzane z usunieciem
zniszczen i powstatych strat spowodowanych wykolejeniem lub w przypadku wstrzymania
Z jego winy komunikacji tramwajowej, koszty komunikagji zastepczej.

Opracowata: Izabela Zielinska
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