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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ul. Oraczy we Wrocławiu na 
odcinku od ul. Stefana Grota-Roweckiego do ul. Będzińskiej wraz z aktualizacją 
dokumentacji projektowej pn.: „Budowa nawierzchni docelowej ul. Oraczy na odcinku od 
ul. Stefana Grota-Roweckiego do ul. Będzińskiej we Wrocławiu” opracowanej przez 
Pracownię Projektową BESKO Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. w zakresie 
zmiany nawierzchni przyjętej w pierwotnej wersji projektu na nawierzchnię 
bitumiczną oraz rezygnacji z kanalizacji MKT. 
Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie „zaktualizuj i zbuduj” 
obejmuje: 

a) aktualizację dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę  

b) wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

Zamówienie należy wykonać w ciągu maksymalnie 9 miesięcy od daty zawarcia 
umowy, w tym 5 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

     2.1. Wymagania do dokumentacji projektowej 

 2.1.1. Zakres aktualizacji dokumentacji projektowej obejmuje: 

a) aktualizację projektu budowlanego (dla wszystkich branż jeden projekt 
budowlany) w zakresie zmiany nawierzchni na bitumiczną oraz rezygnacji  
z kanalizacji MKT wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami  
i decyzjami administracyjnymi w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  

b) aktualizację projektów wykonawczych dla branż: 
• drogowej, 
• sanitarnej – odwodnienie nawierzchni, 
• zieleń, 
• organizacja ruchu zastępczego, 
• organizacja ruchu docelowego, 

c) aktualizację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) uzyskanie mapy do celów projektowych, 
e) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
f) pełnienie nadzoru autorskiego, 
g) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 

        2.1.2. Wytyczne ogólne do dokumentacji projektowej: 

1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej). 

2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)                   
w następujący sposób: 

• katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji” 
• katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji” 
• plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” 

 3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
 opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
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Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  
• pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,  
• tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  
• rysunki wykonane w  programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg,  
• wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane  

w formatach tych programów. 

5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf 
w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną 
kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów Niedopuszczalne jest 
zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania 
powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej 
przekaże Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej  
i 1 płytę CD z wersją elektroniczną. 

7. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 płyty CD z edytowalną wersją 
elektronicznej dokumentacji powykonawczej. 

     2.2. Wymagania do realizacji robót 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie zaktualizowanej i uzgodnionej 
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 2.1.1 i obejmują m.in.: 

• prace przygotowawcze, 
• roboty ziemne, 
• roboty drogowe, 
• odwodnienie nawierzchni, 
• zieleń w zakresie wycinki, nasadzeń i ochrony zieleni, 
• wdrożenie, utrzymanie i likwidację organizacji ruchu zastępczego, 
• wdrożenie organizacji ruchu docelowego - oznakowanie poziome i pionowe, 
• organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem  

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody. 

2.2.1. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
pozwolenie na budowę. Dopuszcza się możliwość uzyskania dodatkowych decyzji 
administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.2.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

2.2.3. Wykonawca, w ramach zamówienia, dokona wycinki drzew wraz ze 
sporządzeniem szacunku brakarskiego wartości drewna pochodzącego z wycinki drzew. 
Szacunek brakarski określający masę, klasę i wartość drewna do sprzedaży należy 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (inspektor nadzoru ZDiUM). Kwotę stanowiącą 
wartość drewna należy przekazać na rachunek bankowy Gminy Wrocław: 81 1020 5226 
0000 6402 0416 7193. 

2.2.4. W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków (tj. od 1 
marca do 15 października), Wykonawca powinien dysponować opinią ornitologa o 
możliwości dokonania wycinki. 

 
2.2.5. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 
Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 
2.2.6. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zaktualizuje dane 
wprowadzone na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia (SIP) 
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odnośnie drzew/krzewów, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia  
Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. 

2.2.7. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt)  
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

2.2.8. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z 
właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

2.2.9. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował 
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe oraz przedstawiał mu raporty miesięczne 
z zaawansowania prac projektowych. 

2.2.10. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z 
istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i 
właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.2.11. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu,   
w terminie 14 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę: 

• program zapewnienia jakości, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 
kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje 
wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót 
oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie 
papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie 
zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo 
wymaga akceptacji zamawiającego.  

2.2.12. Wykonawca we własnym zakresie: 

• wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
• urządzi teren budowy i zaplecze budowy z miejscem pracy dla Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 
• po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren, na którym 

zlokalizowane było zaplecze budowy, 
• oznakuje teren budowy i umieści tablicę informacyjną, 
• poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 

powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
• sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 
 

2.2.14. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 
takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
(do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować i 
wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania 
ulegną zniszczeniu należy: 
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• Przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

• W terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy w 
sposób określony w ww. projekcie. 

 

2.2.15. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na etapie 
sporządzania projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, 
na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. Na zapleczu budowy należy udostępnić stanowisko pracy dla inspektorów 
nadzoru. 

2.2.16. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

2.2.17. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych 
obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników 
tych sieci. 

2.2.18. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia 
zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na 
czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren 
budowy. 

2.2.19. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

2.2.20. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

2.2.21. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (DZ.U. z 2014r. poz.1923).  

2.2.22. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2.2.23. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, betonu 
asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. Materiał 
kamienny i betonowy z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, 
a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć 
na w/w składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 715 – 1515. 
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2.2.24. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą  odpadów powstających w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub 
zezwolenia na transport odpadów. 

2.2.25. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych 
do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą spełniać wymagania 
określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  
z 2016r., poz. 1570) oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać 
wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane  
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne 
atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

2.2.26. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający 
ruchem) oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.  

2.2.27. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 
bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby 
czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla każdej 
masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 
do 170°C. 

2.2.28. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi 
uzyskać zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze 
posiadające w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

2.2.29. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia 
umowy dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 2.2.28 – co najmniej 
7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

2.2.30. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu 
budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego 
robót. 

2.2.31. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów tygodniowych wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu następnego dnia roboczego. Raporty stanowią 
załącznik do Dziennika Budowy. 

2.2.32. Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowiązany jest do organizowania 
rad budowy z udziałem inspektorów nadzoru oraz sporządzenia z nich protokołów dla 
zainteresowanych stron. Protokoły te podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2.2.33. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze 
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię naprawy. 

2.2.34. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na zieleń i minimum 36 
miesięcy gwarancji na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia. 

3. Wytyczne do opracowań branżowych 

3.1. Do projektu drogowego 

3.1.1. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegające budowie  
i przebudowie winny być zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca  1999 r., w sprawie 
warunków  technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430) w zakresie parametrów 
geometrycznych i konstrukcyjnych i Szczegółowych Warunków technicznych 



„Przebudowa ul. Oraczy na odcinku od ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego do ul. Będzińskiej we Wrocławiu  
wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej” 
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dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  - zał. do Dz.U. nr 220  
z 23.12.2003 r.  poz. 2181 z późniejszymi zmianami w zakresie oznakowania  
i wymagań brd. W przypadku stosowania elementów infrastruktury 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami należy uzyskać stosowne 
odstępstwo, 

3.2. Do projektów organizacji ruchu zastępczego i docelowego 

Powyższą dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.). 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.). 

c) Projekt organizacji ruchu zastępczego i docelowego powinien spełniać wymogi 
określone w ogólnych wytycznych do projektowania i wykonywania oznakowania 
pionowego, poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej sygnalizacji 
świetlnej, urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnych na stronie 
internetowej zamawiającego (www.zdium.wroc.pl) i w odpowiednich przepisach. 

d) Projekt organizacji ruchu powinien zapewniać obsługę komunikacyjną 
przyległych obiektów. 

II. CZĘŚĆ PROGRAMOWA 

1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia 

1.1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia 

 Zgodnie z załączonym przedmiarem robót. 

UWAGA:  
Podane w programie funkcjonalno - użytkowym ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie 
po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej. 

W przypadku konieczności wykonania robót sieciowych należy wykonać je zgodnie  
z wydanymi warunkami właścicieli i gestorów sieci. 

III. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Dokumentacja projektowa: 
• 2211/1 Projekt budowlany  
• 2211/2 Projekt wykonawczy branży drogowej wraz z organizacją ruchu docelowego 
• 2211/3 Projekt wykonawczy branży sanitarnej – odwodnienie nawierzchni 
• 2211/5 Projekt wykonawczy branży zieleń 
• 2211/6 Projekt organizacji ruchu zastępczego 
• 2211/8 STWiORB 
• 2211/9 Dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego 
• Przedmiar robót 

 
 

Opracowała: 
Agnieszka Wróblewska 


