OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogdlne

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej zmiany organizacji ruchu
zgodnie z koncepcjg zmian drogowych w zakresie wykonania przejscia dla pieszych przy ul. Drzewieckiego
we Wroctawiu;

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawicielem Inwestora jest:
Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Ul. Dtuga 49
53-633 Wroctaw

3. Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul.
Drzewieckiego we Wroctawiu.

4. Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie roboét:
e Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania — kod CPV 71320000-7

Przedmiot zaméwienia:

e Zadanie obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu wykonania dokumentacji
projektowej wraz =z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

e Dziatka nr 5/38, AM-3, obreb Gadéw Maly objeta jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. S. Drzewieckiego i ul. J. Bajana we Wroctawiu
(UCHWALA NR XX/577/08 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 17 kwietnia 2008 r.)
i przeznaczona jest pod droge lokalng 1 KDL/2. Na catym obszarze objetym planem ustala sie
strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych, w ktdrej prace ziemne zwigzane
zrealizacjg obiektow budowlanych muszg by¢ opiniowane przez wtasciwe stuzby ochrony

zabytkow.
4.1. Zakres dokumentacji:

e Projekt budowlany/zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

Projekt wykonawczy,

inwentaryzacja urzadzen obcych wraz z projektem w zakresie ewentualnego usuniecia kolizji,

ORZ i ORD,

przedmiar robdt,

kosztorys inwestorski,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez planowany zakres
robot,

e rekultywacja zieleni z ewentualnym dosianiem trawy,

e zabezpieczenie istniejacej zieleni (zabezpieczenie drzew na czas prowadzonych robét),

e uzyskanie mapy do celéw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy,
a wynikajace z uzyskanych uzgodnien i innych przepisbw w zakresie niezbednym do pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

UWAGA: w przypadku braku mozliwosci technicznych wykonania przejécia we wskazanej lokalizaciji

(zgodnie z koncepcjq), Projektant zaprojektuje przejscie w innym miejscu w rejonie skrzyzowania ul.
Drzewieckiego/Bulwar Ikara.
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5. Termin realizacji zamoéwienia:

Zamdwienie nalezy zrealizowaé w terminie maksymalnym do 29.09.2018r. wraz z przygotowaniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

6. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6:1.5.

6.1.6.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

Wymagania w stosunku do dokumentacji

Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej

i nieedytowalnej).

Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w nastepujacy

sposbb:

W katalogach nalezy zamieéci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegdlne opracowania

zgodnie z ich wersja papierowa.

Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszelkie opracowania bedace przedmiotem umowy oraz

zostaé zapisane na ptycie CD (DVD), w dwoch egzemplarzach, w formie:

e Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,

s Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,

e Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,

e Wyniki obliczern przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formacie tych
programow.

Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
zamOwienia oraz zostaé zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw .pdf w taki sposéb, aby
kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej,
tj.: z podpisami Projektantéw. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlnych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane w jakosci
umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaze niezwiocznie
Zamawiajacemu:

¢ Projekt budowlany/zagospodarowania terenu - po 3 egz.,

Projekt wykonawczy - 3 egz.,

ORZ, ORD - 3 egz.,

Specyfikacje techniczne - po 2 egz.

przedmiary - po 2 egz.

Kosztorys inwestorski i wersje elektroniczng dokumentacji — po 2 egz.

Inne opracowania - 2 egz.

Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Zamodwienie musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania biezacych analiz
finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytutu optat za
wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zamowienia
w sposob kompletny dla celu jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania rad technicznych minimum raz w miesigcu
w siedzibie Zamawiajacego ze wskazaniem stron uczestniczacych w spotkaniach i sporzadzania
notatek z ustalen.

Kompletna dokumentacja projektowa w wersji ostatecznej musi trafi¢ do zaopiniowania
minimum 2 tygodnie przed zakonczeniem umowy do Zamawiajgcego i wszystkich stron
zainteresowanych.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje, ktore
moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci roboét.

Wykonawca zapewni nadzdr autorski (min. 2 wizyty) w zakresie opracowywanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy. Nadzoér autorski zostanie zlecony i rozliczony na
podstawie odrebnej faktury po zrealizowaniu robét budowlanych zleconych odrebnym
zamowieniem.
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6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Wykonawca zapewni wspdtudziat w odbiorach gwarancyjnych robot budowlanych wykonanych
na podstawie wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej.

Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieznosci
miedzy projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac
budowlanych wykonywanych na odrebne zamowienie. Za nanoszenie poprawek nie bedzie
odrebnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytutu kosztow Wykonawca skalkuluje w cenie
opracowywanej dokumentacji.

Roboty rozliczane bedg ryczattowo dwoma fakturami: za dokumentacje projektowa po jej
odbiorze bez uwag, za nadzor autorski - po jego zrealizowaniu w ramach robdt drogowych
wykonanych w ramach odrebnego zamowienia.

W ramach opracowania projektu nalezy:

a) wykonac analize wptywu inwestycji na stabilno$¢ punktéw osnowy pollgonowej,

b) dla punktéw, ktérym grozi naruszenie stabilnosci wykona¢ sposdb zabezpieczenia przed
naruszeniem,

c) dla punktéow, ktére w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji opracowaé metode
odtworzenia w taki sposob, aby byty spetnione kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej
klasy poligonizacji,

d) opracowac przedmiar robét dla niezbednych prac ujetych powyzej,

e) uzyska¢, w formie uzgodnienia, akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dla czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i odtworzenia punktéw.

Do projektu organizacji ruchu zastepczego i docelowego

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.).

Wykonawca opracuje dokumentacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.).

W projekcie znajdzie sie zapis, ze Wykonawca do obcigzenia stupkéw do oznakowania
tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obcigzania zastaw
prefabrykowanych elementow z mieszanek recyklingowych.

Projekt ORZ i ORD powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ogélnych wytycznych do
projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego,
instalacji ulicznej sygnalizacji swietlnej, urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego dostepnych
na stronie internetowej zamawiajacego www.zdium.wroc.pl i w odpowiednich przepisach.

Przygotowana dokumentacja musi zosta¢ pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM), przed
rozliczeniem robot projektowych.

Opracowata: Dorota Saranczak
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