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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 
Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  

„Przebudowa ul. Wędkarzy w zakresie budowy chodnika 
we Wrocławiu” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Obręb Rędzin, AM – 25, działka nr 1, 17/2 
Obręb Rędzin, AM – 27, działka nr 1/3 

 

KOD CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Przebudowa ul. Wędkarzy w zakresie budowy chodnika we 
Wrocławiu”, której autorem jest biuro projektowe Konsulting Budowlany Halicka 
Inwestycje sp. z o.o. sp.k. oraz doświetlenie dwóch przejść dla pieszych występujących  
w powyższym projekcie. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

a) branży drogowej; 
b) przebudowy ogrodzenia zbiornika; 
c) branży organizacji ruchu docelowego; 
d) wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania; 
e) branży zieleni; 
f) doświetlenia dwóch przejść dla pieszych. 
g) organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; 
h) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; 
i) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe Konsulting   
Budowlany Halicka Inwestycje sp. z o.o. sp.k., ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny; 

 b) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  
                w uzgodnieniu z Zamawiającym; 
 c)  rysunków i opisu technicznego dla doświetlenia przejść dla pieszych. 
 
4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

 
5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

 
5.2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

 
5.3. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

 
5.4. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające  

z opinii, uzgodnień, między innymi koszty wynikające z czasowego zajęcia terenu. 
 

5.5. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
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zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.6. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni 

od daty zawarcia umowy: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga 
akceptacji zamawiającego. 

 
5.7. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 

 
5.8. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu 
Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych 
naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast 
dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 

określony w ww. projekcie. 
 

5.9. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
5.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
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5.12. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

 
5.14. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
 
5.15. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.16. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

 
5.17. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.18. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 
715 – 1515. 

 
5.19. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.20. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
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Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
5.21. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 
(organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 

 
5.22. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 60 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
5.23. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskać 

zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające  
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.24. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.23 – co 
najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

 
5.25. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 

po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

 
5.27. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na zieleń oraz minimum 36 

miesięcy  gwarancji na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia. 
 
5.28. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału kamiennego przewidzianego  

w przedmiarze robót jako materiał Inwestora (kostka kamienna 9/11 cm) należy 
go pobrać ze składowiska ZDiUM przy ul. Długiej 49. Składowisko czynne jest od 
godz. 715 – 1515. Wykonawca zobowiązany jest do przesegregowania i wybrania 
odpowiedniej jakości materiału, oczyszczenia, załadunku, przewiezienia na 
miejsce wbudowania oraz rozładunku materiału. 

 
5.29. Przejścia dla pieszych należy doświetlić zgodnie z załączonymi rysunkami  

i opisem technicznym oraz Warunkami Technicznymi wydanymi przez Tauron 
Dystrybucja S.A. Pełna dokumentacja doświetlenia przejść dla pieszych zostanie 
przekazana wybranemu w drodze przetargu Wykonawcy. Doświetlenia dwóch 
przejść dla pieszych należy wycenić w formie RYCZAŁTU. 

 
5.30. Wytyczne dla wykonania doświetlenia przejść dla pieszych: 

a. Doświetlenie przejść dla pieszych w obrębie ul. Wędkarzy ma być zasilane  
z pobliskich latarni oświetlenia ulicznego.  

b. Słupy oświetleniowe należy zamontować na fundamentach betonowych 
prefabrykowanych. 

c. Słupy powinny być posadowione w odległości około 1,50 m od skraju jezdni  
i 0,5m od bocznej krawędzi przejścia tak, aby zainstalowana na nim oprawa 
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doświetlająca była skierowana równolegle do osi wzdłużnej przejścia. Słupy 
przy podstawie powinny mieć średnicę min. 126 mm. 

d. W projektowanych słupach wnęka słupów musi zapewnić możliwość montażu 
tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowej wg wzoru firmy WINEL z gniazdem typu 
Bi-Gts-25A o gwincie główki E27 i wkładką topikową 6A. Tabliczka zaciskowa 
musi zapewniać montaż zaprasowanych końcówek kablowych na śrubach, 
umożliwiającej wprowadzenie do 3 kabli o przekroju 4x35mm2 na jej zaciski. 
Montaż słupa do fundamentu za pomocą śrub min. 4xM24. Kolorystyka słupa 
RAL 9006. Oprawa i słup powinny być w jednolitej kolorystyce. Zabezpieczenie 
słupów powłoką antyplakatową i antygraffiti do wysokości 2,5 m od 
powierzchni terenu w technologii trwałego zabezpieczenia – „HLG System”. 
Nad powłoką HLG na wysokości 2,5 m Wykonawca powinien nanieść na słup 
numer eksploatacyjny – ustalony na etapie realizacji w ZDiUM. 

e. Oprawy dwukomorowe, które wykorzystują kontrast dodatni na przejściu. 
Oprawy wykonane w II klasie ochronności elektrycznej. Stopień ochrony IP 
min. 66. Stopień ochrony wytrzymałości mechanicznej min. IK 09. Oprawy 
montować na słupach aluminiowych na wysokości 5,0 m. 

f. W oprawach należy zainstalować światła LED o skuteczności świetlnej diody 
min. > 130 [lm/W]. Temperaturowa barwa światła ma odpowiadać od 3000K 
do 4500K. 

g. Szczegóły dotyczące rodzajów słupów, opraw, źródeł światła oraz kolorów 
słupów i opraw znajdują się w załączonej opinii koordynatora projektu wystroju 
plastycznego miasta Wrocławia. 

h. Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia latarnie doświetleń przejść dla 
pieszych zostaną zasilone z istniejących obwodów oświetlenia ulicznego.  
W celu zasilenia słupów należy ułożyć linie kablowe typu:  
- YAKY 4x35 do zasilenia tabliczek zaciskowych w słupie oświetleniowym, 
układany bezpośrednio w ziemi lub w rurach osłonowych.  
- YKYżo3x2,5 do zasilenia opraw doświetlających układany w słupie latarni. 
Kabel typu YAKY 4x35 układać w wykopach zgodnie z normą na 10 cm 
warstwie piasku i przykryć taką samą warstwą piasku po czym przysypać 15 
cm warstwą ziemi rodzimej. Tak ułożone kable przykryć folią ochronną 
niebieską i wykopy wypełnić ziemią rodzimą ubijając ją warstwami. Kable na 
całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe z informacją dotyczącą 
jego trasy od – do, typu i przekroju, przyszłego użytkownika oraz roku 
budowy. Kable układać na głębokości 0,5 m. Po ułożeniu dokonać niezbędnych 
pomiarów: rezystancji izolacji, ciągłości żył i stanu połączeń elektrycznych. 
Wynik pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej. W miejscach 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym stosować należy rury 
ochronne np. DVK75 lub giętkie typu DVR75. Pod jezdnią oraz w miejscach 
zbliżeń do drzew układać rury typu SRS75 metodą bezrozkopową na głębokości 
min. 1,0 m.  

i. Sterowanie doświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z trybem przyjętym dla 
wszystkich obwodów oświetlenia zasilanych z istniejących szafek sterowniczych 
oświetlenia drogowego ul. Wędkarzy. 

j. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą wkładek 
topikowych zainstalowanych w szafce oświetleniowej i na tabliczce słupowej. 
Przy latarni wykonać uziom prętowo – taśmowy PA8,5 (wg LnN) zapewniający 
rezystancję R<30W. Słup połączyć z uziomem za pomocą bednarki 
ocynkowanej przy zastosowaniu złącza pomiarowego (może to być połączenie 
śrubowe umożliwiające odłączenie uziomu od szyny PE dla wykonania pomiaru 
rezystancji uziomu). Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary ochrony 
przeciwporażeniowej.    
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6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

Lp. Nazwa opracowania 

1. PB – Projekt zagospodarowania terenu 

2. PW – drogowy  

3. PW – przebudowy ogrodzenia zbiornika 

4. PW - Organizacji Ruchu Docelowego 

5. PW - Organizacja Ruchu Zastępczego 

6. Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej 

7. Opinia geotechniczna 

8. Przedmiary robót 

9. STWiORB 

 
6.2. Dokumenty uzupełniające: 
 a) rysunki doświetlenia przejść dla pieszych (PZT), 
 b) schematy zasilania oświetlenia, 
 c) opinia koordynatora projektu wystroju plastycznego miasta Wrocławia, 
 d) warunki techniczne dla oświetlenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 
 e) warunki przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 
 

      6.3. Kosztorys ofertowy 
 

Opracował: 
Andrzej Słowik         

 


