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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA
0) STO-00 : czesé ogolna , CPV — 45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA CHODNIKA | TRASY
ROWEROWEIJ NA ,BULWARZE SLONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA
ARCHITEKTURA 1 ZIELENIA , adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obr¢b Plac
Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.

1.2.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

1.3.Przedmiot i zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zadania : : PRZEBUDOWA CHODNIKA | TRASY ROWEROWEJ NA
»BULWARZE SLONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA I
ZIELENIA , adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obreb Plac Grunwaldzki: AM-26,
dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.

1.3.1. Ogolny opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest :

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Bulwaru Stonecznego potozonego
wzdhuz ulicy Drobnera na odcinku od placu gen. Jozefa Bema do skrzyzowania z ulica
Probusa.

Granice nieregularnego obszaru zainwestowania stanowia :

- od potudnia: rzeka Odra (wzdtuz kamiennej skarpy nabrzeza do nowych barier);

- od polocy: krawedz jezdni ul. Drobnera, ktora od strony zachodniej taczy si¢ z aktualnie
realizowanym nowym przejsciem dla pieszych, na wysokosci ul. H.Probusa, a po stronie
wschodniej na przedmiotowym terenie znajduje si¢ skwer z szaletem i trafostacja oraz
fragment docelowego zagospodarowania wykonanego w ramach przebudowy placu gen.
Jozefa Bema, chodniki wykonano z nawierzchni kamiennej (kostka 8/10cm 1 granitowe ptyty
groszkowane).

W zakresie niniejszego opracowania projektowego przewidziano wykonanie nowej geometrii
ciggébw pieszych, tras¢ rowerowg, montaz malej architektury oraz nasadzenia zieleni
izolacyjnej, kompozycyjnej i ozdobnej.

Zakres niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

A) demontaze:

— nawierzchni bitumicznej chodnika o powierzchni: 1262 m2

— nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35¢m o powierzchni: 715 m2

— obrzezy betonowych 6/25/100cm o dtugosci: 656 mb

— nawierzchni z ptyt granitowych (40 m2) i kostki granitowej (25 m2) (UWAGA :
zdemontowany material przewidziano do ponownego wbudowania w projektowanych
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nawierzchniach, ptyty oraz kostke pelnowartosciowe przeznaczone do ponownego
wbudowania nalezy zmagazynowaé oraz oczySci¢ - przewidziano stopien materialu do
ponownego wykorzystania 85%, pozostate 15% nalezy utylizowac

— istniejacej podbudowy w miejscach przewidzianych pod zielen (oraz uzupetienie ziemia
urodzajng), pow.: 262 m2

— korytowanie pod nowa nawierzchni¢ w miejscu obecnej zieleni, pow.: 220 m2

— wykonanie nasypow z ziemi w miejscach obecnie zanizonych, pow. ok. 75 m2

B) prace budowlane nowe:

— montaz obrzezy betonowych 8/30/100cm na tawie betonowej z oporem 15x20cm, beton
C12/15, dtugos¢ catkowita: 1000 mb.

— budowa trasy rowerowej z betonu asfaltowego AC 11S, pow. 910 m2

— budowa chodnikéw z ptyt betonowych 40/40 1 40/60cm, pow.: 718 m2

— kontynuacja chodnika z kostki i1 plyt granitowych, w tym: plyty granitowe
ptomieniowane szare 100x60cm 130 m2, kostka granitowa surowo-tupana 8/10cm 283
m2; kostka granitowa cigto-tupana 8/10cm 150 m2; ptyty granitowe z tekstem ze stali
nierdzewnej 27 m2.

— korekta ukladu nawierzchni przed przejsciem dla pieszych przy Mostach Mtynskich,
pow. 30 m2;

— montaz siedzisk z prefabrykatow zelbetowych 60x45cm L= 2 x 25m = 50 mb (beton
architektoniczny), lub granitowych (granit szary, plomieniowany), na tawie zelbetowej;

— montaz prefabrykowanych ptyt betonowych 80x100cm z frezowanymi napisami (w tym
plyt z napisami ze stali nierdzewnej) — 1los¢ : 50 szt.

— montaz tawek parkowych (4 szt.)

— montaz przepustow do okablowania dla planowanego uzupetnienia o$wietlenia (3 szt.,
ok. 3 x 10m = 30mb)

— wykonanie nowego oznakowania poziomego

— montaz znakéw drogowych na stupkach stalowych

C) zielen:

— nowe nasadzenia drzew i krzewow

— zakladanie trawnikow 1 pielggnacja istniejacych po robotach budowlanych, pow. 1500
m2;

— rabata bylinowa ujeta w ekobordy: 80 m2

— ekrany przeciwkorzenne dla drzew sadzonych wzdluz nabrzeza, ok. 100 mb

D) drugi etap (poza zakresem niniejszej dokumentacji):
— budowa linii zasilajacych oswietlenie
— montaz latarni parkowych

Pelen zakres realizacji inwestycji wymaga zachowania kolejno$ci wykonywania robot jak
ponizej:

— prace rozbidrkowe,

— wytyczenie w planie nowej nawierzchni

— prace fundamentowe pod granitowe lfawy

— osadzenie nowych kraweznikow i obrzezy

— prace nawierzchniowe — w tym korytowanie i nowe uksztattowanie terenu,

— montaz elementéw matlej architektury

— sadzenie drzew i krzewow oraz zaktadanie trawnikow
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Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa komfortu ruchu pieszego i rowerowej wzdtuz potudniowej
strony ul. Drobnera — tzw. Bulwaru Stonecznego, poprzez remont nawierzchni i wyrdznienie
trasy rowerowej od ciggu pieszego oraz nadanie przestrzeni oprawy architektonicznej
zwigzanej z historia praw wyborczych kobiet na $wiecie i1 jubileuszem stulecia praw
wyborczych kobiet w Polsce.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonywanie rob6t budowlanych
na wyzej wymieniony zakres prac wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami. Zakres opracowania
zostat dostosowany do wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz.
462 z pdzniejszymi zmianami). Dokumentacja w fazie ,,projekt budowlany” stanowi
podstawe do uzyskania pozwolenia na budowg¢ i nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem. Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektow
wykonawczych umozliwiajacych realizacje pelnego zakresu zamierzenia inwestycyjnego.

1.4.0rganizacja robét
Zamawiajacy (Inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach 1 w
terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robot oraz wskaze na planie
sytuacyjnym instalacje 1 urzadzenia, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb
odprowadzenia S$ciekdw. Zamawiajacy okres$li zasady wejscia pracownikow 1 wjazdu
pojazdow i sprzetu na teren budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1.Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne ze szczegdétowymi wymaganiami okreslonymi dla poszczegolnych
robot.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrdédle produkcji 1 zakupu wyrobow budowlanych oraz urzadzen przewidzianych
do realizacji robot - wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.
Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materialdw na placu budowy.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.
2.2.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i

urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robot budowlanych

odpowiadaly wymaganiom okreslonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w

szczegdtowych wymaganiach dotyczacych poszczegdlnych robot.

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatlow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobat technicznych lub
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certyfikatow zgodnosci.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty
do innych roboét niz te, dla ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.5.Stosowanie materialdéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 1ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Kkopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
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robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé szczegétowym wymagania dla poszczegdlnych robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne wymagania dotyczace wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i1 szczegélowymi wymaganiami dla poszczegdlnych
robot podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu 1 wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetnione nie
poOZniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow 1
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacj¢ robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejagcych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa
wladcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i begdzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

5.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
6.1.Zasady kontroli jakoSci i robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdow oraz jakosci
wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
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czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisoOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

6.2.Pobieranie probek
Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca. si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3.Badania i pomiary.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca.
Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i1 producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a



STWIORB - specyfikacje techniczne str. 1 12
PRZEBUDOWA CHODNIKA | TRASY ROWEROWEJ NA ,,BULWARZE SLONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z
MALA ARCHITEKTURA I ZIELENIA

materiatow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawceg wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiary godne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatobw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dthugosci 1 odleglosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi bg¢da mierzone poziomo (w
rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dlugo$é pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot 1
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Gotowos$¢ danej czgsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbioréw robdt winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty
budowlane.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i1 ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

Jednostka Projektowa :

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej :

- Projekt Budowlany oraz stadium PW

- Przedmiar robot

- Kosztorys inwestorski

10.3.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarO6wno przez

wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.D.

Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.D. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.D. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.D.
2 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) SST-01 : roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych rozbiérkowych i przygotowawczych dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA
CHODNIKA 1 TRASY ROWEROWEJ NA ,BULWARZE SLONECZNYM” WE
WROCLAWIU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA 1 ZIELENIA , adres : Bulwar
Stoneczny we Wroctawiu, Obreb Plac Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki
nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie 1 wynikajacych z dokumentacji
projektowe; .

Podstawowe prace rozbiérkowe i przygotowawcze, w tym :

1. Mechaniczno-reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubos$ci 5 cm - z odrzuceniem urobku na pobocze 1 ulozeniem w stosy

2. Mechaniczno-reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci ok. 10 cm - Zz
odrzuceniem urobku na pobocze i utozeniem w stosy

3. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - z
odrzuceniem urobku na pobocze 1 utozeniem w stosy

4. Reezne rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych na podsypce piaskowej (uwaga :
zdemontowany materiat przewidziano do ponownego wbudowania w projektowanych
nawierzchniach, ptyty petnowartosciowe przeznaczone do ponownego wbudowania
nalezy zmagazynowac oraz oczysci¢ - przewidziano stopien materialu do ponownego
wykorzystania 85%, pozostate 15% nalezy utylizowac)

5. Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-

piaskowej (uwaga : zdemontowany material przewidziano do ponownego

wbudowania w projektowanych nawierzchniach, kostke pelmowartosciowa

przeznaczong do ponownego wbudowania nalezy zmagazynowac oraz oczysci¢ -

przewidziano stopien materiatu do ponownego wykorzystania 85%, pozostate 15%

nalezy utylizowac)

Rozebranie obrzezy betonowych 6/25 na podsypce piaskowe;j

Rozebranie taw pod brzeza z betonu

Demontaz tarczy znaku pionowego ze stupka

Rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm pod

nawierzchnig utwardzong rozebrang, w miejscu przewidzianym na zielen

projektowang

10. Zatadunek 1 wywo6z odpadow na sktadowisko wykonawcy

11. Zmieszane odpady =z prac rozbiorkowych nie zawierajacych substancji

© oo~
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niebezpiecznych (optata za utylizacje)
12. Zmieszane odpady z prac rozbiorkowych zawierajace substancje bitumiczne (oplata
za utylizacj¢)

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostkg
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "Cze$¢ ogdlna".
Dla robo6t rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne wg ST "Cze$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
W przypadku braku szczegdétowych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogolne wg ST "Czgs¢ ogolna".
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne wg ST "Czg$¢ ogdlna”.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca rob6t powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i
rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.
Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie
instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
W trakcie prowadzenia robdt nie wymaga si¢ prowadzenia badan.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu prowadzenia robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "Czg$¢ ogdlna".

7.2. Zasady obmiaru robét
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Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora
nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktéorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wg ST "Cze$¢ ogdlna".
Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru
rob6t zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdélne wg ST "Czg$¢ ogdlna”.
Zasady rozliczenia 1 ptatnosci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

9.2. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3.  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu,

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej :
- Projekt Budowlany oraz stadium PW.
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, W-wa, 1995.
- Rozporzadzenie MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu
postgpowania przy robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.u. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz.1650)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2) SST-02 : Roboty projektowane w zakresie nawierzchni

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zwigzanych z robotami dotyczacymi projektowanych nawierzchni dla zadania :
PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ NA ,BULWARZE
SELONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA I ZIELENIA ,
adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obrgb Plac Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1,
AM-17, dzialki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

W szczegblnosci zakres robot obejmuje, zgodnie z dokumentacija projektowa :

1. Rozscielenie ziemi urodzajnej rgczne - dostawa i roztozenie ziemi urodzajnej o gr.
warstwy ok. 20 cm w miejscu usunictej podbudowy pod rozebrang nawierzchnig, W
miejscu przewidzianym na zielen projektowang,

2. Wykonanie nasypow w miejscach obecnie zanizonych o $redniej wysokosci 0,50 m,
nalezy wykorzysta¢ ziemig z korytowania,

3. Mechaniczno-reczne wykonanie koryta - 23 cm $rednia glebokos¢ koryta, wraz z
wykonywaniem pomiarow,

4. Zatadunek i wywdz urobku z korytowania na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztami
jego zagospodarowania,

5. Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ wskazang przez wykonawce robot wraz z kosztem zagospodarowania urobku -
wykonanie koryta dla fundamentu Zelbetowego stanowiacego podstaw¢ do montazu
siedzisk-taw z betonu architektonicznego,

6. Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

7. Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 ustawiane na prostej 1 na tukach
(<na prostej>835m, <na tukach>45,0m+125,0m)

8. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm >=1,5 Mpa - grubos$¢ podbudowy
po zageszczeniu 10 cm,

9. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm

10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm z
betonu asfaltowego AC11S (wg projektu)

11. Chodniki z ptyt betonowych - ptyty chodnikowe 40x40 i 40x60 cm i grubosci 7 cm (wg
projektu) na podsypce cementowo-piaskowej z wypekieniem spoin zaprawg cementowg

12. Nawierzchnia z ptyt kamiennych 60x100 cm gr. 8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawag cementowg - plyty granitowe plomieniowane - plyty
starouzyteczne z odzysku, przewidywany odzysk 85%,

13. Nawierzchnia z ptyt kamiennych 60x100 cm gr. 8 cm na podsypce piaskowe] z

wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ptyty granitowe ptomieniowane - ptyty nowe
(100%-85%=15%),
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14. Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10-9/11 ¢m na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem - kostka granitowa surowo-tupana szara - kostki starouzyteczne z
odzysku, przewidywany odzysk 85%,

15. Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10-9/11 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem - kostka granitowa surowo-tupana szara -  kostki nowe (100%-
85%=15%),

16. Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10-9/11 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem - kostka granitowa cigto-tupana szara

17. Nawierzchnia z plyt kamiennych na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg - plyty granitowe gr. 8 cm, w ktérych ma by¢ zamontowany tekst z liter z
nierdzewnej stali

18. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzgtem rgcznym - oznakowanie
gladkie

19. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - symbole
(rowerzysta, strzatka)

20. Przymocowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
21. Remont czgstkowy chodnikow z kostki kamiennej 0 wymiarze 8/10 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - korekta uktadu
nawierzchni przed przejsciem dla pieszych przy Mostach Mtynskich

22. Montaz przepustow (peszli) o $rednicy 50 mm do okablowania dla planowanego
uzupelnienia oswietlenia

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w ST "Czeg$¢ ogdlna".
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podstawowe materiaty:

1. beton zwykty C12/15 (B-15)

2. cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35

3. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111

4. masa chemoutwardzalna do poziomego oznakowania drog
5. mikrokulki odblaskowe
6
7
8
9

rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
kostka kamienna 8/10-9/11 cm - kostka granitowa cigto-tupana szara
. kostka kamienna 8/10-9/11 cm - kostka granitowa surowo-tupana szara
. krawedziaki iglaste k1.1T
10. kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
11. mial kamienny tamany (kruszyny)
12. mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S
13. obrzeza betonowe 30x8 cm
14. piasek
15. plyty betonowe - ptyty chodnikowe 40x40 i 40x60 cm gr. 7 cm (wg projektu)
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16.

17.
18.
19.
20.

stali

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-EN 1342 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100
[11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zaleznodci od ksztaltdw rozroznia si¢ trzy typy kostki:

regularna,
rz¢dowa,
nieregularna.
Rozroéznia si¢ dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.

W zaleznosci od jako$ci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozrdéznia si¢ dwie klasy kostki: I, 1.

ptyty kamienne gr. 8 cm, 60x100 cm - ptyty granitowe ptomieniowane
stupek do znakéw drogowych z rur stalowych
tablice znakow drogowych (typy wg projektu)
stupki drewniane iglaste §r.70mm

21. woda z rurociggu

22. materiatly pomocnicze

W zaleznosci od doktadnos$ci wykonania rozr6znia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia si¢ nastepujace wielkosci (cm):
kostka regularna i rzgdowa - 12, 14, 16 i 18,
kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2. Wymagania

ptyty granitowe gr. 8 cm, w ktorych ma by¢ zamontowany tekst z liter z nierdzewnej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe | 1 wedtug
1 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w  stanie 160 120 PN-EN 1926 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz
Scieralnosé na  tarczy Boehmego, PN-EN 14157 [4]
2 LT 0,2 0,4
w centymetrach, nie wigcej niz
3 Wytrzymalo$¢ na uderzenie (zwigzto$é), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]
4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-EN 13755 [1]
5 Odporno$¢ na zamrazanie nie  bada | catkowita [ PN-EN 12371 [2]

si¢

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

PRACOWN

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szescianu.

Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.

Ksztatt kostki regularnej normalne;j i tacznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna

B - facznikowa
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Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnej i tacznikowe;j

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki regularnej normalnej i facznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i acznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)

12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 27 +0,7 +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie |- - - - 10 0,8 0,7

mniejszy niz

Nieréwnosci  powierzchni  gornej
(czota), nie wigksze niz

Wypukto$¢ powierzchni bocznej, nie
wigksza niz

Nierownos¢  powierzchni  dolnej

(stopki), nie wieksza niz ] ] ) ) +0,4 | nie bada sig

Pe¢knigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki moga
mie¢ uszkodzenie dlugosci nie wigkszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wigkszej niz p6ét wymiaru
wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ wielko$ci wymiaru wysokosci kostki (a).
Uszkodzenia ktoéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gornej (czota) kostki gatunku 2 i 3 sa
niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub glebokosé¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnoleglej powierzchni dolnej do gornej. Cata bryta
kostki powinna mies$ci¢ sie w prostopadlo$cianie zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.
Ksztatt kostki rzgdowej przedstawia rysunek 2.

- b

o

L

Rysunek 2. Ksztatt kostki rzgdowej

Wymagania dotyczace wymiarow kostki rzgdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Szerokos$¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne

Wielko$¢ :
Wyszczegblnienie (cm) ?éincql)lﬂkl dla gatunku

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +05 [£0,7 [£1,0

Wymiar b od 12|od 14|od 16|od 18]. . R

do24 |do28 |do32 [do36
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Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mniej | - - - - 0,8 0,7 0,6
niz

Nieréwnoséci  powierzchni  gornej

(czota), nie wigksze niz ) ) ) +04 |£06 |£08

Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mieé ksztalt zblizony do prostopadioécianu. Ksztatt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularne;j

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos$¢ i gltgboko$é nie powinny by¢ wigksze niz podane dla
gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gltgbokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku

5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10 +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cm, nie | - - - - 0,7 0,6 0,5

mniejszy niz

Nieréwnosci  powierzchni  gornej
(czota),w cm, nie wigksze niz

Wypukto$¢ powierzchni bocznej, w

cm, nie wieksza niz ] ] ) ) 06 06 08
Odchytki od kata prostego krawedzi
powierzchni  gornej (czota), w
stopniach, nie wieksze niz - - - - t6 t8 $10
Odchylenie od réwnolegtosci
plaszczyzny powierzchni dolnej w | _ B ) ) +6 +8 +10

stosunku do goérnej, w stopniach, nie
wigksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1340 [15].

Wykonanie kraweznikoéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z STWiO D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-EN 1343 [16].

Wykonanie krawgznikéw kamiennych powinno odpowiadaé wymaganiom podanym w STWiO D-08.01.02 ,,Krawezniki
kamienne”.

2.4. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypelienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1 [9].
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Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o
frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczac
3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywal w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakeji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-EN 13242 [7].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [10].
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywacé:

— w przypadku nowego zrdédta poboru wody,

— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zm¢tnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢ stosowana
na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

2.8. Asfalt
Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajagce wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

P , Wymagania
Lp. Wiasciwosci Metoda badan 50/70
1 | Penetracjaw 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, PN-EN 12502 99
% m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wigcej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 48
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 gzzrgét temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej PN-EN 1427 9
10 | Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz, °C PN-EN 12593 -8
2.9. Wypeliacz

Nalezy stosowaé¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreSlone w PN-EN 13043:2004 dla
wypehiacza podstawowego.

Tablica 2 Wymagane wiasciwo$ci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec ,
Wiasciwosci wypetniacza wypelniacza dla KR2 Metoda badan wedtug
Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10
Jakos¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz: MBr10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym Viagjas PN-EN 1097-4
wypelniaczu: wymagana kategoria:
Przyrost t.emperatury migknienia, wymagana Ares8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
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Rozpuszczalno$¢ w wodzie, kategoria nie wyzsza

WS1o PN-EN 1744-1
niz:
Zawart(?sc CaC93 w melnlaczu wapiennym; CCro PN-EN 196-21
kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu K.20, K410, K.deklarowana PN-EN 459-2

mieszanym; wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria:

BNDekIarowana

PN-EN 13179-2

2.10. Kruszywo

Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw

Wiasciwosci kruszywa dla KR2 Metoda badan wedtug
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1
Tolerancja _1%.21arnlen1a, odchylenia nie wicksze niz Goorts PN-EN 933-1
wg Kategorii:
Zawarto$¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: f, PN-EN 933-1

L . PN-EN 933-1 lub PN-

Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Flas lub Slos EN 933-4
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym, Cpeklarowana PN-EN 933-5

kategoria nie nizsza niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria
nie nizsza niz:

LAz

PN-EN 1097-2 rozdziat
5

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa, kategoria nie
nizsza niz:

PSVDekIarowana

PN-EN 1097-8

Gestos¢ ziaren

deklarowana przez

PN-EN 1097-6 rozdziat

producenta 7,81ub 9
Ggestos$¢ nasypowa demg:gg\(jir:]g rzez PN-EN 1097-3
Nasigkliwos$¢, kategoria nie wyzsza niz: Wem0,59 PN-EN 10978_6 zalacznik
M.rozoodpornos'c' w 1% NacCl, kategoria nie wyzsza Fracl7 PN-EN 1367-1 zatgcznik
niz: B
Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBLa PN-EN 1367-3
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklsrré)(\j/\l/ir%g 26z PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie mLpc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2

WyZzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odpornos¢

PN-EN 1744-1 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odporno$é

PN-EN 1744-1 p.19.2

Stato$¢ objetosciowa kruszywa z zuzla
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz:

V35

PN-EN 1744-1p.19.3

a) jezeli nasigkliwos¢ jest wigksza, nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wg p. 4.4.2
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Tablica 4 Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

Wiasciwos$ci kruszywa Wymagania wobec kruszyw Metoda badania wedtug
dla KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria: Ge85 PN-EN 933-1
Tolerancja _1%.21arn1en1a, odchylenia nie wigksze niz GcNR PN-EN 933-1
wg Kategorii:
Zawartos¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: f16 PN-EN 933-1
Jakos¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MBr10 PN-EN 933-9
Kanciastoé¢ kruszywa drobnego, kategoria nie EcsDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat 8
nizsza niz:
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.
¢ producenta 7,81ub 9

Grqbe zan.lfeczyszczenla lekkie, kategoria nie mLpc0.1 PN-EN 1744-1p.14.2
wyZzsza niz:

2.11. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [11].

2.12. Tasma bitumiczna
Do uszczelniania potaczen dziatek roboczych nalezy stosowaé tasme bitumiczng
posiadajaca Aprobate Techniczng IBDiM.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wg ST "Cze$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

*  uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
skrapiarek,

walcoéw lekkich, srednich i cigzkich,

walcow stalowych gladkich,

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

¥ O% % ok % X

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne wg ST "Cze$¢ ogdlna".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow.

4.2. Transport materialow
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4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kostke regularna i rzedowa nalezy uktada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypelnita cala powierzchni¢ $rodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzgdowych powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i rzgdowe powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczac¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem
i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.2.4. Wypehiacz

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materialow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.6. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termoséw z podwodjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne wg ST "Cze¢$¢ ogdlna".

A) KOSTKA GRANITOWA
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z
chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thicznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w odpowiednich STWiO:

* D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne drogowe,
odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiO D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”
lub STWIO D-08.01.02 ,,Krawezniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastgpujacych rodzajéw podsypki:

* podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
* podsypka bitumiczno-zwirowa,
* podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypk¢ powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej STWiO oraz z PN-S-
96026 [12].
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.
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Wspbtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20
do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, Rzs = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢
wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w
ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, spetniajaca wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularne;j

Kostke mozna uktadaé w rézne desenie:

* desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

* desen rzgdowy ukos$ny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami pod katem 45° do osi drogi,
* desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej potowie
jezdni,
* desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy roznych
wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co
najmniej o 1/4 szeroko$ci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skatl. Dla rozgraniczenia kierunkow

ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwodch rzgdéw kostek o odmiennym kolorze.
5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

* w rz¢dy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
* w rzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,
* w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o wysokos$ci kostki od
16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki srednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o
wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rze¢dy ukosne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla uzyskania mijania si¢ spoin
w kierunku podtuznym. Warunki uktadania kostki rzgdowej sa takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzedowa uktada si¢ w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi. Dopuszcza si¢ uktadanie kostek w rzgdy ukosne lub
jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10
do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnos$ci podtoza.

Szczeliny podluzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokosé¢
jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do robdt

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypehienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki.

Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Ulozona nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i

szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypehieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda

kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke oddzielnie.

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzié

uzupehlieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego

jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym,

postepujac od kraweznikoéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypehnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy ubijaé
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapic przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
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Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostk¢ na podsypce zwirowej przy wypehieniu spoin masa zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po

calkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dzialki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w
podtozu.

5.5.6. Wypehienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowa nalezy stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowaé przy nawierzchniach
z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
* piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

wytrzymatos$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,
*  glebokos$¢ wypehienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
*  zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypelnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:
* masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,
* spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gigbokosé okoto 5 cm,
* bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
* masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywac¢ dobrg przyczepnos$¢ do kostek.

Wypeknianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

* piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
* w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypeknit catkowicie spoiny.
5.6. Pielegnacja nawierzchni
Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypelione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po
wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.
Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypetione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu wypeia spoiny i po kilku dniach pielggnacj¢ nawierzchni mozna uznaé za ukonczong.

B) NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikow 1 probki materialdow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wlasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikow z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w
zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 5687
4,0 45+76
2,0 35+64
zawarto$¢
ziaren > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12422
0,075 7+11
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m 5,0+6,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od

6 do 8.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 2

y'd 10
80 yd 20
2 ¥
g 70 / 30
B
N .
o 60 40
N P
jo R
‘5 50 50
B8
5 40 / 60
& -
o 30 e 70
20 A 80
/ //‘
-
10 - 90
t
0 100
0,075 0,15 0,18 03 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1
12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Pozostaje na sicie, %
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy

Lp. Whasciwosci Scieralnej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 2
1 | Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga si¢
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w > 552
temperaturze 60° C, kN 7
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od15do4,5
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw.,
% od 75,0 do 90,0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm 4,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do5,0

2) probki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:
— dla50/70 od 140° C do 160° C,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

— dla50/70 od 135° C do 165° C,
5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane iréwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7

Tablica 7 Maksymalne nierdéwnos$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng
1 | Drogi klasy L 12

W przypadku gdy nierdwnosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyrownac poprzez
frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy S$cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01.

Przed roztozeniem warstwy §cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ pionowag regulacje
wlazow studni ks.

Powierzchnie czotowe krawegznikéw, wlazdéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatlem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +
10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-
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asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkc;ji.

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano
w tablicy 8

Tablica 8 Tolerancje zawarto$ci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Lp. Sktadniki mieszanki do nawierzchni drog 0 kategorii
ruchu
mineralno-asfaltowej KR 2

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 |Jw. 0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075mm +15
4 | Asfalt +0,3

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podane;j
w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
—  dlaasfaltu 50/70 125° C,

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania zlacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
Poszczegolne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie jako$ci robdt powinno obejmowa¢  kontrole zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami.

A) KOSTKA KAMIENNA :

6.2. Badania przed przystapieniem do robot Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien
by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i
dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.
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Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w
tablicy 1.

W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Wielkos¢
partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajacg si¢ z kostek drogowych w liczbie:

* do badania zwyktego: 40 sztuk,

* do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnos$ci partii z wymaganiami normy, badanie pelne
przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej
ilosci kostek jest dla poszczegodlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢ nalezy uznac za niezgodna
Z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata parti¢
nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostalych materialdow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacjg projektows oraz z wymaganiami okre§lonymi w
p.5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki polega na:
zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetienia spoin

Badanie prawidtowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze
przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci wypehienia spoiny zaprawa, a przy
zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy lub masy zalewowej
do kostki.

6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.4.7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tabl. 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a



STWIORB - specyfikacje techniczne str.: 33
PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ] NA , BULWARZE SLONECZNYM” WE WROCLAWIU
WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA I ZIELENIA

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelet
Rzedne wysokosciowe 2y ' ystycznych pu Iwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

Szeroko$¢ nawierzchni 10razynalkm

1
2
3 Uksztaltowanie osi w planie
4
5

Grubos¢ podsypki 10 razy nal km

B) NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 9

Tablica 9 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej produkcji
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 probka przy produkcji do 500 Mg
W Wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura migknienia)
3a | Wiasciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie pelne
4 | Wihasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
4a | Wlasciwos$ci wypelniacza (badanie pelne) raz badanie pelne
5 | Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie

zawarto$¢ ziaren nieforemnych)

5a | Wiasciwosci kruszywa (badanie peine) raz badanie pelne

6 | Temperatura sktadnikoéw mieszanki mineralno-

asfaltowej dozor ciagty

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Whasciwosci probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni Jeden raz dziennie

10 | Stabilno$¢ i odksztatcenie wg Marshala . S
jeden raz dziennie

11 [ Modut sztywno$ci jeden raz na trzy dni

12 [ Wiercenia probek dla kontroli zaggszczenia orz

wolnej przestrzeni w warstwie dwie probki na kazdej jezdni

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakeji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Wiyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 6.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czgstotliwoscig podana w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.
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6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypetniacza

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne
Z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatur¢ mieszanki nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnig.
Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wgtgbng. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami
podanymi w p. 5.8

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 10

Tablica 10 Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Rowno$¢ podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Rowno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugoséci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy (osi 1i|co 20 m - na odcinkach prostych
krawedzi podtuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztaltowanie osi w planie co20m
7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
9 [Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosc
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko§¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
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6.4.3. Rowno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [5] nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nierowno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie W.arStwa
Scieralna
1 Bieznie 2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzgdne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 2 mm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja £+ 10 %.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nie powinna wystawaé ponad ich
powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé¢
obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
7.2. Zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
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7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST "Czg$¢ ogolna"
Poszczegodlne etapy wykonania robot muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich
jakos¢.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacjg Projektows,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST "Czg$¢ ogodlna"
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9.2. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg platnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Cena jednostki obmiarowej — korytowanie
Cena wykonania 1m2 korytowania obejmuje:
e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
wykonanie koryta
profilowanie dna podtoza gruntowego,
odwdz nadmiaru urobku ( profilowanie uzupetien pobocza),
mechaniczne zageszczenie podioza,
przeprowadzenie badan i pomiarow.

9.4. Cena jednostki obmiarowej — obrzeze betonowe

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot

dostarczenie sprzetu

usunigcie 1 wywoz uszkodzonych obrzezy wraz z tawa betonowa

przygotowanie podtoza

zakup 1 dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

wykonanie taw

rozscielenie 1 ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypehnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

9.5. Cena jednostki obmiarowej — podbudowa z kruszywa lamanego
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot

9.6. Cena jednostki obmiarowej — kostka granitowa
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

Wypetnienie spoin,

pielegnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiardw.

9.7. Cena jednostki obmiarowej — nawierzchnia asfaltowa
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

pionowa regulacja wtazoéw studni ks

roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltoweyj,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

9.8. Cena jednostki obmiarowej — plyty chodnikowe betonowe
Cena wykonania 1 m2 chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie plyt,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.9. Cena jednostki obmiarowej — plyty kamienne
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

przygotowanie i roz$cielenie podsypki wraz z zageszczeniem,

utozenie nawierzchni z wypelnieniem spoin,

zgodnos¢ montazu liter z nierdzewnej stali z projektem

pielggnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.10. Cena jednostki obmiarowej — oznakowanie poziome
Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji robot,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
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e przygotowanie i dostarczenie materialow,

e oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

e uszorstnienie nawierzchni i zagruntowanie primerem pod oznakowanie grubowarstwowe

e przedznakowanie,

e naniesienie powtoki znakdw na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektows i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
[7],

e ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot.

9.11. Cena jednostki obmiarowej — znaki pionowe

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji podporowych,

zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie badan i pomiarow.

9.12. Cena jednostki obmiarowej — remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej
Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego nawierzchni z granitowej kostki brukowej
obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

ew. przygotowanie i remont podtoza,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

wykonanie robdt rozbidrkowych,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej :
- Projekt Budowlany oraz stadium PW
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane oraz normy budowlane (aktualnie obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.
- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow 1 karty techniczne produktow

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasigkliwos$ci przy ci$nieniu atmosferycznym

2. PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodprnosci

3. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego.. Oznaczanie
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20.

21.
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24.

25.

26.

PN-EN 14157

PN-B-04115

PN-B-06251

PN-EN 13242

PN-EN -1342

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-S-06100

PN-S-96026

BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
PN-EN 1340
PN-EN 1343

PN-EN 13139
PN-EN
13043:2004

PN-EN
12591:2004
PN-EN
12606:2002
PN-S-
96025:2000
BN-68/8931-04

PN-EN
12593:2003
PN-C
04132:1985
PN-EN
1426:2007
PN-EN
1427:2007

wytrzymatosci na Sciskanie

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymalo$ci
kamienia na uderzenie (zwigztosci)

Roboty betonowe 1 zZelbetowe. Wymagania
techniczne

Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie
zwigzanych materiatbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Kostka brukowa 2z kamienia naturalnego do
zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania 1
metody badan

Cement. Czg¢$¢ 1 :Sktad, wymagania i Kkryteria
zgodnosci  dotyczace cementdw powszechnego

uzytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek , badanie 1 ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z  kostki
kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z  kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewng¢trznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan
Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do  mieszanek  bitumicznych i
powierzchniowych  utrwalen  stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla
asfaltow drogowych

Przetwory naftowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny
w asfaltach

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i tata.

Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

Przetwory naftowe — Pomiar ciagliwo$ci asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji

ighy (oryg.). _
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie
temperatury migknienia - Metoda PierScien i1

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a


http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=527621&page=1

STWIORB - specyfikacje techniczne str.: 41
PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ] NA , BULWARZE SLONECZNYM” WE WROCLAWIU
WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA I ZIELENIA

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Kula (oryg.).
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
Zatacznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wobec grysow i1 zwirdw
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych
WT-1 kruszywa 2008
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3) SST-03 : Mala architektura

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem matej architektury dla zadania : PRZEBUDOWA
CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ NA ,BULWARZE SLONECZNYM” WE
WROCLAWIU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA 1 ZIELENIA , adres : Bulwar
Stoneczny we Wroctawiu, Obreb Plac Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki
nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych SST

W szczegodlnosci zakres robdt obejmuje, zgodnie z dokumentacija projektowa :

1. Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa chudego betonu gr. 10 cm,
beton C8/10

2. Wykonanie fundamentu - tawy zelbetowej gr. 35 cm - pod elementy siedzisk-taw z
betonu architektonicznego, beton zwykty C20/25 (B-25)

3. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - zbrojenie
fawy fundamentowe;j

4. lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja na fundamencie, pod
siedziska-tawy

5. Dostawa 1 montaz kompletnych siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60
cm) z betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanym fundamencie,
powierzchnie prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym w wytworni
prefabrykatow

6. Dostawa i montaz kompletnych prefabrykowanych plyt betonowych 80x100cm gr. 8
cm z betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanej podbudowie,
powierzchnie prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z
wykonaniem napisow z datami i nazwami panstw na ptytach - napisy wg
dokumentacji projektowej (ilo$¢ ok. 1199 znakow)

7. Dodatek za wykonanie 1 montaz napiséw z liter ze stali nierdzewnej na ptytach
prefabrykowanych betonowych - napis "NAPIS UPAMIETNIAJACY JUBILEUSZ
STULECIA PRAW WYBORCZYCH KOBIET" wg dokumentacji projektowej

8. Dostawa i montaz : fawka parkowa ; tawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem i oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu

9. Dostawa i montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy,
z listwami - typ wg projektu

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.
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2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w ST "Czeg$¢ ogdlna".
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podstawowe materialy:

beton zwykty C20/25 (B-25)

beton zwykty C8/10 (B-10)

deski iglaste obrzynane 25 mm KI.111

dostawa 1 montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy, z

listwami - typ wg projektu

5. dostawa i montaz : tawka parkowa ; tawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem i oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu

6. dostawa i montaz kompletnych prefabrykowanych ptyt betonowych 80x100cm gr. 8 cm z
betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanej podbudowie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z wykonaniem napisow z
datami i nazwami panstw na plytach - napisy wg dokumentacji projektowe;j (ilos¢ ok. 1199
znakow)

7. dostawa i montaz kompletnych siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) z
betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanym fundamencie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym w wytwoérni prefabrykatow

8. litery ze stali nierdzewnej na ptytach prefabrykowanych betonowych - napis "NAPIS
UPAMIETNIAJACY JUBILEUSZ STULECIA PRAW WYBORCZYCH KOBIET" wg
dokumentacji projektowej

9. gaz propan-butan

PO

10.  piasek

11. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowe;j
12.  prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane

13. woda z rurociaggu

14.  materialy pomocnicze

a) kosze na $mieci - Wzor w wersji wolno-stojacej KP/KA-A01 model uniwersalny z katalogu
mebli miejskich (3 szt.)

b) tawki - tawki parkowe z drewnianym oparciem i siedziskiem (4 szt.), osadzone na
bloczkach betonowych. Model z wroctawskiego katalogu mebli miejskich LS/KA-C02.

c) prefabrykowane fawy z betonu architektonicznego

W punkcie weztowym bulwaru projektuje si¢ dwie tawy o dtugosci 25 mb kazda w formie
mijajacych si¢ tukow, umozliwiajacych siedzenie po ich obu stronach.

Elementy taw nalezy wykona¢ w formie prefabrykatow o gtadkiej powierzchni z fazowanymi
krawegdziami 1 podcigciem od spodu. Nie dopuszcza sie elementow z widocznymi
przebarwieniami, gniazdami zwirowymi i o zréznicowanej fakturze.

Beton architektoniczny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji  Beton
architektoniczny — wytyczne techniczne, w kategorii —BA3 (faktura F3, porowato$¢ P3,
wymagany element referencyjny).

Powierzchni¢ nalezy pokry¢ powtoka antygraffiti dla utatwienia po6zniejszej konserwacji.
Wybrane elementy taw zostang wykonane jako nizsze z miejscami na drewniane siedziska.
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Drewno egzotyczne olejowane powtoka bezbarwna.

d) prefabrykowane ptyty z tekstem

Projektuje si¢ zastosowanie na chodniku prefabrykowanych ptyt chodnikowych
dopasowanych do modularnej wielkosci 1 podziatow nawierzchni z frezowanymi napisami
informujacymi o historii praw wyborczych kobiet na $wiecie z szczegdlnym wyrdznieniem
daty 1918 — stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "Czeg$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogolne wg ST "Czgs¢ ogolna".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne wg ST "Czgs¢ ogolna".

5.2. Zakres robot:

1. Dostawa i montaz kompletnych siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) z
betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanym fundamencie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym w wytworni prefabrykatow

2. Dostawa 1 montaz kompletnych prefabrykowanych ptyt betonowych 80x100cm gr. 8 cm z
betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanej podbudowie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z wykonaniem napisow z
datami i nazwami panstw na ptytach - napisy wg dokumentacji projektowej (ilos¢ ok. 1199
znakow)

3. Dodatek za wykonanie i montaz napisOw z liter ze stali nierdzewnej na ptlytach
prefabrykowanych betonowych - napis "NAPIS UPAMIETNIAJACY JUBILEUSZ
STULECIA PRAW WYBORCZYCH KOBIET" wg dokumentacji projektowej

4. Dostawa 1 montaz : tawka parkowa ; fawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem i oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu

5. Dostawa 1 montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy, z
listwami - typ wg projektu

6. Roboty pomocnicze

5.3. Wykonanie robot:

Elementy nalezy montowac¢ zgodnie z :

-z dokumentacja projektowa,

- przepisami obowigzujagcymi w budownictwie,
- instrukcjami montazu producentdw,

- kartami technicznymi produktéw.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czeg$¢ ogdlna"
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Poszczegolne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie jakosci robdt powinno obejmowa¢  kontrole zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogdlna"
7.2. Zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora
nadzoru.
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Czes$¢ ogdlna”
Poszczegdlne etapy wykonania robot musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robédt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich
jakos¢.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST "Cz¢$¢ ogolna"
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9.2. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnoSci jest wartosé

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Cena jednostki obmiarowej — podklad z chudego betonu

Cena wykonania 1m3 podktadu z chudego betonu obejmuje:

e koryto pod podktad z chudego betonu,

e zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkeji,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem 1 pielegnacia,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatlow
rozbidrkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.4. Cena jednostki obmiarowej — lawa zelbetowa gr. 35 cm
Cena wykonania 1m3 tawy zelbetowej obejmuje:
e zakup i dostarczenie niezbednych,

zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produke;ji,
wykonanie deskowania,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacia,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak roéwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
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e rozbidrke deskowan,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedgcych wlasnoscig Wykonawcy, materialow
rozbidrkowych,

¢ wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

9.5. Cena jednostki obmiarowej — prety zbrojeniowe

Cena wykonania 1 tony pretow zbrojeniowych obejmuje:

e zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

e oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

e laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzadetkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacja projektowa,

e wykonanie badan i pomiarow,

e oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcey i
usunigcie ich poza teren budowy.

9.6. Cena jednostki obmiarowej — izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -
izolacja na fundamencie, pod siedziska-tawy

Cena wykonania 1m2 izolacji obejmuje :

e oczyszczenie podtoza betonowego

e docigcie i przyklejenie papy termozgrzewalnej

9.7. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz kompletnych siedzisk-law
prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) z betonu architektonicznego
Cena wykonania 1m siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) obejmuje:

e wykonanie projektu warsztatowego siedzisk prefabrykowanych z podzialem na
odcinki,

e zamowienie siedzisk w zaktadzie prefabrykacji z okresleniem tolerancji wymiarowych
prefabrykatow,

e odbior prefabrykatow w wytworni pod wzgledem jakosciowym,

e dostawa i montaz kompletnych siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60
cm) z betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanym fundamencie,
powierzchnie prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym w wytworni
prefabrykatow

9.8. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz kompletnych prefabrykowanych

plyt betonowych 80x100cm gr. 8 cm z betonu architektonicznego

Cena wykonania 1 szt. ptyt obejmuje:

« zamoOwienie w zakladzie prefabrykacji ptyt, ze szczegdlnych uwzglednieniem wykonania

napiséw na ptytach, okreslenie tolerancji wymiarowej prefabrykatow,

e 0odbidr prefabrykatéw w wytworni pod wzgledem jako§ciowym,

e dostawa i montaz kompletnych prefabrykowanych plyt betonowych 80x100cm gr. 8 cm z
betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanej podbudowie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z wykonaniem napiséw z
datami 1 nazwami panstw na ptytach - napisy wg dokumentacji projektowej (ilos¢ ok. 1199
znakow).

9.9. Cena jednostki obmiarowej — dodatek za wykonanie i montaz napisow z liter ze stali
nierdzewnej na plytach prefabrykowanych betonowych
Cena wykonania 1 kpl dodatku za wykonanie i montaz napisow z liter ze stali nierdzewnej na
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ptytach prefabrykowanych betonowych obejmuje:

e zamowienie liter z nierdzewnej stali zgodnych z projektem,

e odbior liter pod wzgledem jako$ciowym,

e dostawa i montaz napisow z liter ze stali nierdzewnej na ptytach prefabrykowanych
betonowych - napis "NAPIS UPAMIETNIAJACY JUBILEUSZ STULECIA PRAW
WYBORCZYCH KOBIET" wg dokumentacji projektowej.

9.10. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz : lawka parkowa
Cena wykonania 1kpl tawki parkowej obejmuje:
e zamoéwienie i odbidr jakosciowy tawki,
e dostawa i montaz : tawka parkowa ; tawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem i oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu

9.11. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz : kosz na odpady
Cena wykonania 1 kpl kosza na odpady obejmuje:
e zamoOwienie i odbidr jakosciowy kosza,
e dostawa i montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy, z
listwami - typ wg projektu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej :
- Projekt Budowlany oraz stadium PW
- Przedmiar robot
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane oraz normy budowlane (aktualnie obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.
- Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow i karty techniczne produktow
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4) SST-Z1 : Zielen projektowana

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z sadzeniem roslin ozdobnych i utrzymaniem terenow
zielonych dotyczacymi zadania : PRZEBUDOWA CHODNIKA | TRASY ROWEROWEJ]
NA ,BULWARZE SONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA
ARCHITEKTURA I ZIELENIA , adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obrgb Plac
Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do wykonania robot
okreslonych w Projekcie Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla
zadania okres$lonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z sadzeniem roslin i oraz utrzymaniem terenow
zielonych i obejmuja:

- prace przygotowawcze (oczyszczenie terenu z resztek budowlanych wraz z zatadunkiem,
wywozem na sktadowisko wykonawcy i kosztami ich zagospodarowania)

- nasadzenia zieleni projektowanej :
- drzewa lisciaste
- krzewy iglaste
- krzewy lisciaste, roze
- potkrzewy
- byliny
- trawy rabatowe
- rosliny cebulowe
- trawnik
- prace dodatkowe

-rozrzucenie kory drzewnej drobno mielonej na terenie plaskim, rozrzucenie na calkowita
grubo$¢ ok. 5 cm

- obrzeza typu ekobord z tworzywa sztucznego wysokosci 10 cm montowane za pomocg szpilek
do podtoza

- montaz ekranow przeciwkorzennych systemowych (wraz z elementami uzupeiajgcymi wg
systemu)

- nawadnianie, linie kroplujace
- nawadnianie, linie kroplujace - wykonanie przytacza wody
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- prace pielggnacyjne W okresie gwarancji okreslonej w umowie 0 wykonanie robot
budowlanych

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow, bylin, cebule, nasiona traw,

1.43. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z
przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie
wytworzona w szkoétce z pniami 0 wysokosci od 1,8-2,2m, z wyraznym nie przycigtym
przewodnikiem i uformowang korong

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Cz¢$¢ Ogolna”
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Czes¢ Ogodlna". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Czes¢ Ogodlna"

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
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mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3
miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz
wilasciwie 0znaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podane sa: nazwa tacinska, forma,
wybdr, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:

- udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- U roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew i krzewow powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaro$nigte blizny na przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigcie | pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupegdowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania

Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny 0 nastepujagcych wielkosciach
i parametrach:

TABELA GATUNKOW PROJEKTOWANYCH ROSLIN
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str. : 52

Y ROZSTAWA |ILOSC |WIELKOSCI
NAZWA LACINSKA > : UWAGI
RIRSY USSR SADZENIA | SZTUK |(obwed pnia, wys., ...)
DRZEWA LISCIASTE
101 | lipa srebrzysta 'Brabant' Tilia tomentosa 'Brabant' wg rysunku 29 || T DA, et
102 | brzoza brodawkowata 'Schneverdingen Goldbirke' |Betula pendula ‘Schneverdingen Goldbirke' wg rysunku 6 e s wyglaiiie
Ak 1
103 | brzoza pozyteczna 'Doorenbos' Betula utilis 'Doorenbos’ wg rysunku 11 3,';2’3;’55;!“4(};';30";;;‘ wysokosci korony,
- 3 razy szkotkowane z
104 | grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer Pyrus calleryana 'Chanticleer' wg rysunku O || o oo
KRZEWY IGLASTE
T " T— jemnik C3, wysokosé 25-30 cm,
120 |sosna gorska 'Mops' Pinus mugo ‘Mops Sszt/m2 415 I gorj:zr;nslzkéikov:vf:eg bryla kor?enniowa
KRZEWY LISCIASTE
105 | bukszpan wieczniezielony 'Suffruticosa’ Buxus sempervirens 'Suffruticosa’ 31533«56ch gedacn | 227 Mssnitcoptobd ol tohs
121 | réza okrywowa Innocencia Rosa Innocencia 55zt /m2 415 | pojemnik C3
POLKRZEWY
106 | perowskia 'Blue Spire' Perovskia 'Blue Spire' wg rysunku 72 pojemnik C-3, wys. 20-30 cm, $rednica korony min. 20 cm,
potkrzew mocno zageszczony,formowany ,
w dolnej czesci zdrewniaty
107 | jawenda waskolistna ‘Alba’ Lavandula angustifolia 'Alba' wg rysunku 114 | pojemnik c-2
BYLINY
108 | liliowiec 'Greenland' Hemerocallis 'Greenland' wg rysunku 147 | pojemnik c-3 %‘:,‘:‘zéfnz;,ffo
- F = podobnym
109 |liliowiec 'Sammy Russell' Hemerocallis 'Sammy Russell' wg rysunku 40 pojemnik C-3 Varoscie, kolorze
kwiatow i okresie
110 | liliowiec 'Arctic Snow’ Hemerocallis ' ‘Arctic Snow" wg rysunku 107 | pojemnik P-11 ;:lnlg’rl\znrl\aélezy
dnié
111 | liliowiec 'Aten’ Hemerocallis 'Aten’ wg rysunku 82 pojemnik C-3 :fcggkgntzem
112 |mak wschodni 'Miss Piggy’ Paaver orientale 'Miss Piggy' wg rysunku 116 | pojemnik P-11
113 |rudbekia owtosiona ‘Cherry Brandy' Rudbeckia hirta 'Cherry Brandy' wg rysunku 58 pojemnik P-11
TRAWY
114 | sporobolus réznotuskowy Sporobolus heterolepis wg rysunku 105 | pojemnik C-3
115 | Stipa brachytricha Stipa brachytricha wg rysunku 23 pojemnlk C-2
ROSLINY CEBULOWE
116 | tulipan 'Yellow King ' (z6tty) Tulipa 'Yellow King ' wg rysunku 449 | cebule gl
podobnym
117 | tulipan 'Red Impression' (czerwony) Tulipa 'Red Impression’ wg rysunku 212 cebule wzroscie, kolorze
kwiatow i okresie
118/ tulipan Jan Pawet Il (biaty) Tulipa Jan Pawet I wg rysunku 169 | cebuie s iy
TR jodnié
119| czosnek olbrzymi 'White Giant' Allium giganteum 'White Giant! wg rysunku 93 pojemnik C3 lub cebule :fgekgném

Nalezy zastosowac wytacznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i
krzewy lisciaste i PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w

jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyrownany wielkoscia, zdrowy, z dobrze wyksztatcong
bryla korzeniows i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Dodatkowo dla bylin sadzone rosliny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania: Wszystkie
ros§liny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o formg, wielko$¢, stan
zaawansowania w rozwoju. Byliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od
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chordb i1 szkodnikow, z duzym zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladow uszkodzen.
Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion réznych gatunkéw przeznaczonej na
trawnik uniwersalny, trawnik gazonowy i do renowacji trawnikow. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ 0znaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana i podang zdolno$¢ kietkowania.

2.7. Kora

Do $cidtkowania powierzchni pod roslinami zastosowa¢ kore drobno mielong drzew iglastych
o frakcji 0-60 mm. Materiat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci,
szkodnikow, chordb, chwastow oraz zanieczyszczen metalami cigzkimi. Odczyn jej powinien
by¢ obojetny.

2.8. Pale do drzew

Pale drewniane o srednicy minimum 3 cm, w ilosci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.

2.9. Tasma bawelniana

Tasmy bawelniane elastyczne 0 szerokosci minimum 5 cm do mocowania posadzonych
drzew.

2.10. Nawoz do roslin

Nawoz powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Do nawozenia roslin zastosowa¢ nawodz otoczkowany o
przedtuzonym dziataniu.

2.11. Drewno z wycinek

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) sa
wlasnoscig Zamawiajacego badz wiasciciela posesji i powinny by¢ transportowane na koszt
Wykonawcy na wskazane miejsce.

2.12. Hydrozel

Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajacy
zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia.
Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem
stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.13. Szczepionka mikoryzowa

Szczepionka mikoryzowa - szczepionka mikoryzowa w ptynie dla roslin wrzosowatych.
Szczepionka powinna by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwg i Sposobem
stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu i przechowywania przed
przegrzaniem.

3. SPRZET
Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogolne.
Roboty zwigzane z zakladaniem terenow zieleni moga by¢ wykonywane regcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowal wyltacznie sprawny technicznie i
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zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- pity mechanicznej do $cinania drzew,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,

- nozyc do formowania zywoplotow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy

inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogoblne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogdlne.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu
rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatru, a w razie
suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogole
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, Norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Wycinka drzew i krzewéw (nie dotyczy zakresu robot)

Roboty zwigzane z usunigciem drzew 1 krzewow obejmujg wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie dotow. Zakres wycinki
wskazuje Projekt Szaty Roslinnej. Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w ST
,Cze$¢ Ogoblna”.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji.
Jakiekolwiek wycinki nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresie jesienno-zimowym, za§ w
okresach legowych ptakow wytacznie po konsultacji 1 zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzewdw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.
Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposéb zgodny z

wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 682 pdzn. zmianami).
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5.3. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci (nie dotyczy zakresu robot)

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnos$ci zostanie uzgodniony w trakcie
realizacji kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kor¢ drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.
Nieuzyteczne pozostalosci po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunigtej W czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa I odpowiednich przepisow.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i
powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktoérych
odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow (nie dotyczy zakresu robot)

Roslinno$¢ istniejaca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢é wszystkie drzewa i krzewy w poblizu
ktorych prowadzone beda prace ziemne i inne prace budowlane - pien i korong¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi rgcznie.

Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do
drzewa powrozem lub poprzez obudowanie pnia skrzynig z desek przywiagzang do drzewa za
pomoca elastycznych szerokich tasm na wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od
poziomu gruntu. Zabrania si¢ mocowania jakichkolwiek elementow, drutow, kabli itp. do pni
drzew.

System korzeniowy odstonicty w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o
srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaly uszkodzone, nalezy odcigé ostrym narzedziem
(powierzchnia cigcia powinna by¢ réwna i gladka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg Zz
dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobodjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwarta dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami
stomianymi lub jutowymi, ktore nalezy silnie zwilza¢ woda celem zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik
budowy powinien by¢ poinformowany przez Zamawiajacego 0 wysokosci optat i kar
przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa.

5.5. Prace pielegnacyjne w koronach drzew (nie dotyczy zakresu robot)

Prace pielegnacyjne w koronach drzew wykonywac¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Prace
pielegnacyjne Obejmuja jedynie usunigcie posuszu i skupisk jemioty z wytypowanych do
pielegnacji drzew w Projekcie Szaty Ros$linnej. Zaleca si¢ wykonanie ww. prac w okresie
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jesienno-zimowym w stanie bezlistym drzew. Wszelkie prace pielggnacyjne w koronach
drzew musza by¢ wykonywane przez profesjonalng firmg.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody.

Odpady powstate W wyniku prac pielegnacyjnych winny zosta¢ unieszkodliwione w sposob
zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.
U.z 2001 r. Nr 62, poz. 682 pdzn. zmianami).

5.6. Przygotowanie terenu do nasadzen

Teren przeznaczony pod zielen powinien zosta¢ oczyszczony z resztek gruzu, kamieni,
chwastow itp. Wierzchnig warstwe nalezy przekopaé, a nastepnie wyrownac i zwatowaé. Na
terenach trawnikoéw dowiez¢ 10 cm ziemi urodzajnej. Na pagorek z rabatg bylinowa dowiez¢
40 cm ziemi zyznej z dodatkiem hydrozelu.

Nalezy dowiez¢ humus w miejscu wykopanych karp korzeniowych, celem wyréwnania
podtoza.

5.7. Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci |
pozostato$ci bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas
ich sadzenia (zaprawa dotow).

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztuka
ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy min. 1,2 m 1 glgbokosci dostosowanej do wielkosci
bryt korzeniowych, z catkowitg zaprawg ziemia urodzajng. Posadzone drzewa nalezy
opalikowa¢ w 1ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w goérnej czesci potaczy¢ na
sztywno, a drzewo umocowac¢ do palikow przy pomocy elastycznych bawelnianych tasm o
szeroko$ci min. 5 cm. Wysoko$¢ palikow nalezy dostosowac do wielkosci sadzonek.

Przy kazdym drzewie w rabatach powierzchni¢ gruntu uformowaé tak, aby powstata misa
gromadzgca wode. Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wysciotkowaé korg mielong -
warstwag 0 migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przyciac.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac koron¢ 0 okoto 1/3
objetosci i1 obficie podla¢. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin
zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektows -
projektem wykonawczym szaty roslinne;.

5.8. Sadzenie duzych krzewow

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona S$mieci |
pozostatosci bo budowie. Gleba pod nasadzenie duzych krzewoéw powinna by¢ przygotowana
podczas ich sadzenia (zaprawa dotow).

Nasadzenia krzewoéw nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg

ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkos$ci sadzonek wedlug pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
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Duze krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub
jesienig, zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty 0 $rednicy min. 1,2 m i glebokosci dostosowanej do wielkosci
bryl korzeniowych, z catkowita zaprawa ziemig urodzajng. Powierzchni¢ pod kratg
wyscidtkowac korg mielong - warstwa 0 migzszosci 3-5 cm.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektows -
projektem wykonawczym szaty roslinne;.

5.9. Sadzenie krzewow, pnaczy, bylin i roslin cebulowych

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrdéwnana, pozbawiona s$mieci |
pozostatoséci po budowie. Krzewy i inne ro$liny sadzi¢ bezposrednio w uprzednio
przygotowane rabaty.

Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Wymagania dotyczace jakosci | wielkosci sadzonek wedtug pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Podczas sadzenia ro$lin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciétkowanie roslin
korg mielong - warstwg 0 grubosci 3-5 cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty
wysciotkowaé korg mielong. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przyciac.

Wszystkie krzewy nalezy po posadzeniu przyciaé¢ redukujgc korone 0 okoto 1/3 objetosci (za
wyjatkiem laurowisni i ro6zanecznikow) i obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Krzewy rézanecznikow sadzi¢ w doty z catkowitg zaprawg ziemia urodzajng z dodatkiem
torfu kwasnego w proporcji 2:1 oraz dodatkiem hydrozelu. Ilos¢ hydrozelu dostosowac $cisle
do zalecen producenta. Przy sadzeniu krzewy zaprawi¢ szczepionka mikoryzowa dla roslin

wrzosowatych zgodnie z zaleceniami producenta.
Rosliny cebulowe sadzi¢ zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku. Glgbokos¢

osadzenia cebul dostosowa¢ do wymagan gatunkowych. Dla sadzonek czosnkow i tulipanow
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu przygotowanego w doniczkach.

Rosliny w rabacie na pagoérku nalezy sadzi¢ z duzg starannoscia, utrzymujac ksztatt wzoru
wyznaczonego na rysunku szczegotowym.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowsg -
projektem wykonawczym szaty roslinne;.

5.10. Wykonanie trawnikow

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Trawnik
nalezy zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym najpdzniej do potowy wrzesnia. Ziemi¢ wymieszac
z nawozem mineralnym, zwatowac, a nastgpnie wysia¢ nasiona za pomoca siewnika w dwoch
prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w sktadzie: zycica trwata
NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) -
5%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio
(Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina takowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%,

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwa
gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowac. Po tych czynno$ciach trawnik nalezy podlaé¢
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rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptukaé nasion. Pierwsze koszenie
trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrocenie 0 1-1,5 cm.
Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —
proponowane 3-3,5 cm.

W ramach istniejacych trawnikdéw nie zniszczonych podczas prac ziemnych dopuszcza si¢
zabiegi renowacyjne. Renowacj¢ nalezy przeprowadzi¢ wiosng lub wczesng jesienig. Nalezy
najpierw skosi¢ istnicjgcy trawnik, a nastepnie wygrabi¢ resztki darni, Smieci i obumarte
szczatki roslin. W miare mozliwosci trawnik nalezy roéwniez odchwasci¢ i wyrdéwnaé
zaglebienia i nierownosci. Nastepnie grabiami spulchni¢ powierzchni¢ trawnika oraz dosia¢
specjalng mieszanke traw przeznaczong na renowacj¢ trawnika [np.: Trawa Super Reno
Rolimpex w skfadzie: zycica trwata NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 90%, kostrzewa
czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 5%, kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea
‘Olympic Gold’) - 5%]. Nasiona nalezy wysia¢ W ilosci zalecanej przez producenta, a
nastepnie przykry¢ cienka warstwg (0,5-1 cm) ziemi urodzajnej i zwalowaé. Zabiegi
renowacyjne nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem wiclosktadnikowym. Nastepnie
trawnik pielegnowa¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w taki sam sposob jak trawniki nowo-
zaktadane.

5.11. Sposob ci¢cia krzewow

Do formowania przeznaczone zostaly nasadzenia z bukszpanu wieczniezielonego (Buxus
sempervirens *Suffruticosa’) w rabacie krzewiasto-bylinowej na pagoérku oraz 2 sztuki cisow
formowanych w kule zlokalizowane w strefie wejsciowej przy przejsciu dla pieszych.
Nasadzenia bukszpandéw nalezy przycina¢ na wysokos$¢ i na szerokos$¢ zaprojektowanych
pasow i wzorow roslin tak, aby grupy krzewow utworzyly zwarte nasadzenia. Krzewy
bukszpanu przycina¢ do wysokosci maksymalnej 30 cm. Kule z cisow formowac¢ w kule o
maksymalnej s$rednicy 1,3 m. Cigcia nalezy wykonywac kilka razy w ciaggu sezonu
wegetacyjnego, aby zadane ksztalty byty zawsze czytelne.

Pozostate krzewy lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byty
odpowiednio zageszczone oraz utrzymywaly wilasciwe wymiary i forme. Dla krzewow
kwitngcych przeprowadza¢ cigcia W terminie zgodnym z wymaganiami poszczego6lnych
gatunkow tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.
5.12. Pielegnacja roslin
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objaé¢ pielggnacja gwarancyjng W okresie jednego roku.
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrze$nia - W

zaleznosci od warunkow pogodowych,
- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od
posadzenia  roslin  (nawozami  mineralnymi, zalecane jest stosowania
dtugodziatajacych nawozoéw otoczkowanych),

- usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
- poprawianiu uksztattowanych wokot drzew mis - wedtug potrzeb,

- Uzupelnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

- uzupelnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,
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uzupelnianiu rabat - W razie potrzeby,

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
wymianie ro$lin, ktdre si¢ nie przyjely, przycigciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w
razie potrzeby,

regularnym przycinaniu krzewoéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,

usuwaniu przekwittych kwiatostanéw itp. - regularnie 1 raz w tygodniu w okresie
kwitnienia,

regularnych cigciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w
roku,

oprysku w razie wystagpienia chorob i/lub szkodnikow - w razie potrzeby,

regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupelniajacym

wygrabianiu w okresie wiosennym.

Wszelkie prace pielggnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg.

5.13. Pielegnacja trawnikow

Wszystkie zalozone trawniki objaé pielegnacja gwarancyjng W okresie minimum 3 lat.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci
wzrostu trawnika (tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),

regularnym podlewaniu - szczegdlnie po =zalozeniu, co 2-3 dni w okresie
wegetacyjnym w | roku po zatozeniu,

regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwale w pierwszym roku nalezy usuwac
recznie, Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza
ostroznos$cig i dopiero po uptywie 6 miesigcy od zatozenia trawnika,
regularnym nawozeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu
dostosowanym do pory roku,
walowaniu - raz w roku,
aeracji - raz z w roku,
uzupehnianiu i renowacji - W razie potrzeby,
odcinaniu brzegéw trawnika od strony nawierzchni - 2 razy w roku,
regularnym wygrabianiu lisSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajagcym
wygrabianiu w okresie wiosennym.

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Czes$¢ ogdlna”.
6.2. Trawniki
Kontrola robot w zakresie trawnikéw polega na sprawdzeniu:

grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki,
oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci, chwastow itp,

prawidtowosci uwatowania terenu,
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- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po
zatozeniu trawnika,

- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,
- regularnego nawozenia.

6.3. Drzewa, krzewy, byliny, rosliny cebulowe

Kontrola robot w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielggnacji roslin polega na sprawdzeniu:
- prawidlowosci wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,
- wielkosci dotow pod sadzone drzewa,
- wielkosci dotow pod sadzone krzewy,
- grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
- zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,
- zastosowania hydrozelu na rabacie bylinowo-krzewiastej,
- wykonaniu szczepionek mikoryzowych u r6zanecznikow,

- zgodno$ci realizacji z dokumentacjag projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw | odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu ro§linnego W zakresie wymagan jakosciowych i zgodno$ci z normami PN-
R-67023 - drzewa i krzewy lisciaste, PN-R-67022 - drzewa i krzewy iglaste oraz
wymaganiami  jakosciowymi 1 wielkosciowymi okre§lonymi w  projekcie
wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- prawidtowosci wykonania mis i $ciotkowania drzew,

- grubos$ci warstwy $cidtki pod drzewami i krzewami

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Czg$¢ ogdlna"
7.2. Zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
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nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podaje ST ,,Cz¢s¢ ogolna”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior robot dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin i stwierdzenia zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z powyzszymi
wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Czes¢ ogolna”.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielggnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania nasadzen ro$lin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej,

- Scidtkowanie roslin,

- pielegnacj¢ posadzonych ro$lin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.
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Cena usuniecia drzew i krzewow obejmuje:

- wyciecie drzewa lub krzewu,

- obcigcie galezi,

- wykarczowanie karpiny,

- zasypanie wykopu,

- wywiezienie pni, gatezi, krzewow, karpiny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa |

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze.
zm.).

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek
optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

5. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6. Norma PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
7. Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski . Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
8. Norma PN-R-67030 Cebule , bulwy ,i korzenie bulwiaste roslin 0zdobnych

9. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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