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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 I ZADANIA 2 

1. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie peronów przystankowych we Wrocławiu 
z podziałem na zadania: 

− zadanie   1: Remont istniejących peronów – zgodnie z koncepcjami, 
− zadanie 2: Wykonanie nowych peronów przystankowych – zgodnie z projektami 

docelowej organizacji ruchu. 
 
Kod CPV 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                     budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                     i wodnej 
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 
 

2. Inwestor 
 

Inwestorem zadania jest: 
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 
 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wrocław 

3. Opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie poboczy poprzez wykonanie peronów 
przystankowych we wskazanych lokalizacjach.  
 
Zadanie 1: Remont istniejących peronów przystankowych: 

 
a) przedłużenie peronu przystankowego nr 12409 przy ul. Lotniczej/pętla – 1 szt: 

− wykonanie wg załączonej koncepcji, 
− rozebranie istniejącego i wbudowanie nowego obrzeża betonowego na ławie 

betonowej z oporem, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
− przełożenie nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami 35x35, 
− ułożenie nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami 35x35, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8, 
− demontaż bariery wygrodzeniowej; 
 

b)  podniesienie peronu przystankowego nr 11717 przy ul. Jerzmanowskiej/Kośnego – 1 
szt:  
− wykonanie wg załączonej koncepcji, 
− korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
− rozebranie opornika kamiennego i ustawienie nowego krawężnika betonowego na 

ławie betonowej z oporem, 
− rozebranie istniejącego i ułożenie nowego obrzeża betonowego, 
− rozebranie istniejącej nawierzchni, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i żółtej z wypustkami, 
− przestawienie słupków ze znakami i rozkładem jazdy, 
− przestawienie kosza na śmieci; 

 
c) podniesienie peronu przystankowego nr 17728 przy ul. Jerzmanowskiej/cmentarz – 1 

szt:  
− wykonanie wg załączonej koncepcji, 
− korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
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− rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 
− ustawienie krawężnika betonowego i obrzeży betonowych na ławie betonowej 

z oporem, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i żółtej z wypustkami, 
− przestawienie wiaty przystankowej, słupków ze znakami drogowymi, gablotą na 

rozkład jazdy, kosza na śmieci i ławek 
− montaż barier wygradzających; 

 
Zadanie 2: Wykonanie peronów przystankowych:  

 
a) peron przystankowy przy ul. Dobroszyckiej/Siedzikówny nr 29122 – 1 szt:  

− wykonanie zgodnie z projektem technicznym UM Wrocławia zatwierdzonym w dniu 
26.10.2017r., 

− korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
− regulacja krawężnika betonowego, 
− ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, 
− uzupełnienie nawierzchnio bitumicznej, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i żółtej z wypustkami, 
− montaż słupka ze znakiem drogowym (słupek przystankowy SL/PR-B01), 
− wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowe, chemoutwardzalne). 

 
b) peron przystankowy przy ul. Granicznej/rondo gen. S. Skalskiego nr 17519 – 1szt: 

− wykonanie zgodnie z projektem technicznym UM Wrocławia zatwierdzonym w dniu 
31.08.2018r., 

− likwidacja nasadzeń (uzgodnienie z ZZM), 
− korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
− regulacja wysokościowa krawężnika betonowego, 
− rozebranie istniejącego i ułożenie nowego obrzeża betonowego na ławie betonowej 

z oporem, 
− uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
− rozebranie opaski z płyt betonowych 35x35, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i żółtej z wypustkami, 
− montaż słupka ze znakiem drogowym (słupek przystankowy SL/PR-B01), 
− wykonanie oznakowania poziomego (grubowarstwowe, chemoutwardzalne); 

 
c) peron przystankowy przy ul. Kamiennej/Wapiennej nr 21163 i 21164 – 2szt: 

− wykonanie zgodnie z projektem technicznym UM Wrocławia zatwierdzonym w dniu 
16.07.2017r., 

− korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
− regulacja krawężnika kamiennego, 
− rozebranie istniejącego i ułożenie nowego obrzeża betonowego na ławie betonowej 

z oporem, 
− regulacja rolki dwurzędowej z kk 18/20, 
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
− rozebranie opaski z płyt betonowych 35x35, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i żółtej z wypustkami, 
− demontaż oraz przestawienie barier wygradzających, 
− usunięcie końcówek słupków stalowych, 
− montaż słupków ze znakami drogowymi (słupek przystankowy SL/PR-B01), 
− likwidacja istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego 

(grubowarstwowe, chemoutwardzalne), 
− przestawienie słupków z tabliczką sieci gazowej; 

 
d) peron przystankowy przy ul. Maślickiej (vis a vis kościoła) – 1 szt: 

− wykonanie zgodnie z koncepcją projektową, 
− korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 
− rozebranie opornika kamiennego, 
− ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, 
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− rozebranie istniejącego i ułożenie nowego obrzeża betonowego na ławie betonowej 
z oporem, 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
− ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej i żółtej z wypustkami, 
− montaż słupka ze znakiem drogowym (słupek przystankowy SL/PR-B01). 

 
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 

− załączone koncepcje (mapy) oraz projekty organizacji ruchu, 
− zawartą umowę z Zamawiającym, 
− wytyczne dla Wykonawcy określone w pkt 3.     
 

2. Wymagania techniczne dotyczące słupków przystankowych - słupek przystankowy typu 
uniwersalnego SL/PR-B01: 

− Konstrukcja nośna stalowa, spawana, ocynkowana.  
− Obudowa zewnętrzna konstrukcji wykonana przy zastosowaniu blach 

aluminiowych, malowana natryskowo w kolorze RAL 9006.  
− Otwór w blasze poszycia pod przeszklenie tablicy informacyjnej wykonany poprzez 

frezowanie otworu w blasze.  
− Obudowa słupka zamknięta obwodowo profilem aluminiowym, malowana 

natryskowo kolorem RAL 9006, profil obwodowy stanowi obwodowe mocowanie 
blach poszycia – profil indywidualny wykonany na urządzeniach CNC.  

− Dokładność wykonania elementów do 1,0mm.  
− Wszystkie łączniki mechaniczne ze stali nierdzewnej A4.  
− Część ekspozycyjna tablicy informacyjnej o wymiarach nie mniejszy niż 460 x 

1024mm. Wypełnienie szyb tablicy informacyjnej wykonane z poliwęglanu litego 
przeźroczystego o grubości 5mm.  

− Zamknięcia tablicy informacyjnej wykonane za pomocą śrub z trójkątną główką.  
− Element wewnątrz tablicy informacyjnej, na którym będą umieszczane rozkłady 

jazdy wykonany z płyty PCV o kolorze szarym i grubości 5 mm, wyciągany, tak 
aby można było umieścić rozkłady z obu stron.  

− Oznaczenia graficzne wykonane w technologii wyklejania. 
 

3. Wytyczne dla Wykonawcy: 
 

3.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 
 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie zgodnie z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
3.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
robót. 

 
3.4. Roboty prowadzone będą przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym. 

 
3.5. Wykonawca będzie realizować prace niezwłocznie po podpisaniu umowy  

z Zamawiającym. 
 

3.6. Termin wykonania poszczególnego elementów umowy może ulec zmianie  
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
udzielania zamówienia i im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności.  
W przypadku przesunięcia terminu realizacji z powodu złych warunków 
atmosferycznych może on być wydłużony tylko o czas niezbędnej przerwy  
w robotach. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania zadania należy 
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powiadomić Zamawiającego (fax  071/ 373 49 06) i inspektora nadzoru (pocztą 
elektroniczną) z podaniem przyczyn. 

 
3.7. O zakończeniu robót w ramach poszczególnych zakresów wg lokalizacji Wykonawca 

zobowiązany jest  powiadomić Zamawiającego faksem (na nr fax 071 373 49 06) oraz 
pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru) w najbliższym dniu roboczym po 
wykonaniu roboty. 

 
3.8. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji powierzonych prac. 

 
3.9. Ewentualne wyłączenia ruchu kołowego należy prowadzić zgodnie z procedurą 

wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
 

3.10. Wykonawca we własnym zakresie: 
- w przypadku wykonywania robót powodujących istotne utrudnienia w ruchu 

opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu zastępczego, wyniesie w terenie, oraz 
zapewni nadzór autorski w tym zakresie,  

- przed przystąpieniem do robót, każdorazowo powiadomi (przy planowanych 
robotach z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem, ZDiUM oraz Dział 
Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający 
ruchem), Wydział Transportu UM i właściwy organ Policji  
o ewentualnych utrudnieniach w ruchu w rejonie prowadzonych robót, podając 
datę, czas i miejsce wykonywania przewidywanych robót, 

- poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wypadki i wszelkie 
zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 
spowodowane prowadzoną przez siebie działalnością,  

- oznakuje strefę prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
utrzyma oznakowanie w należytej sprawności w czasie realizacji zamówienia. 
  

3.11. Wykonawca oznakuje miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami  
z zachowaniem warunków podanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1260 ze zm.)  
i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegóło-
wych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) na własny koszt. 
 

3.12. Projekt organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z: 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

− Ogólnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, 
poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnymi na stronie internetowej zamawiającego. 

 
3.13. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 

zamówienia.  
 

3.14. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

 
3.15. Wykonawca we własnym zakresie w ramach zadania: 

− uzyska niezbędne uzgodnienia, 
− wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie (powinno być czyste, 

czytelne, niezniszczone i kontrolowane na bieżąco przez Wykonawcę) 
i zabezpieczenie terenu budowy. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe 
obciążane były obciążnikami gumowymi pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem 
słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie estetycznych prefabrykatów 
betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, zapewniającym 
stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: 
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obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych, 

− wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy 
 

3.16. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a także za szkody osób trzecich wynikające 
z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 
 

3.17. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy w stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. W trakcie 
wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, 
a w szczególności rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych 
w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej. 

 
3.18. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. 
poz. 21). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 
1923).  

 
3.19. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek 

które Wykonawca zagospodarowuje na własny koszt zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami. 

 
3.20. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy transportują odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu 
do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na 
transport odpadów. 

 
3.21. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. 

Elementy stalowe i żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, 
należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 
49. Składowisko czynne jest w dni robocze od godz. 715 – 1515. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przewiezienia i protokolarnego przekazania na teren 
siedziby ZDiUM materiału rozbiórkowego kamiennego nienadającego się do 
ponownego wbudowania, uwzględniając jego segregację.  

 
3.22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 

materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi wykonawca 
muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570). Wbudowane materiały muszą 
odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oraz odpowiadać normom, posiadać 
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.  

 
3.23. Wykonawca, który wygra przetarg powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej i zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu umowy dostawy 
masy bitumicznej (w przypadku, gdy Wykonawca nie jest posiadaczem wytwórni) co 
najmniej na 7 dni przed przystąpieniem do układania masy. Wytwórnia masy 
bitumicznej automatycznie sterowanej powinna być zlokalizowana w takiej 
odległości, aby czas transportu mieszak bitumicznych (od załadunku do rozładunku) 
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- dla każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170oC. 

 
3.24. Wykonawca, co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania masy, ma 

obowiązek przedłożenia inspektorowi nadzoru zatwierdzonych receptur na masy 
bitumiczne przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające w zakresie 
akredytacji mieszanki mineralno – asfaltowe. 

 
3.25. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) 
stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 
należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które 
w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie.  

 
3.26. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 

zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
odbioru ostatecznego robót. 

 
3.27. Wykonawca w razie potrzeb technologicznych, organizacyjnych będzie prowadził 

ręczne sterowanie ruchem w celu minimalizacji utrudnień drogowych. 
 

3.28. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do  
- prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac przed ich 

wykonaniem i po zakończeniu każdego zlecenia, 
- przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych powykonawczych progów, 
- dysponowania faksem i telefonem czynnym przez całą dobę  
- powiadamiania telefonicznie i  pisemnie o przystąpieniu do prac i zakończeniu ich 

w celu umożliwienia dokonania kontroli wykonywanych prac, sprawdzenia zgodności 
ze zleceniem, oraz wykonania końcowego odbioru, 

 
4. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 
4.1. koncepcje do Zadania 1, 
4.2. projekty techniczne i koncepcja dla zadania 2, 
4.3. przedłużenie ważności projektów. 

 


