I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Informacje ogdéine

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontdw biezacych i awaryjnych na obiektach
inzynierskich miasta Wroctawia z podziatem na zadania.

II. Inwestor
Zamawiajacy: Przedstawiciel Zamawiajacego:
Gmina Wroctaw Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we
ul. Nowy Targ 1-8 Wroctawiu
50-141 Wroctaw ul. Dtuga 49

53-633 Wroctaw
III. Opis zamowienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest Wykonanie remontéw biezacych i awaryjnych na
obiektach inzynierskich miasta Wroctawia - z podzialem na 2 zadania (rejony):

Zadanie 1 - cze$¢ wschodnia miasta Wroctawia,
Zadanie 2 - czes$¢ zachodnia miasta Wroctawia.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie robot:

e remonty biezace:

2.1.w elementach konstrukcji obiektéw:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

naprawa betonowej i zelbetowej konstrukcji nosnej obiektéw inzynierskich przez
reprofilacje ubytkéw,

naprawa zelbetowych ptyt pomostowych,

usuwanie starej niesprawnej izolacji z papy termozgrzewalnej,

odkucie skorodowanego zbrojenia w elementach konstrukcji obiektu,

oczyszczenie z rdzy istniejgcego skorodowanego zbrojenia,

zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego i oczyszczonego zbrojenia w elementach
konstrukcji obiektu,

wykonanie nowego zbrojenia,

wykonanie warstwy zabezpieczajqcej izolacje na ptycie pomostowej,

wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej lub innych np. typu Servidek
Servipak dostepnych na rynku izolacji na potrzeby zabezpieczenia ptyt pomostowych,
naprawa powierzchniowa przez reprofilacje ubytkéw betonowych i Zzelbetowych
podpér,

wykonanie iniekcji rys,

piaskowanie powierzchni betonowych,

wykonanie nowych powtok antykorozyjnych betonu,

wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej oraz przeciwwilgociowej elementéw
betonowych i stalowych na obiektach budowlanych,

oczyszczenie elementéw stalowych z produktédw korozji i starych powtok malarskich
przez czyszczenie strumieniowo-Scierne,

odttuszczenie konstrukcji stalowych przed wykonaniem powtok malarskich,

wykonanie nowych powtok antykorozyjnych stali,

usuniecie uszkodzonych wypetnien dylatacji pionowych i poziomych w konstrukcji
podpor oraz na kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych,

wykonanie nowych dylatacji pozornych,

wykonanie napraw dylatacji pionowych i poziomych w konstrukcji podpor oraz na
kapach chodnikowych z mas trwale elastycznych,

wykonanie nowej oktadziny kamiennej schoddéw i $cian przej$¢ podziemnych,
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usuniecie starej uszkodzonej oktadziny kamiennej schoddéw i $cian przejsc
podziemnych,

uzupetnienie brakujacych elementow oktadziny kamiennej (z piaskowca, granitu,
klinkieru),

najem, montaz, ochrona, odbiér, demontaz rusztowan podwieszanych,

montaz wraz z dzierzawg i ochrong, odbidr, demontaz rusztowan stacjonarnych,
impregnacja (hydrofobizacja) oktadzin kamiennych

aa) wypetnienie przekopéw piaskiem stabilizowanym cementem 2z mechanicznym

przygotowaniem mieszanki

bb) betonowanie przy uzyciu pompy
cc) zasypanie wykopow kruszywem tamanym 4-36mm

2.2.wW wyposazeniu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

wymiana uszkodzonych na skutek naturalnej degradacji materiatu elementow
stalowych balustrad mostowych,

demontaz barier antyporazeniowych wraz z uzgodnieniem wytgczen z PKP,

montaz nowych barier antyporazeniowych wraz z uzgodnieniem wytaczen z PKP,
wymiana uszkodzonych kratek odwodnienia,

wymiana lin balustrady na ktadce Piaskowej - dotyczy Zadania nr 2 - czesc
zachodnia,

uzupetnienie elementéw balustrady ocynkowanej na ktadce Piaskowej - dotyczy
Zadania nr 2 - czes$¢ zachodnia,

remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych, z puzzli betonowych, ptytek
prefabrykowanych, zywicznych i innych znajdujacych sie na obiektach inzynierskich
w rejonie jezdni i chodnikow,

wykonanie nawierzchni z zywic poliuretanowych,

wykonanie nowej warstwy wigzacej grubosci 5 cm,

wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 4 cm,

wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego grubosci 4 cm,

utozenie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu AC11S grubosci 5 cm,

naprawy dylatacji bitumicznych,

wymiana dylatacji bitumicznych na dylatacje mechaniczno polimerowe,

oczyszczenie elementdéw stalowych balustrad i barier z produktow korozji i starych
powtok malarskich przez czyszczenie strumieniowo-Scierne,

odttuszczenie elementéw stalowych balustrad i barier,

wykonanie nowych powfok antykorozyjnych stalowych balustrad i barier,

montaz kamiennych kraweznikéw kotwionych do betonu,

wymiana wktadek neoprenowych modutowych urzadzen dylatacyjnych na moscie
Milenijnym - wiadukt wschodni

oczyszczenie saczkow na moscie Grunwaldzkim przy uzyciu metody alpinistycznej,
wymiana ptyt HPL wraz ze stelazem w tunelu samochodowym pid. w ciagu ul.
Otawskiej

2.3.w skarpach:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)

naprawa zabrukow istniejgcych przez usuniecie starych wykruszajacych sie spoin
i roslinnosci oraz uzupetnienie nowg zaprawa,

naprawa zabrukdéw przez rozbidrke istniejacych, uzupetnienie materiatdow sypkich,
uzupetnienie brakujacych elementéw umocnienia i odtworzenie zabruku,

wykonanie schodéw skarpowych kamiennych badz betonowych pod potrzeby obstugi
obiektu, montaz schoddéw z elementéw prefabrykowanych stalowych badz
betonowych,

wykonanie balustrad przy schodach skarpowych,

wykonanie ciekéw skarpowych,

wykonanie nowych umocnien kamiennych lub betonowych na stozkach nasypowych,
uzupetnienie mas ziemnych wyptukanych przez wody opadowe lub rzeki,

uzupetnienie fug w umocnieniu kamiennym skarp.

2.4.przy przepustach:

a)
b)

wykonanie rozbidrki konstrukcji istniejgcej drogi,
wykonanie roboét ziemnych wokoét istniejacego przepustu,
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c) demontaz istniejacej konstrukcji przepustu,

d) montaz nowych elementéw konstrukcji przepustu,

e) wykonanie zabrukéw kamiennych dna cieku,

f) wykonanie zabrukéw kamiennych na skarpach,

g) wykonanie nowej zasypki nad przepustem,

h) wykonanie warstwy z kruszywa,

i) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,

j) wykonanie muréw oporowych,

k) wykonanie izolacji elementéw betonowych muréw oporowych,
l) wykonanie szalunkéw,

m) wykonanie zbrojenia $cian oporowych i innych elementéw konstrukcyjnych.

2.5.inne prace, prace awaryjne:

a) opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robdt

wraz z uzgodnieniami i wyniesieniem w terenie, utrzymaniem oraz likwidacjg po
zakonczeniu robdt,
UWAGA: organizacja ruchu na potrzeby wykonania podstawowego zakresu robot
Zz umowy przy potdwkowym wytaczeniu obiektu z ruchu, miejscowym ograniczeniu lub
wylaczeniu z ruchu pieszego wraz z uzgodnieniami, wyniesieniem w terenie,
utrzymaniem oraz likwidacjg po zakonczeniu robdét powinna by¢ skalkulowana
w cenach jednostkowych, gdyz Zamawiajacy nie przewiduje odrebnej ptatnosci za
prawidtowe oznakowanie robét w wymienionych wyzej przypadkach,

b) Wykonanie robdt interwencyjnych zwigzanych z utrzymaniem obiektu (np. wymiana
pomp W przepompowni, wymiana szyb w windach, przeszklen balustrad, swietlikow
itp.)

3. Wykaz obiektow inzynierskich objetych przedmiotowym zamoéwieniem
przedstawiono:

. dla Zadania nr 1 - cze$¢ wschodnia Wroctawia — w Zataczniku nr 1;
. dla Zadania nr 2 - cze$¢ zachodnia Wroctawia - w Zatgczniku nr 2.

4. Wytyczne dla Wykonawcy:

4.1.

4.2,

4.3.

a)
b)

d)
e)
f)

9)

h)

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej.

Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) i zdoby¢
wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robét.

Podczas realizacji robét remontowych Wykonawca:

zabezpieczy istniejacq zielen,

zabezpieczy miejsce uszkodzen poprzez oznakowanie i wygrodzenie w razie koniecznosci
miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

zapewni wszelkie materialy niezbedne do wykonania zleconych robdt, spetniajace
wymagania zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
przystapi do robot po ich zleceniu przez Inspektora nadzoru,

zgtosi telefonicznie Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do realizacji zlecenia,

przed przystgpieniem do robdt, kazdorazowo powiadomi (przy planowanych robotach
Z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku gdy termin wykonania
zlecenia jest krotszy niz 7 dni, to w dniu otrzymania zlecenia) ZDiUM oraz Dziat
Zarzadzania Ruchem Wpydzialu Inzynierii Miejskiej UM (organ zarzadzajacy ruchem),
Wydziat Transportu UM i wtasciwy organ Policji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu
w rejonie  prowadzonych robdt, podajac date, czas i miejsce wykonywania
przewidywanych robdt,

oznakuje strefe prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz utrzyma
oznakowanie w nalezytej sprawnosci w czasie realizacji zamoéwienia.

uzyska niezbedne uzgodnienia,
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4.5.

4.6.

4.7.

wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie (powinno by¢ czyste, czytelne,
niezniszczone i kontrolowane na biezaco przez Wykonawce) i zabezpieczenie terenu
budowy. Wymaga sie, aby wszystkie zapory drogowe obcigzane bytly obcigznikami
gumowymi pochodzacymi z recyklingu, za wyjatkiem stupkéw, gdzie dopuszcza sie
stosowanie estetycznych prefabrykatéw betonowych, montowanych na specjalnym
stojaku typu H, zapewniajacym stabilno$¢ oznakowania. Nie dopuszcza sie stosowania
dla robdét tymczasowych: obcigznikéw betonowych, workéw z piaskiem, badz innych
elementéw kamiennych,

bedzie prowadzi¢ na biezaco dziennik realizacji z wpisem daty rozpoczecia robdt, opisem
zakresow zanikajacych i dat przekazania do odbioréw czesciowych, ilosSciami wykonanych
robot oraz wpisem daty zakonczenia robot (poszczegdlne daty muszg by¢ potwierdzone
wpisem przez Inspektora nadzoru),

odtworzy istniejgce oznakowanie i uporzadkuje teren po zakonczonym remoncie,

zapewni obstuge geodezyjng, tacznie z pomiarami powykonawczymi i geodezyjng
inwentaryzacje wszystkich robot,

po zakonczeniu robdt dokona telefonicznego i pisemnego (wpisem do dziennika realizacji)
zgtoszenia zakonczenia robot i powiadomi o gotowosci do odbioru koncowego,

dokona inwentaryzacji uszkodzen,

opracuje obmiary wykonywanych robdt,

zgtosi rozbieznosci ilosci koniecznych do prawidlowego wykonania remontéw, napraw
w stosunku do wskazanych w zleceniu. Ustali kazdorazowo zwiekszony zakres robdt
z Inspektorem potwierdzony w formie pisemnej wpisem do dziennika realizacji,

opracuje kosztorysy powykonawcze,

po zakonczeniu robot dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z aktualnymi
pomiarami geodezyjnymi przebudowywanych czy remontowanych przepustéw
drogowych,

w ramach zlecen bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng (przed przystgpieniem do
robét i po ich zakonczeniu) i przekazywat ja przy odbiorach kofncowych.

w przypadku wykonywania robdt powodujacych znaczne utrudnienia w ruchu opracuje
i uzgodni projekt organizacji ruchu zastepczego, wyniesie w terenie, oraz zapewni nadzér
autorski w tym zakresie,

poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wypadki i wszelkie zniszczenia,
ktéore powstaty w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, spowodowane
prowadzong przez siebie dziatalnoscia,

wyposazy pracownikédw w kamizelki z wyraznym identyfikatorem firmy.

. W przypadku uktadania warstw z asfaltu lanego, betonu asfaltowego - jezeli zajdzie

koniecznos$¢ utozenia warstwy o grubosci innej niz 4 cm dla asfaltu lanego oraz 5 cm dla
betonu asfaltowego - cena jednostkowa (za 1 m2) bedzie proporcjonalna do grubosci
warstwy (przykfadowo: w przypadku warstwy z asfaltu lanego o grubosci 3 cm lub 5 cm,
cena jednostkowa bedzie wynosi¢ - odpowiednio - 3/4 lub 5/4 ceny podanej w ofercie
Wykonawcy dla warstwy o grubosci 4 cm, z zaokragleniem ceny do petnych groszy).

W przypadku skucia skorodowanego betonu na elementach konstrukcji oraz recznej
reprofilacji ubytkow w konstrukcji zelbetowej obiektu - jezeli zajdzie koniecznosc
wykonania grubosci innej niz 5 cm - cena jednostkowa (za 1 m2) bedzie proporcjonalna
do grubosci warstwy (przyktadowo: w przypadku warstwy o grubosci 4 cm lub 6 cm, cena
jednostkowa bedzie wynosi¢ - odpowiednio - 4/5 lub 6/5 ceny podanej w ofercie
Wykonawcy dla warstwy o grubosci 4 cm, z zaokragleniem ceny do petnych groszy).

W przypadku frezowania nawierzchni bitumicznej - jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania
grubosci innej niz 5 cm - cena jednostkowa (za 1 m2) bedzie proporcjonalna do grubosci
warstwy (przyktadowo: w przypadku warstwy o grubosci 4 cm Ilub 6 cm, cena
jednostkowa bedzie wynosi¢ - odpowiednio - 4/5 lub 6/5 ceny podanej w ofercie
Wykonawcy dla warstwy o grubosci 4 cm lub 6 cm, z zaokragleniem ceny do petnych

groszy).

W przypadku remontu czastkowego nawierzchni bitumicznej- jezeli zajdzie koniecznos¢
wykonania grubosci innej niz 5 cm - cena jednostkowa (za 1 m2) bedzie proporcjonalna
do grubosci warstwy (przyktadowo: w przypadku warstwy o grubosci 4 cm lub 6 cm, cena
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4.8.

4.9,

jednostkowa bedzie wynosi¢ - odpowiednio - 4/5 lub 6/5 ceny podanej w ofercie
Wykonawcy dla warstwy o grubosci 4 cm lub 6 cm, z zaokragleniem ceny do petnych

groszy).

Wymiana elementéw drewnianych na elementy z kompozytéw, nalezy uzywa¢ materiatow
kompozytowych bez domieszki drewna.

Elementow drewna klejonego odpowiadajacego klasie sortowania GL24c zgodnie z normg
EN14080:2013, czterostronnie strugane, kanty fazowane, zywica melaminowa
(przezroczyste spoiny klejowe).

.Elementy drewniane konstrukcji wykonac¢ nalezy z drewna suchego przy wilgotnosci

drewna nie wigekszej niz 16%.

.Roboty prowadzone beda przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym. W innych

przypadkach przy koniecznosci wytaczenia obiektu z ruchu nalezy opracowac projekt
i pozyskac zgode od Zarzadcy ruchu w miescie Wroctaw.

.Ewentualne wylaczenia ruchu kotowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacg

z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

. Wykonawca oznakuje miejsca robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem

warunkéw podanych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity z 02.06.2005 r. Dz. U. Nr 108. poz. 908) i Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r., w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177,
poz. 1729) na witasny koszt.

. Projekt organizacji ruchu zastepczego w zakresie ewentualnego wytgczenia ruchu nalezy

opracowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729),

e 0Ogolnymi wytycznymi do projektowania i wykonywania oznakowania pionowego,
poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej sygnalizacji $wietlnej, urzadzen
zabezpieczenia ruchu drogowego.

.Wszelkie roboty remontowe przy urzadzeniach obcych lub w ich sasiedztwie nalezy

prowadzi¢ w uzgodnieniu lub pod nadzorem witasciciela lub uzytkownika tych urzadzen,

.Wykonawca po przejeciu terenu zdemontuje, zabezpieczy i przechowa majatek Gminy,

tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie
pasa drogowego itp. lub przekaze do magazynu ZDiUM.

.Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen

podziemnych oraz zapewni ich wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robét.

.Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania baza materiatowo-sprzetowg

gwarantujaca prawidtowg realizacje zamodwienia.

.Wykonawca bedzie realizowa¢ prace po otrzymaniu od Zamawiajacego zlecenia

udzielonego w formie pisemnej, pocztg elektroniczng Iub poprzez inne narzedzie
elektroniczne udostepnione przez Zamawiajacego, okreslajgcego zakres rzeczowy, koszt
szacunkowy, miejsce wykonania robdt oraz termin. Wykonawca zobowigzany jest do
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przedktadania, na zadanie Zamawiajacego, kosztorysow ofertowych dotyczacych
okreslonych przez Zamawiajgcego robdt.

4.20.Termin wykonania poszczegdlnego zlecenia moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

b)

4.28.

4.29.

4.30.

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania zlecenia i im
zapobiec, mimo dotozenia nalezytej starannosci. W przypadku przesuniecia terminu
realizacji z powodu ztych warunkéw atmosferycznych moze on by¢ wydtuzony tylko o
czas niezbednej przerwy w robotach. W przypadku braku mozliwosci terminowego
wykonania zlecenia nalezy powiadomi¢ zamawiajgcego (fax 071/ 373 49 06) i inspektora
nadzoru (poczta elektroniczng) z podaniem przyczyn.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustalonego przez Zamawiajacego
w zleceniu zakresu rzeczowego oraz szacunkowej wartosci robdt. Kazde przekroczenie
zakresu robot (w odniesieniu do powierzchni lub wartosci szacunkowej podanej
w zleceniu) o wiecej niz 10 % bedzie wymagac wczesniejszego pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajagcym w formie podpisania aneksu do zlecenia, przed wykonaniem
rozszerzonego zakresu robot, pod rygorem odmowy zaptaty za rozszerzony zakres (w
odniesieniu do powierzchni lub wartosci szacunkowej podanej w zleceniu), bez
uzgodnienia zakresu robét.

Roboty interwencyjne beda rozliczane na podstawie zaakceptowanych uprzednio
kosztoryséw. Wykonawca wykona kosztorys planowanych prac i przedstawi go do
akceptacji, po jej uzyskaniu przystapi do wykonania robot.

O zakonczeniu robét w ramach poszczegdlnych zlecen Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego faksem (na nr fax 071 373 49 06) lub pocztg elektroniczng
na adres inspektora nadzoru) w najblizszym dniu roboczym po wykonaniu roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowej realizacji zleconych prac.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w ciggach drog krajowych i wojewddzkich
poza godzinami szczytu w godz. 9-12 przy recznym sterowaniu ruchem.

Rozliczenie zadania nastgpi fakturami przejsciowymi po zakonczeniu robdt wskazanych
na wystawionych zleceniach przez Zamawiajacego - rozliczenie obmiarowe.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, liczac od daty odbioru koncowego
robot bedacych przedmiotem poszczegdlnych zlecen

na wszelkie roboty polegajagce na naprawie, wymianie, uzupefnieniu elementéw
konstrukcji obiektu inzynieryjnego oraz elementdéw wyposazenia — minimum 24 miesigce
na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku — 12 miesiecy

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy, a takze za szkody oséb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia robat.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy w stanie
gwarantujacym bezpieczenstwo o0séb korzystajagcych z tych terenéw. W trakcie
wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia, zabezpieczenia
przeciwpozarowegdo i przestrzegania przepisow BHP. Zobowigzuje sie do zorganizowania
i prowadzenia robot z nalezytg starannoscig, w sposdb niezagrazajacy dla zycia i zdrowia
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP,
a w szczegdlnosci rozporzadzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poz. oraz przepisami dotyczacymi ochrony
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Ssrodowiska, przy udziale wtascicieli urzadzen obcych oraz wyposazenia brygad roboczych
w odpowiedni strdj roboczy i srodki ochrony osobistej.

4.31.Wykonawca jest wytwodrcg i posiadaczem wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.
poz. 21). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz.
1923).

4.32.Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiérek (z
wyjatkiem elementéw stalowych i zeliwnych, materiatdw kamiennych oraz
przeznaczonych do ponownego wbudowania lub do odzysku) oraz z robot ziemnych,
ktére wykonawca zagospodarowuje na wtasny koszt zgodnie z hierarchig postepowania z
odpadami.

4.33. Wywiezienie odpaddw powstajacych podczas wykonywania prac musi zosta¢ wykonane w
ciggu dwoch godzin od momentu zakonczenia tych prac.

4.34.Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdrcg odpaddow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy transportujg odpady, s zobowigzani do posiadania wpisu do
rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport
odpadow.

4.35.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw z rozbiérki.
Uszkodzone elementy stalowych barier, balustrad i ekrandw, nalezy oczysci¢ z resztek
zaprawy i przewiez¢ na skfadowisko ZDiUM przy ul. Diugiej 49. Sktadowisko czynne jest
od godz. 7:15 - 15:15.

4.36.Prace wysokosciowe muszg by¢ prowadzone przez pracownikéw przeszkolonych w tym
zakresie z aktualnymi badaniami zezwalajacymi do prowadzenia pracy na wysokosci.

4.37.W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy rowniez:

a) wykonac¢ analize wptywu robét budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu stosowne o$wiadczenie na pismie),

b) dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie,

c) dla punktow ktére w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji nalezy:

d) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposéb, by byly spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

e) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

f) odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego.

Po zrealizowaniu prac okreslonych w przedmiocie zamodwienia nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu, protokot potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru

Miejskiego stwierdzajacy prawidtowos¢ ich wykonania oraz os$wiadczenie geodety
0 nienaruszeniu stabilnosci punktéw osnowy poligonizacji technicznej.

opracowat: Agnieszka Zielinska
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