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Opis Przedmiotu Zamowienia stanowi integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i opisuje zasady realizacji zadania, bedgcego przedmiotem zamowienia tj.:

~Biezace utrzymanie i konserwacja sygnalizacji swietlnych oraz infrastruktury
systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wroctawia z podziatem na
zadania: ZADANIE 1 - obszar A, ZADANIE 2 - obszar B".

Prace objete zamdwieniem publicznym okreslone w niniejszym OPZ musza by¢ wykonane
przy zastosowaniu n/w aktéw prawnych:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2017r., poz.
1260 z p6zn. zm.),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2222
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U., poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szcze-
goétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz MSWIiA z dnia 31.07.2002r.
w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz. U., nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegodto-
wych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z za-
tacznikami (Dz. U., nr 220, poz. 2181z pdézn. zm.) zwane dalej , Instrukcja”,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposa-
zenia. (Dz.U. z 2016r., poz. 2022 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016r, poz. 143 z p6zn. zm.),
Zarzadzenie nr 21/09 Dyrektora Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Zarzadzie
Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu zasad przyjmowania na majatek ZDIUM
srodkdéw trwatych, pozostatych srodkdéw trwatych, wartosci niematerialnych i praw-
nych oraz rzeczowych aktywdéw obrotowych (Zarzadzenie nr 21/09 z pézn. zm.),
Zarzadzenie nr 4/18 Dyrektora Zarzadu Drdég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykonania zarzadzenia nr 8106/17 Prezydenta
Wroctawia z dnia 2 pazdziernika 2017 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzgcym z rozbiérek dréog publicznych, drog wewnetrznych, innych
nieruchomosci oraz obiektdw budowlanych bedacych wtasnoscia Gminy Wroctaw
(Zarzadzenie nr 4/18 z pézn. zm.),

Polecenie stuzbowe nr 5/14 Dyrektora Zarzadu Drdég i Utrzymania Miasta we Wro-
ctawiu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad naliczania kar umow-
nych w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,

JInstrukcji postepowania w przypadku koniecznosci ingerencji w urzadzenia lub
oprogramowanie urzadzen sygnalizacji swietlnej w sytuacjach awaryjnych, niezwia-
zanych z jej biezacq konserwacjq” (zafacznik 8),

Ogodlne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji
Swietlnej we Wroctawiu (www.bip.zdium.wroc.pl),
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. poz. 806),

- Innych aktéw prawnych, jakie wejdg w zycie w czasie trwania Umowy a bedg zwig-
zane z przedmiotem zamoéwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych dokumentéw w formie in-
strukcji, wytycznych lub zarzadzen w celu regulacji technicznych zagadnien, dotyczacych
sygnalizacji Swietlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) we Wroctawiu,
w czasie trwania umowy. Wydanie takiego dokumentu, w kazdym przypadku poprzedzone
bedzie zebraniem opinii od stron zainteresowanych.

Czesc¢ 1.0golna charakterystyka zadania

1. Przedmiot zamodwienia obejmuje biezace utrzymanie i konserwacje sygnalizacji swietl-
nych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocta-
wia z podziatem na zadania:

Zadanie nr 1 — obszar A,
Zadanie nr 2 - obszar B.
Mapa przedstawiajgca obszary A i B stanowi zatacznik nr 12 do OPZ.

2. Termin realizacji zamowienia : od daty zawarcia umowy do 31.12.2020r.

3. Zakres prac:

a) biezace utrzymanie i konserwacja istniejacych sygnalizacji Swietlnych, infrastruktu-
ry systemu sterowania ruchem (ITS), a w szczegdlnosci konstrukcji wsporczych, la-
tarn sygnalizacyjnych, szaf sterowniczych sygnalizacji $wietlnych, szaf sterowni-
czych systemu ITS, elementéw akomodaciji i wideo nadzoru, tablic zmiennej tresci,
kamer ARTR, detektoréw bluetooth, stacji CB-radio, stacji wazenia pojazddw, tablic
informacji przystankowych oraz tablic informacji parkingowej,

b) usuwanie awarii sygnalizacji sSwietlnych i infrastruktury systemu sterowania ruchem
(ITS) oraz przejs$¢ aktywnych,

c) dostosowanie pracy sygnalizacji Swietlnych wraz z infrastrukturg systemu sterowa-
nia ruchem (ITS) do aktualnych potrzeb wskazanych przez Zamawiajacego,

d) modernizacje istniejacych sygnalizacji swietlnych, infrastruktury systemu sterowa-
nia ruchem (ITS) oraz przejs¢ aktywnych,

e) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac przy awariach
i modernizacjach,

f) odtworzenie nawierzchni po realizacji prac,

g) wykonywanie pomiaréw elektrycznych oraz teletechnicznych instalacji,

h) montaz urzadzen technicznych sygnalizacji swietlnych, infrastruktury systemu ste-
rowania ruchem (ITS), konstrukcji wsporczych do wideo nadzoru i wideo detekcji
oraz przejs¢ aktywnych, zgodnie z wykazem dotagczonym do OPZ.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdoby¢
wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
przedmiotu zamdwienia.

5. Materiaty, ktore zakupi Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.
1570, z pézn. zm.). Wbudowane materialy muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okre-
$la art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz.
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1202 z pézn. zm.) odpowiada¢ Normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty
i deklaracje zgodnosci.

6.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi dysponowac:

6.1. tacznoscia, tj.:

a)
b)

- wolna linig telefoniczng (poda¢ numer) bez obcigzenia faksem lub modemem,

- urzadzeniem typu fax na niezaleznej linii telefonicznej (poda¢ numer),

- komercyjnym kontem e-mail z opcja przesytania informacji na telefon komoérko-
wy,

- komputerem ze zdalnym dostepem do Internetu,

- catodobowym stanowiskiem dyspozytorskim wyposazonym w:

srodki tgcznosci w postaci telefonu stacjonarnego lub komadrkowego;

komputer, na ktérym mozliwe bedzie korzystanie z systemu monitorowania sygnali-

zacji Swietlnej, systemu HelpDesk, poczty elektronicznej;

wyposazenia zakfadu:

. Minimum dwoma (w przypadku sktadania oferty na jedno zadanie) lub minimum

czterema (w przypadku sktadania oferty na dwa zadania) oznakowanymi samocho-

dami wyposazonymi w:

- $rodki tgcznosci telefonicznej,

- terminal do obstugi sterownikéw,

- laptop z wewnetrznym modutem WiFi, zdalnym dostepem do Internetu umozliwia-
jacym obstuge systemu HelpDesk, sterownikéw wraz z niezbednymi urzadzeniami
zewnetrznymi (okablowanie, ztgcza i przejscidowki) oraz oprogramowaniem umoz-
liwiajacym petna diagnostyke, kalibracje i obstuge urzadzen wideodetekcji,

. Minimum dwoma (w przypadku sktadania oferty na jedno zadanie) lub czterema
podnosnikami koszowymi (w przypadku sktadania oferty na dwa zadania.

. Oprogramowaniem stuzacym do programowania sterownikéw sygnalizacji swietlnej
typu:

- Zadanie 1 - obszar A: MPS-RP, EC-2, TAURUS, WASKO CROSSROAD

- Zadanie 2 - obszar B: MPS-RP, EC-2, TAURUS, HERMES, MSR Traffic; WASKO
CROSSROAD

- catodobowymi srodkami tacznosci telefonicznej miedzy pojazdami i stanowiskiem

dyspozytorskim;

6.2. Samochodami do przewozu elementdéw konstrukcyjnych i innych elementéw sy-

gnalizacji, wywozu gruzu itp.

6.3. Bazg materiatowo-sprzetowg, gwarantujaca podjecie dziatan naprawczych zwig-

zanych z awarig urzadzen sygnalizacji swietlnych i urzadzen pochodnych (w tym
awarii zasilania, elementéw konstrukcyjnych) najpdézniej w czasie wskazanym
w umowie od chwili otrzymania zgtoszenia w godzinach 06:00-22:00 (pora
dzienna) lub w ciggu 180 minut od chwili otrzymania zgtoszenia w godzinach
22:00-06:00 (pora nocna). Baza powinna by¢ wyposazona w:
a) sprzet umozliwiajacy:
kruszenie betonu (mftot typu ciezkiego),
ciecie w nawierzchni z betonu asfaltowego i z kamienia,
prowadzenie prac ziemnych i murarskich,
czyszczenie konstrukcji i innych elementéw oraz nakfadanie powtok malarskich,
dostep do urzadzen sygnalizacji $wietlnej i monitoringu sygnalizacji,
obstuge urzadzen wideo detekcji typu Autoscope np. ustawianie ostrosci obrazu
i urzadzen wideo nadzoru (kolorowy monitor przenosny z zasilaniem bateryjnym,
laptop z urzadzeniami zewnetrznymi oraz oprogramowaniem do obstugi tego typu
urzadzen),
lokalizator przebiegu trasy kablowej umozliwiajacy lokalizacje uszkodzen kabla,
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- montaz i demontaz czujnikow trakcyjnych TLC-4 na przewodach tramwajowej sieci
trakcyjnej (drazek elektroizolacyjny wraz z przewodem potgczeniowym
i zaciskiem uziemiajacym do szyny, wskaznik/miernik napiecia na trakcji, rekawice
dielektryczne na 2,5kV),

- utrzymanie czystosci wnetrza szafek wykorzystywanych w sygnalizacji swietlnej,

b) sprzet diagnostyczny pozwalajacy wykrywac uszkodzenia aparatury elektronicznej,
elektrycznej, itp.,

c) sprawne i gotowe do zainstalowania elementy sygnalizacji Swietlnej i urzadzen ITS
i urzadzen dodatkowych umozliwiajgace usuniecie awarii w okreslonym czasie.

6.4. Aparatami cyfrowymi (o matrycy co najmniej 3.2 min pikseli) z oprogramowa-

niem umozliwiajacym archiwizacje wykonanych zdje¢ na ptytach CD/DVD oraz
wykonywanie zdjec z wpisang w nie data i godzing.

6.5. Komputerem z nagrywarkg ptyt DVD/DVD-RW umozliwiajacym wspotprace z w/w

aparatami cyfrowymi oraz nagrywanie na ptyty DVD zdje¢ w formacie JPG wyko-
nanych tymi aparatami.

6.6. Agregatami pradotworczymi do zasilania sygnalizacji swietlnych o parametrach:

10.

11.

12,

13.

14,

napiecie wyjsciowe 230 V, moc minimalna 5,5 kW, czestotliwosci 50 Hz z elek-
troniczng stabilizacjg i kontrolg napiecia (z przeznaczeniem do zasilania urzadzen
cyfrowych w tym elementéw infrastruktury ITS) wraz z okablowaniem umozliwia-
jacym podtaczenie do szafki zasilania awaryjnego przy sterowniku — w przypadku
wystgpienia braku zasilana sygnalizacji $wietlnej.
Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonywanie prac objetych niniejszym zamoéwie-
niem przez 24 godziny na dobe i 7 dni w tygodniu, w tym réwniez w dni wolne od pra-
cy np. $Swieta.
Wykonawca w razie potrzeby wytaczenia napiecia sieci trakcyjnej jest zobowigzany
uzgodni¢ termin oraz czas wytaczenia z Zamawiajacym.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo dla ruchu pieszego i kotowego podczas prowa-
dzenia prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych oraz zwigzanych
Z usuwaniem awarii.
Oznakowanie zabezpieczenia miejsca awarii oraz prac konserwacyjnych, remontowych
i modernizacyjnych Wykonawca bedzie realizowa¢ na wiasny koszt i przy uzyciu
elementdw oznakowania stanowigcych jego wtasnosc.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody osoéb trzecich wynikajacych z organi-
zacji i sposobu prowadzenia prac. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami kultury technicznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wadliwg prace i stan techniczny urzadzen
sygnalizacji $wietlnej, tablic dynamicznej informacji pasazerskiej (DIP), tablic informa-
cji parkingowej (TIP), tablic zmiennej tresci (VMS), wag preselekcyjnych (PWP), sys-
temu monitoringu i wideo nadzoru sygnalizacji Swietlnych, jesli to wynika z zaniedba-
nia realizacji zadan okreslonych w OPZ.
Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 992 z poézn. zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac¢ zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2014r. poz. 1923).
Przy realizacji niniejszego zamoéwienia odpadami sq materiaty pochodzace z rozbidrki
(z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw stalowych i zeliwnych oraz przezna-
czonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamoéwienia), ktére Wyko-
nawca zagospodaruje na wiasny koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.
Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktdérzy bedqg transportowaé odpady sq zobowigzani do posiadania
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wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na
transport odpadodw.
15. Wykonawca udzieli gwarancji .................. na zamontowane wkiady LED i minimum 36
miesiecy na materiaty i urzgdzenia m.in.:
- latarnie sygnalizacyjne,
- sterowniki wraz z wyposazeniem,
- szafy ITS wraz z wyposazeniem,
- znaki pionowe (tablice F-11, tabliczki z napisem ,BUS” ,TRAM", tabliczki kierunko-
we),
- pozostate elementy sygnalizacji tj. detektory, przyciski, urzadzenia dzwiekowe itp.,
- elementy wideo detekcji,
- elementy wideo monitoringu,
- wszystkie elementy konstrukcji wsporczych i stupy,
- okablowanie.
Gwarancja nie obejmuje usterek wyniktych na skutek aktéow wandalizmu, kolizji drogo-
wych i innych czynnikéw zewnetrznych nie zawinionych przez Wykonawce.

Czesc¢ I1.Zakres prac

I1.1. Biezace utrzymanie i konserwacja sygnalizacji swietlnych oraz infrastruk-
tury inteligentnego systemu sterowania ruchem (ITS)

Wykonawca ma obowigzek utrzymania w sprawnosci technicznej i poprawnosci dziatania
urzadzen sygnalizacji Swietlnych, urzadzen infrastruktury systemu sterowania ruchem
(ITS) oraz przejs¢ aktywnych zgodnie z zasadami zawartymi w Dzienniku Ustaw - Zatacz-
nik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. ,Szczego6towe warunki techniczne dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach”.

I1.1.1. Ogolny zakres obowigzkow Wykonawcy (objety wynagrodzeniem
ryczaltowym)

1. Niezwtoczne podjecie dziatan zgodnie z poleceniem (zgtoszeniem) Zamawiajacego
lub oséb przez niego upowaznionych. Zgtoszenia mogg by¢ dokonywane réwniez
automatycznie poprzez system wspomagajacy HelpDesk.

2. Utrzymywanie urzadzen sygnalizacji $wietlnych i infrastruktury systemu sterowania
ruchem ITS w petnej sprawnosci technicznej i uzytkowej tj. zapewniajacej:

a) realizacje programéw (lokalnych na skrzyzowaniach nie bedacych w systemie inteli-
gentnego systemu transportu) sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacjq zatwier-
dzong przez Zarzadzajacego Ruchem,

b) prawidtowy stan i dziatanie uktadéw zabezpieczen w urzadzeniach sterujacych,

c) jednoznaczne i czytelne wyswietlanie wszystkich sygnatéw swietinych,

d) prawidtowy stan aparatury zabezpieczajacej,

e) prawidtowq realizacje sygnatow dzwiekowych,

f) ochrone przeciwporazeniowg urzadzen, sieci i instalacji elektro-energetycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

g) utrzymanie czystosci i estetycznego wygladu urzadzen i infrastruktury technicznej,
h) wtasciwe mocowanie elementéw infrastruktury technicznej, gwarantujacych petne
bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom drdg, w tym konstrukcji wsporczych.

3. Utrzymanie i konserwacja urzadzen systemu sterowania ruchem ITS zamontowa-
nych poza obszarem skrzyzowania z sygnalizacjg Swietlna.

4. Weryfikacje i usuwanie awarii sygnalizacji swietlnych, infrastruktury inteligentnego
systemu sterowania ruchem i niezwtoczne powiadamianie o ich zaistnieniu wtasci-
wych dla danego rodzaju zdarzenia stuzb.
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10.

11.

12,
13.

14,

. Utrzymywanie sprawnosci uktadow detekcji kotowej, pieszej, rowerowej oraz tram-

wajowej.

. Wymiana wszystkich zrédet swiatta, zmiana konfiguracji istniejacych pdl wideo de-

tekcji, korekta ustawienia kamer wideo detekcji i wideo monitoringu, korekta usta-
wienia tablic F-11, korekta ustawienia sygnalizatoréw, sprawdzanie koordynacji
pomiedzy skrzyzowaniami pod katem dziatania urzadzen, zapewnienie ciagtej pracy
sygnalizacji Swietlnej, za pomocg agregatéow pradotwdrczych opisanych w pkt. 1.6.6
OPZ, w przypadku braku zasilania. Dziatania te powinny zosta¢ wykonane nie-
zwiocznie po uzyskaniu informacji o awarii. W przypadku uszkodzenia wkiadu LED,
Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany na nowy.

. Zapewnienie catodobowej dyspozycyjnosci zespotéw konserwacyjnych codziennie,

rowniez w dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i Swieta. Zespoty konserwa-
cyjne powinny by¢ wyposazone w podstawowe, niezbedne narzedzia umozliwiajace
zabezpieczenie i usuniecie awarii oraz niezbedne S$rodki tacznosci, terminal do ob-
stugi sterownikow, cyfrowy aparat fotograficzny, laptop z dostepem do Internetu
umozliwiajacy obstuge systemu HelpDesk, sterownikdw, szaf systemu sterowania
ruchem ITS i innych.

Prowadzenie obstugi okresowej oraz przegladéw szaf sterowniczych sygnalizacji ,
wynikajacych z dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji eksploatacji) oraz
zgodnie z zasadami zawartymi w Dz. U. Zatacznik nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grud-
nia 2003 roku ,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dro-
gach”.

. Kazdorazowe potwierdzenie obecnosci zespotu konserwacyjnego na danym skrzy-

zowaniu poprzez logowanie do systemu sterowania pracg sygnalizacji swietlnej za
pomocg terminala lub w inny sposdb, wiasciwy dla danego rodzaju sterownika sy-
gnalizacji swietlnej.
Zapewnienie prawidlowego dziatania modutdw monitoringu sygnalizacji $wietlnej
w okresie obowigzywania umowy. W zakres tych czynnosci wchodzi réowniez obo-
wigzek wiasciwej konfiguracji.
Przyjmowanie zgtoszen o awariach catodobowo, przez 24 godziny na dobe i 7 dni
w tygodniu, w tym rowniez w dni ustawowo wolne od pracy, za pomocg tacznosci te-
lefonicznej stacjonarnej lub komdrkowej, poczty elektronicznej oraz systemu: Help-
Desk.
Zapewnienie zabezpieczenia miejsca awarii do czasu jej usuniecia.
Prowadzenie ,Dziennikdw eksploatacji sygnalizacji” oraz rejestrowanie w nich wyma-
ganych informacji dotyczacych awarii, remontéw, kontroli pracy sygnalizacji, infra-
struktury technicznej w tym infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS). Wy-
maga sie, aby na zadanie Zamawiajacego w kazdym momencie trwania ustug kon-
serwacyjnych Wykonawca sporzadzat raport stanu technicznego urzadzen sygnaliza-
cji Swietlnych, infrastruktury technicznej zainstalowanej na skrzyzowaniach w obsza-
rze objetym konserwacja.
Wykonywanie wymaganych pomiaréw elektrycznych zgodnie z PN, a w szczegolnosci
takich jak:

a. pomiary rezystancji izolacji okablowania,

b. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
C. pomiary rezystancji uziemienia,

d. pomiary zabezpieczen réznicowopradowych.

15.

Wykonywanie wymaganych pomiaréw teletechnicznych zgodnie z PN ,
a w szczegolnosci takich jak:

a. pomiary reflektometryczne okablowania swiattowodowego,

b. pomiary parametréw transmisyjnych okablowania sieciowego UTP/FTP/STP,
Cc. pomiary rezystancji izolacji okablowania sieciowego UTP/FTP/STP,

d. pomiary ttumiennosci np. kabla koncentrycznego,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

e. pomiary indukcyjnosci petli indukcyjnej,
Z kazdego pomiaru musi zostaé sporzgdzony protokét, a nastepnie dostarczony do
Zamawiajgcego.
Pomiary teletechniczne nalezy wykonywaé dla wszystkich potgczen zewnetrznych
wzgledem szafy systemu sterowania ruchem ITS z wytaczeniem odcinkéw sieci pa-
sywnej MAN-ITS. Wymagane pomiary teletechniczne nalezy wykonywaé na analo-
gicznych warunkach jak pomiary elektryczne przy czym pomiary teletechniczne swia-
ttowoddw nalezy wykonywac tylko w przypadku awarii okablowania, wykonywania
nowej instalacji lub kazdorazowo na polecenie Zamawiajacego.
Utrzymanie w czystosci szaf sterowniczych sygnalizacji Swietlnych, infrastruktury
technicznej sygnalizacji $wietlnych, infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS)
oraz wtasciwego stanu technicznego, a w szczegdlnosci czyszczenie wnetrza szafek
sterowniczych i pomiarowych, mycie naziemnej infrastruktury technicznej sygnaliza-
cji w tym infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) oraz innych elementéw
wykorzystywanych w sygnalizacji Swietlnej wymagajacych utrzymania w czystosci.
Przez utrzymanie czystosci nalezy rozumie¢ konieczno$¢ doraznego czyszczenia
(w tym mycia) infrastruktury tak czesto jak to bedzie konieczne. W ramach czysz-
czenia wnetrza szaf sterowniczych nalezy przewidzie¢ wymiane filtrdw powietrza
w uktadach wentylacji szaf ITS.
Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest na swoim obszarze konserwacji do
ujednolicenia (wymiany) wktadek zamka w szafkach sterowniczych sygnalizacji
Swietlnej oraz w szafkach sieé¢-agregat w terminie 30 dni od czasu zwigzania Umowa.
Nalezy zastosowac wkiadki patentowe oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu minimum dwa
komplety kluczy. Niedopuszczalne jest stosowanie wktadek 1333.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach optaty ryczattowej do okresowych (co pot
roku) wymiany filtrow w uktadach wentylacji szaf systemu sterowania ruchem ITS.
Wymiana filtrow musi sie odbywac¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji oraz wytycznymi
producenta urzadzen. Protokoty z wymiany filtréw Wykonawca przedstawi Zamawia-
jacemu najpozniej do 15 maja i do 15 listopada. Dopuszcza sie przekazanie protoko-
tu z wymiany filtrow w formie elektronicznej. Wymiana filtréw ma sie odbywac¢ zgod-
nie z instrukcjg eksploatacji, wytycznymi producenta urzadzen
Dla prac wymagajacych duzego naktadu pracy lub o duzych rozmiarach (obejmuja-
cych wiecej niz 5 skrzyzowan w ramach jednego zlecenia), Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do okreslenia harmonogramu tych prac. Raporty z przedmiotowych prac
wykonywanych przez Wykonawce bedq dostarczane do Zamawiajgacego w okresie 14
dni kalendarzowych od zakonczenia prac zgodnie z zatacznikiem 2.
Jezeli dochowanie terminu realizacji zlecenia nie jest mozliwe z przyczyn niezalez-
nych od Wykonawcy, Zamawiajacy moze wydtuzy¢ termin realizacji prac nad zlece-
niem. Harmonogram prac kazdorazowo ustala Zamawiajqcy. Wykonawca nie moze
odmowic¢ przyjecia zlecenia, ktérego zakres jest zgodny z umowag. Przyjmowanie zle-
cen przez Wykonawce odbywaé sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w pkt.
IvV.1.9.2. OPZ.
Wszelkie wykryte nieprawidtowosci zwigzane z sygnalizacjq Swietlng, infrastrukturg
techniczng wraz z infrastrukturg systemu sterowania ruchem (ITS),a w szczegdlnosci
ze stanem technicznym szeroko pojetych konstrukcji wsporczych, jesli nie mogg by¢
usuniete natychmiast winny by¢ pisemnie zgtaszane Zamawiajacemu (akceptowany
jest fax lub e-mail potwierdzony telefonicznie), a teren zabezpieczony i oznakowany
przez Wykonawce przed ewentualnymi szkodami wynikajgcymi ze ztego stanu tech-
nicznego elementédw sygnalizacji swietlnych, infrastruktury technicznej i urzadzen
dodatkowych.
Awarie i uszkodzenia typu mechanicznego lub awarie skutkujgce widocznym uszko-
dzeniem urzadzen elektronicznych, okablowania itp. muszg by¢ dokumentowane za
pomocg aparatu cyfrowego (zgodnie z pkt.IV.1.4 ppkt.1 OPZ). Zdjecia z awarii nale-
zy przesytal poczta elektroniczng do Zamawiajgcego wraz z raportem o awariach
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22,

23.

24.

25,

26.

I1.2.

(zatacznik 2) - wraz z raportem do godziny 12:00 nastepnego dnia roboczego po
stwierdzeniu awarii w przypadku awarii nie ujetych w systemie HelpDesk oraz wraz
z raportami o awariach ujetych w systemie HelpDesk, jak rowniez na kazde zadanie
Zamawiajacego.

Dla okresu miesiecznego Wykonawca sporzadzi zbiorcze doktadne zestawienie ilo-
sciowe wszystkich wykonanych prac w ramach ryczattu opisanych w punkcie 11.1.1.6
OPZ. Ponadto w raporcie miesiecznym wymieni¢ nalezy skrzyzowania, ktére w da-
nym miesigcu byly czyszczone. Raporty miesieczne (zatacznik 2A) nalezy dotaczy¢ do
protokotu odbioru prac ryczattowych. W przypadku wymiany elementéw opatrzonych
numerami seryjnymi numery te réwniez nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w rapor-
cie miesiecznym.

W celu optymalnej konserwacji urzadzen wideo nadzoru Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego dostep do podgladu na zywo obrazu z kamer poprzez potaczenie tu-
nelowe VPN na przynajmniej jednym stanowisku.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco monitorowaé stan urzadzen oraz elemen-
tow sygnalizacji swietlnej. Kazde ze skrzyzowan ujetych w zatacznikach 10 oraz
11, winny by¢ sprawdzone minimum raz w ciggu 7 dni, a obecnos$¢ na skrzyzowaniu
potwierdzona wpieciem terminala. Podczas wykonywania wyzej opisanych czynno-
$ci, w przypadku zauwazenia awarii elementu sygnalizacji $wietlnej, Wykonawca jest
zobowigzany do podjecia niezwtocznych dziatan, majacych na celu usuniecie niepra-
widtowosci, oraz wystawienie stosowanego raportu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przewiezienia na teren ZDiUM, ul. Dtuga 49
w godz. 7.15-15.15, materiatéw nadajacych sie do powtérnego wbudowania oraz
materiatow uszkodzonych stanowigcych wyposazenie szaf sterowniczych, szaf ITS ,
tablic dynamicznej informacji pasazerskiej ( DIP) , parkingowej (TIP), tablic VMS
oraz wktadow LED.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyjnej prze-
kazanej przez Zamawiajacego dla zlecen zwigzanych ze zmianami w infrastrukturze
sygnalizacji oraz systemu sterowania ruchem.

Dostosowywanie pracy sygnalizacji Sswietinej do aktualnych potrzeb (ob-
jete wynagrodzeniem ryczattowym)

Wykonawca w ramach obowigzku dostosowywania pracy sygnalizacji swietlnej do ak-
tualnych potrzeb powinien:

Sprawdzac¢ poprawnos$é dziatania programoéw lokalnych sygnalizacyjnych na skrzyzo-
waniach.

Weryfikacja dziatania programéw systemowych odbywaé sie bedzie z poziomu Cen-
trum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym.

Dokonywa¢ na polecenie Zamawiajgcego przetgczania programu na z6tte pulsujace,
blokowania programu, wytaczenia sygnalizacji oraz implementacji wszystkich do-
stepnych komend za pomocg terminala obstugi sterownika.

Wprowadzanie recznej korekty offsetu.

Dokonywanie korekt i zmian programdw sygnalizacji Swietlnej w rozszerzonym za-
kresie niz okreslone w punkcie II.2 ppkt.4 OPZ bedzie rozliczane przy uzyciu cen
jednostkowych.

Wdrazanie programéw lokalnych przystosowanych do wspétpracy z centralnym sys-
temem sterowania ruchem GERTRUDE Real Time bedzie wykonywane przez Wyko-
nawce przy udziale pracownika Centrum Zarzgdzania Ruchem i Transportem Publicz-
nym na skrzyzowaniu.

W przypadku zdarzenia losowego np. kolizji drogowej, awarii infrastruktury technicz-
nej nie zwigzanej z ruchem na drodze lub innego w celu uptynnienia ruchu Wyko-
nawca zobowigzany jest na polecenie Organu Zarzadzajacego Ruchem, Centrum Za-
rzadzania Ruchem i Transportem Publicznym w ramach posiadanych uprawnien lub
funkcjonariusza stuzb uprawnionych w rozumieniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
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wytaczyé sygnalizacje $wietlng lub przetaczyé sygnalizacje $wietlng w tryb pracy ZP.
Powyzsze nalezy bezwzglednie odnotowac w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.
Dokonywa¢ zmiany ustawien lub potaczen (przepiecie kabli) w sterownikach sygnali-
zacji Swietlnej np. w celu uzyskania petnej koordynacji na ciggach komunikacyjnych
zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego lub zgodnie z wytycznymi Organu Zarzadzaja-
cego Ruchem w miescie.

Aktualizowac system operacyjny (bedacy czescia kompletnego pliku programu sy-
gnalizacji swietlnej) elementéw sterownika sygnalizacji $wietlnej (firmware) do naj-
nowszej, stabilnej wersji w przypadku wprowadzania korekt programéw pracy sygna-
lizacji, wdrozenia nowej organizacji ruchu lub innej ingerencji zwigzanej ze zmiang
programowg W sterowniku sygnalizacji $wietlnej lub w szafie systemu sterowania ru-
chem ITS, a takze w przypadku stwierdzenia nieprawidtowej pracy sterownika lub
szafy ITS spowodowanej btedami w systemie sterownika lub systemie szafy ITS.
W przypadku sterownikéw wiaczonych do centralnego systemu sterowania ruchem
wyposazonych w modut rozszerzen, nalezy stosowa¢ powyzsze zasady réwniez dla
tych elementéw, a system operacyjny wszystkich elementéw sterownika oraz modutu
rozszerzen musi by¢ w petni kompatybilny z centralnym systemem sterowania ru-
chem ITS.

Usuwanie awarii sygnalizacji swietlnej, infrastruktury systemu stero-
wania ruchem (ITS)

W ramach optat ryczattowych Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i dokumentowania czynnosci diagnostycznych zgtaszanych probleméw z funkcjono-
waniem infrastruktury technicznej zaréwno w warstwie sprzetowej, jak rowniez
w warstwie programowej i konfiguracyjnej urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany dokonywac¢ napraw, ktére moga wymaga¢ montazu,
wymiany, demontazu podzespotdéw sterownika sygnalizacji Swietlnych i elementow
infrastruktury technicznej w tym infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS).

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub awarii w pracy sygnalizacji swietlnej
w tym infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS), jako pierwsza na miejsce
ma obowigzek udac sie firma konserwujgca dane skrzyzowanie w celu zdiagnozowa-
nia usterki. W razie stwierdzenia usterki gwarancyjnej (o ile nie jest gwarantem) fir-
ma konserwujgca ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fak-
cie, a w szczegolnosci obstuzy¢ zgtoszenie o awarii w systemie HelpDesk.

W szczegdlnych przypadkach, na podstawie wystawionego zlecenia Wykonawca jest
zobowigzany do demontazu urzadzen konfigurowalnych systemu sterowania ruchem
(ITS), dostarczenia i przekazania ich do Centrum Ustug Informatycznych (CUI) na
ul. Strzegomskg 148 w celu przeprowadzenia dalszej diagnostyki lub naprawy oraz,
w razie koniecznosci, odbioru z Centrum Ustug Informatycznych urzadzenia zastep-
czego skonfigurowanego i zamontowania go w miejscu zdemontowanego. Po wyko-
naniu naprawy przez Centrum Ustug Informatycznych (CUI), Wykonawca zobowigza-
ny jest do ponownego montazu oraz uruchomienia sprawnego urzadzenia, a nastep-
nie zwrotu urzadzenia zastepczego do Centrum Ustug Informatycznych (CUI). Prze-
kazanie i odbidr urzadzenia odbywac¢ sie bedzie zgodnie z zatacznikiem 13. Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do dostarczenia protokotéw przekazania Zamawiajagcemu
wraz z kosztorysem.

Ustugi Centrum Ustug Informatycznych (CUI) realizowane bedq w godzinach 6:00 -
22:00. Czasy reakcji zgodnie z pkt.I1.3.10 OPZ.

Urzadzenia bedace w konserwacji Centrum Ustug Informatycznych (przetgczniki
przemystowe oraz czes$¢ pasywna sieci transmisji danych pomiedzy szafami systemu
sterowania ruchem ITS) nie beda elementem napraw realizowanych przez Wykonaw-
ce, zakres obowigzkdéw zwigzanych z naprawg zostat okreslony w pkt. 11.3.5 OPZ.
Obowigzkiem Wykonawcy w przypadku wystgpienia awarii (po zdemontowaniu
urzadzenia bedacego w konserwacji CUI) bedzie zatozenie zgtoszenia na HelpDesk
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I1.4.

ST TQ OO0 T

CUI po wczesniejszym skonfigurowaniu aplikacji przez Zamawiajacego na stanowi-
skach Wykonawcy.
Wszystkie prace naprawcze majgce na celu usuniecie awarii, powinny by¢ rozpoczete
W miejscu wystgpienia awarii najpozniej w czasie wskazanym w umowie od chwili
otrzymania zgtoszenia w godzinach 06:00 - 22:00 (pora dzienna) lub w ciggu 180
minut od chwili otrzymania zgtoszenia w godzinach 22:00 - 06:00 (pora nocna)
zgodnie z pkt.IV.1.8 OPZ.
Przed przystgpieniem do usuwania awarii, nalezy wykona¢ zdjecia aparatem cyfro-
wym miejsca awarii i uszkodzonych elementéw w sposéb pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ lokalizacje i charakter awarii. Wykonane zdjecia bedg zatgcznikiem do rapor-
tu dobowego, o ktérym mowa w pkt.IV.1.3 ppkt.1 OPZ.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej sygnalizacji swietlnej przez kie-
rujgcych pojazdami mechanicznymi, ktérych mozna zidentyfikowac¢, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia materiatlu dowodowego w postaci np. wykonania zdjec
aparatem cyfrowym miejsca zdarzenia w sposdb pozwalajacy na identyfikacje spraw-
cy uszkodzenia i dochodzenie odszkodowania przez Zamawiajacego za posrednic-
twem wiasciwych organdéw. Po otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajacego Wykonawca
niezwtocznie przystgpi do usuwania awarii majacych bezposredni wptyw na bezpie-
czenstwo w ruchu drogowym tj. uszkodzenie modutdéw, zerwanie uchwytu sygnaliza-
tora itd.

W ciggu 240 minut od chwili zgtoszenia Wykonawca powinien zakonczy¢ usuwanie

awarii ktore majg bezposredni wptyw na prace sygnalizacji i urzadzen ITS:

a. awaria zrédet swiatta (sposdb naprawy w wyznaczonym czasie: wymiana zrodta
Swiatta),

b. awaria modutéw sterownika powodujgca wytgczenie sygnalizacji w tryb na ciemno
lub w tryb ZP (sposdb naprawy w wyznaczonym czasie: wymiana modutu na no-
wy),

c. awaria zabezpieczen elektrycznych skutkujgca wytaczeniem obwodéw elektrycz-
nych (sposob naprawy w wyznaczonym czasie: podniesienie lub wymiana zabez-
pieczenia),

d. awaria modutéw bloku ITS powodujaca roztgczenie trybu ITS w tryb lokalny (spo-
s6b naprawy w wyznaczonym czasie: wymiana modutu na nowy, ewentualnie re-
start).

W przypadku braku mozliwosci realizacji powyzszych wymogoéw dotyczacych usu-
wania awarii Wykonawca winien pisemnie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu (akcep-
towany jest réwniez fax lub e-mail potwierdzony telefonicznie) i przedstawié sto-
sowne dokumenty $Swiadczace o przedmiotowej sytuacji oraz proponowany harmo-
nogram realizacji prac.

Modernizacje istniejacych sygnalizacji swietlnych i infrastruktury systemu
sterowania (ITS)

W zakresie modernizacji istniejgcych sygnalizacji swietinych Wykonawca powinien
posiadac¢ doswiadczony i wykwalifikowany w tym zakresie personel oraz zapewnic
zaplecze sprzetowo-materiatowe, aby w razie koniecznosci méc m.in.:
zamontowac latarnie sygnalizacyjna,

zamontowac sterownik sygnalizacji swietlnej,

doposazyc¢ sterownik sygnalizacji Swietlnej, w tym w modut rozszerzen ITS,
zamontowac i skonfigurowac urzadzenia wideo detekcji,

zamontowac i skonfigurowac¢ urzadzenia wideo nadzoru,

zamontowac i skonfigurowac urzadzenia detekcji radiowej (BMKZ),

zamontowac i skonfigurowac detektor IVR,

zamontowac¢ urzadzenia systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP),
zamontowac¢ urzadzenia systemu informacji parkingowej (TIP),

zamontowac¢ urzadzenia systemu predykcji ruchu (PRUCH):
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tablice zmiennej tresci (VMS),
kamery ARTR,
detektory Bluetooth,
zamontowac petle indukcyjng lub petle w standardzie Capsy'’s,
wybudowac bramownice lub inng konstrukcje wsporczg np. HY, stup jako podstawe
wysiegnika, wysiegnik,
. zamontowac¢ dedykowang konstrukcje wsporczg do wideo detekcji i wideo nadzoru;

. wybudowa¢ przejscie aktywne,
. wybudowac szafke zasilajaca, szafke sterownika sygnalizacji Swietlnej lub szafke

sterowniczg systemu ITS (dystrybucyjng i dostepowa),
utozy¢ lub naprawic¢ kable, a w szczegdlnosci kable elektryczne, sygnatowe, tele-
techniczne,

. wybudowac¢ kanalizacje kablowg wraz z utozeniem kabli,

zamontowac tablice F-11, tabliczki informacyjne oraz ekrany kontrastowe,

oczysci¢ i pomalowac konstrukcje wsporcze,

oczysci¢ lub zabezpieczy¢ elementy infrastruktury farbg antygrafitti oraz antyplaka-
towgq,

. oczysci¢ konstrukcje i inne elementy sygnalizacji z naklejek, plakatéw itp.

Wszystkie zmiany w ramach modernizacji sygnalizacji nalezy aktualizowa¢. Aktuali-
zacji podlegac¢ bedq plan sytuacyjny oraz schematy elektryczne i logiczne potaczen
w zakresie wprowadzonych zmian na skrzyzowaniu. Zmiany wprowadza Wykonawca
na podstawie projektow elektrycznych przekazanych przez Zamawiajgcego. Zaktu-
alizowang dokumentacje Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w dwdch egzem-
plarzach.

W przypadku aktywnych urzadzen sieciowych, nalezy dokonywac ich podtaczenia do
podsystemu fgcznosci oraz podsystemu monitorowania urzadzen wraz z systemem
HelpDesk w uzgodnieniu z Centrum Ustug Informatycznych, jako administratorem
sieci MAN-ITS.

Szkolenia

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
6 szkolen dla 6 pracownikéw Zamawiajgcego w oparciu o narzedzia informatyczne
pozwalajgce na programowanie sterownikdw dostepnych w ramach funkcjonuja-
cych na obszarze zadania typéw sterownikéw réznych producentéw i majg polegac
na wprowadzeniu zatwierdzonych projektdw sygnalizacji $Swietlnych do wykonania
przez sterownik. Programowanie ma dotyczy¢ programéw statoczasowych i ako-
modowanych. Szkolenia maja sktadac sie z czesci teoretycznej i praktycznej.

Oprogramowanie dotyczgce réznych typow sterownikéow funkcjonujacych na ob-
szarze zadania zapewnia Wykonawca. Szkolenia majg by¢ skuteczne tak aby oso-
by szkolone potrafity obstugiwa¢ samodzielnie zwigzane ze sterownikiem sygnali-
zacji oprogramowanie. Wykonawca przeprowadzi wszystkie szkolenia w terminie
do 31.10.2019r. po uprzednim ustaleniu termindéw szkoleh z Zamawiajacym.

Czes$c¢ III. Stosowane materialy i technologie

1.

Wykonawca zobowigzuje sie do:
stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, w zakresie i o podstawowych wymaganiach
iloSciowo-jakosciowych materiatdw stosowanych takich samych, nie gorszych niz
wymienione w niniejszym OPZ,
stosowania materiatéw i podzespotdw analogicznych jak dotychczas stosowane lub
w przypadku braku ich dostepnosci na rynku, o parametrach technicznych takich
samych, nie gorszych niz wymienione w niniejszym OPZ,
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- stosowania materiatdow i podzespotéw analogicznych jak dotychczas stosowane lub
w przypadku konca okresu ich produkcji lub braku ich dostepnosci na rynku, o pa-
rametrach technicznych takich samych (w tym zapewnienia petnej kompatybilnosci
urzadzen), jednak nie gorszych niz wymienionych w niniejszym OPZ,

- kazdorazowo przed zamontowaniem urzgdzenia nowego typu (innego producenta)
Wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na pozostawienie przez Wykonawce na jego stanie
sprawnych urzadzen oraz materiatdw po demontazu. Urzadzenia sprawne oraz mate-
riaty pochodzace z demontazu, zgodnie z Projektem umowy, muszg by¢ zdane na
magazyn Zamawiajacego.

3. Przy realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw zawar-
tych w aktualnych Ogolnych Wytycznych do Wykonywania Instalacji Ulicznej Sygnali-
zacji Swietlnej zawartych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

I11.1. Materiaty konstrukcyjne - podstawowe wymagania jako-
Sciowe
III.1.1. Materiaty wielkogabarytowe

1. Stosowane sg nastepujace materiaty wielkogabarytowe:

- stup typu STOR, SUR lub inny stup, zgodny z PN,

- wysiegnik - rura stalowa, mocowana do stupa za pomocg specjalnego uchwytu.
Dtugosc do 12 m - giety, mocowany do stupa przy pomocy obejmy o promieniu gie-
cia wychodzacym z osi stupa (dotyczy wszystkich konstrukcji gietych),

- stup giety z rur stalowych. Diugos¢ czesci przeznaczonej do mocowania lamp sy-
gnalizacyjnych - do 12 m,

- bramowa konstrukcja wsporcza z rur stalowych ocynkowanych i malowanych. Roz-
pietos¢ do 25 m.

2, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych
wielkogabarytowych wraz z pojawianiem sie nowych zapotrzebowan i mozliwosci
technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych badz ocynkowa-
nych, rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimnogietych.

3. Wszystkie nowe konstrukcje nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie za pomocg ocyn-
kowania, a nastepnie malowac¢ proszkowo lub natryskowo. Nie dopuszcza sie malo-
wania nowych konstrukcji watkiem lub pedzlem.

4, Malowanie konstrukcji wraz z wczesniejszym przygotowaniem podtoza musi by¢
realizowane zgodnie z wytycznymi producenta farb dla okreslonej klasy wyrobu od-
powiedniej dla danej powierzchni (typu konstrukcji). Doboru technologii malowania,
typu farb oraz kolorystyki dokonuje Zamawiajacy na etapie zlecania prac.

III.1.2. Materiaty malogabarytowe

1. Stosowane sg nastepujace materiaty matogabarytowe:

- stupek (maszt) HY wysoki, o wysokosci do 4,0 m ponad powierzchnie chodnika.
Standard we Wroctawiu to rura stalowa ocynkowana i malowana @ 108 mm. Gérna
czes¢ stupka wysokiego musi by¢ zakonczone gtowicg wierzchotkowga. Przeznaczenie
- montaz sygnalizatoréw i innych urzadzen do sterowania ruchem.

- stupek (maszt) HY niski, o wysokosci min. 1.5m ponad powierzchnie chodnika.
Standard we Wroctawiu to rura stalowa ocynkowana i malowana @ 108 mm. Gérna
czesc¢ stupka niskiego musi by¢ zakonczona w sposéb trwaty gtowica. Przeznaczenie
- montaz przyciskow,

- stupek (maszt) HY wysoki lub niski @ 114 mm dedykowany do montazu w gniezdzie
szybkiego montazu (IPL),
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gniazda montazu stupkéw HY (IPL),

gtowice wierzchotkowe stupkéow HY,

gtowica (daszek) stupkow niskich HY,

odciag - linka stalowa lub pret stalowy stuzacy do przenoszenia sit w konstrukcjach
wsporczych,

obejmy, klamry, uchwyty wykorzystywane w konstrukcjach wsporczych,

podpory.

Konstrukcje wsporcze typu HY powinny spetnia¢ wymagania normy bezpieczenstwa
biernego dla urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (BRD) montowanych
w pasie drogowym.

Wszystkie nowe konstrukcje nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie za pomocg ocyn-
kowania, a nastepnie malowac¢ proszkowo lub natryskowo. Nie dopuszcza sie malo-
wania nowych konstrukcji watkiem lub pedzlem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych
matogabarytowych wraz z pojawianiem sie nowych zapotrzebowan i mozliwosci
technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych badz ocynkowa-
nych, rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimno gietych.

III.1.3. Konstrukcje nietypowe

W przypadku gdy nie mozna zastosowac typowych konstrukcji zgodnych z PN, Za-
mawiajacy zobowigzuje sie do dostarczania w trakcie realizacji umowy Wykonawcy
projektow nietypowych konstrukcji wsporczych.

II1.2.Sterowniki

Parametry sterownikdw muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach. Ponadto wszystkie sterowniki musza by¢
kompatybilne z istniejagcym zbiorczym systemem monitorowania skrzyzowan powig-
zanym z aplikacjg do zbiorczej wizualizacji stanu urzadzen. Obecnie pracujgcymi
sterownikami na terenie Wroctawia sq: MPS-RP, HERMES, TAURUS, PEEK EC-2,
MSR TRAFFIC, WASKO CROSSROAD.

Szczegdbtowy opis i charakterystyka techniczna sterownikéw sygnalizacji zostaty za-
warte w Ogdélnych wytycznych do wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji
Swietlnej.

II1.3. Sygnalizatory

1.

Parametry sygnalizatoréw muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdow technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowe-
go i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

2. Do sterowania ruchem kotowym i pieszym na terenie Wroctawia dopuszczone sg

latarnie kompaktowe typu SWARCO FUTURIT Mundial, ZIR Classic oraz Spinnea.

Do sterowania ruchem tramwajowym na terenie Wroctawia dopuszczone sg sy-

gnalizatory STT typu "SWARCO FUTURIT oraz TRAFFICO oraz sygnalizatory ST

producentow jak powyzej.

. Dodatkowo we Wroctawiu stosowane sa:

- sygnalizatory wspomagajace detekcje tramwaju, tzw. ,cyfra” - jednokomorowe
@ 200 (patrz pkt. III.12 ppkt. 1),

- sygnalizatory wspomagajace ruch kotowy, tzw. ,cyfra” - jednokomorowe @ 300
(patrz pkt.III.8 ppkt. 2).
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III.3.1. Zrodta éwiatta

1. We Wroctawiu stosowane sq:

- sygnalizatory kotowe, piesze, rowerowe, autobusowe oraz tramwajowe typu Futurit
+APM”,  ZIR" lub ,SPINNEA”,

- sygnalizatory wspomagajace detekcje tramwaju tzw. ,cyfra” - jednokomorowe
o $rednicy @ 200 mm,

- sygnalizatory o $rednicy @ 300 mm odliczajace czas pozostaty do zakonczenia wy-
Swietlania swiatta zielonego i czerwonego (typu APKO) montowane na specjalnych
uchwytach dostarczanych przez producenta urzadzen,

- sygnalizatory rowerowe tréjkomorowe o $rednicy @ 100 mm z piktogramem lub
bez.

2. Parametry zrodet Swiatta jakie nalezy uzywac zostaty okreslone w Ogdlnych wy-
tycznych do wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji Swietlnej.

3. Zrédto Swiatta w pojedynczej komorze musi by¢ traktowane jako uszkodzone
w przypadku przepalenia sie 25% diod. W takim przypadku sterownik sygnalizacji
Swietlnej powinien wykry¢ awarie zrédta swiatta.

II1.4. Ekrany kontrastowe

Parametry ekranow kontrastowych muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéow technicznych dla zna-
kéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Nalezy stosowac wytgcznie ekrany perforowane, o obnizo-
nym wspodtczynniku oporu.

II1.5. Znaki F-11

Parametry znakéw F-11 muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sy-
gnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

1. Powierzchnia znaku (lico) winna by¢ wykonana z folii odblaskowej typu 2.

2. Tres¢ znaku naklejana z folii odblaskowej typu 2.

3. Mocowanie znaku - uchwyt umozliwiajacy stabilne zamontowanie znaku do kon-

strukcji i regulacje potozenia we wszystkich ptaszczyznach.

II1.6. Znaki D-6 przejscia aktywnego

Przejscie aktywne jest to przejscie dla pieszych wyposazone w specjalne oznakowanie

z uwagi na swojg lokalizacje np. na drodze do szkoty. Na wysiegniku nad jezdnig dla obu
kierunkow ustawia sie podswietlany znak D-6. Kaseta znaku o wymiarach 600 x 600 mm
jest dwu- albo jednostronna.

Kasete znaku os$wietla sie lampami metalohalogenkowymi, sodowymi.

Powierzchnia znaku (lico) winna by¢ wykonana z folii odblaskowej typu 2.

Tres$¢ znaku jest naklejana badz nanoszona farbg w technice sitodruku.

W sgsiedztwie kasety ze znakiem D-6 montuje sie oswietlenie przejscia dla pieszych.
Urzadzenie wyposaza sie w automatyke zmierzchowego zataczania.

II1.7. Tablice Informacji Parkingowej (TIP)

1. Podsystem Informacji Parkingowej ma zapewnic¢ uzytkownikom drég dostarczenie
aktualnej informacji o sytuacji parkingowej we Wroctawiu (liczba wolnych miejsc i
stan zajetosci parkingow).

2. Tablica TIP musi by¢ montowana na stupie stalowym ocynkowanym ogniowo, po-
malowanym fabrycznie farbg (na ocynk) antygraffiti i antyplakatowa, osadzonym
na fundamencie.
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II1.8.

1.

3.

Tablice Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP)

System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej sktada sie z lokalnego uktadu steru-
jacego w skfad ktérego wchodzi:

- komputer przemystowy STP2 (serwer lokalny),

modem i antena GSM,

konwerter TCP/IP —RS 485,

przetacznik przemystowy ORING i router RB450,

zasilacz 24V DC .

. Tablice DIP wykonane w technologii LED zgodnie z DTR producenta majg by¢

montowane na wysokosci min. 3200mm na stupach stalowych ocynkowanych
ogniowo.

Stup i obudowa tablicy majg by¢ pomalowane fabrycznie farbg (na ocynk) anty-
graffiti i antyplakatowa.

Wymiary stupa oraz fundamentu dla tablicy DIP przedstawiona w zataczniku nr 14.

III.O.

1.

2.

Tablice zmiennej tresci (VMS)

Tablice VMS typu UOPG stuzg do wyswietlania informacji dla kierujgcych pojaz-
dami.

Tablice VMS montowane sg na konstrukcji bramowej wykonanej z profili prosto-
katnych 200x200x12mm i 150x100x6mm (kratownica) nad jezdnia.

II1.10.Kamery ARTR

Kamery ARTR (HIKVISION) stuza do automatycznego odczytywania i rozpoznawa-
nia tablic rejestracyjnych pojazdow i za pomocg algorytmu przesytania informacji
o ruchu (kierunek i czas przejazdu), ktéra wyswietlana jest automatycznie na ta-
blicach VMS.

Kamery muszg by¢ montowane na specjalnie dedykowanych konstrukcjach lub na
konstrukcjach istniejacych.

Jedna kamera ma za zadanie wykonac odczyt tablic rejestracyjnych na co naj-
mniej dwéch pasach ruchu w jednym kierunku.

III.11.System SIP (Radio CB)

. Radia CB zastosowane zostaty w celu prowadzenia nastuchu na kanale 19 i prze-

syfania informacji (gtosowej) o warunkach ruchu do serwera portalu ITS.

. Rozwigzanie oparte jest na przesyle informacji (gtosowej) przy uzyciu technologii

VolIP.

III.12.Wyposazenie dodatkowe

Parametry elementéw dodatkowych muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warun-
kéw ich umieszczania na drogach.

1.

Sygnalizator typu ,cyfra ITS” jednokomorowy @ 200 z potwierdzeniem wykrycia
obecnosci tramwaju w postaci litery ,C”. Sygnalizator umozliwia odliczanie czasu
od 9-1s do otwarcia umozliwiajgcego przejazd przez skrzyzowanie. Sygnalizator
stuzy do wspomagania ruchu tramwajowo-kotowego komunikacji zbiorowej. Po-
nadto ,cyfra ITS” moze wyswietli¢ informacje wspomagajgce ruch komunikacji
zbiorowej przekazywane przez system sterowania ruchem ITS. Komunikacja ,cy-
fry ITS” z systemem ITS odbywa sie za pomocg protokotu RS485.
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2. Swiatto biate potwierdzajgce detekcje jest to element sygnalizacji wykonany jako
pojedyncza komora @ 200 z bialg soczewka, zapalajgce sie w momencie przyjecia
przez sterownik sygnalizacji sygnatu z detektora. We Wroctawiu stosowany wy-
tacznie w ruchu tramwajowym.

3. Sygnalizator akustyczny dla pieszych winny umozliwia¢ generowanie sygnatéw
akustycznych. Sygnalizatory akustyczne skfada¢ sie powinny z modutu montowa-
nego wewnatrz komory $wiatta zielonego w sygnalizatorze dla pieszych, kierun-
kowego gtosnika montowanego na zewnatrz sygnalizatora oraz osobnego poten-
cjometru umozliwiajgcego regulacje dynamiki zmian gto$nosci. Modut montowany
wewnatrz winien umozliwia¢ ptynng lub skokowg regulacje zakresu dynamicznej
zmiany gtosnosci (gtosnos¢ dostosowujaca sie do hatasu otoczenia). Sygnalizator
powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wyboru (min. 3 rodzajow) modulacji sygnatu aku-
stycznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
z po6zn. zmianami. Dodatkowo sterownik sygnalizacji $swietlnej nalezy wyposazy¢
w programowg mozliwo$¢ wyciszania sygnalizatorow akustycznych o wybranej
porze (np. w nocy).

II1.13.Elementy detekcji

Parametry elementéw akomodacji muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warun-
kéw ich umieszczania na drogach.

Szczegdtowy opis i charakterystyka techniczna elementow detekcji zostaty zawarte
w Ogdlnych wytycznych do wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji swietlnej.

II1.13.1. Petle indukcyjne

Petle indukcyjne montowane w jezdni, stosowane do detekcji ruchu kotowego zaréwno
w ruchu jak i w zatrzymaniu wykonane:

1. Poprzez naciecie nawierzchni asfaltowej i utozenie przewodu petli w wykonanej
bruzdzie na podsypce z mikrokulki szklanej a nastepnie zalanie ptynng masa
uszczelniajaca,

2. W hermetyzowanych rurkach CPVC utozonych ponizej warstwy Scieralnej na eta-
pie wykonywania badz naprawy nawierzchni.

3. Petle indukcyjne stosowane do detekcji tramwajéw montowane w specjalnie wy-
konanej kasecie z poliweglanu mocowanej do podkfadéw w otwartym torowisku
lub utozone w innej technologii w zaleznosci od sposobu zabudowy torowiska
(technologia jak dla innych nawierzchni np. asfaltowych).

4. Petle indukcyjne ZELT z modemem GSM montowane w drodze dla roweréw, stu-
zace do pomiaru ruchu rowerowego. Rowerowa petla indukcyjna wykonywana
jest poprzez naciecie nawierzchni asfaltowej lub betonowej i utozenie przewodu
petli w wykonanej bruzdzie a nastepnie zalanie ptynng masg bitumiczng. Dane
o ilosci przejezdzajacych rowerzystéw gromadzone sg w rejestratorze i przesytane
poprzez GPRS na serwer.

5. Petle typu CAPSYS stosowane dla potrzeb detekcji ruchu tramwajowego monto-
wane w torowisku tramwajowym w specjalnie przygotowanych rurkach izolacyj-
nych lub w wycietych wczesniej bruzdach w nawierzchni w zaleznosci od uzytego
do zabudowy torowiska materiatu.

Wykonang petle w zaleznosci od przyjetej technologii utozenia nalezy zala¢ zywicq
epoksydowgq, asfaltowg masg zalewowa bitumiczng lub zasypaé warstwg kruszy-
wa.

Potgczenia petli indukcyjnej z kablami zasilajgcymi (feederem) nalezy wykonac
w studzienkach kablowych jednomodutowych wykonanych z poliweglanu wraz
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z pokrywg wykonang z poliweglanu A15 lub zeliwa B125 o parametrach nie gor-
szych niz np. Busch EK337.

Do studzienek kablowych jednomodutowych nalezy podchodzi¢ rurg DVK lub
RHDPEp o $rednicy @ 110.

Potgczenie nalezy wykonad jako lutowane a cato$¢ zabezpieczyé mufg termo-
kurczliwg z klejem lub mufa telekomunikacyjng z klejem.

Przewdd zasilajacy (feeder) musi by¢ kablem ekranowanym o przekroju zblizo-
nym do przekroju petli indukcyjnej.

Maksymalna odlegtos¢ odprowadzenia przewodoéw wykonawczych petli powinna
wynosi¢ max. 10 metréw. Przewdd petli na odcinku taczacym petle z kablem zasi-
lajacym (feederem) powinien by¢ utozony w formie ,skretki” (20 skrecen na 1m
przewodu wykonywane mechanicznie).

Petle indukcyjne CAPSYS nalezy podiaczac do sterownika sygnalizacji swietlnej za
pomocg detektoréow IVR.

Nie nalezy umieszcza petli indukcyjnych w poblizu petli zwrotnicowych z uwagi
na wystepowanie zaktdcen w pracy tychze petli.

II1.13.2. Radary

1.

2.

Mikrofalowe (radarowe) czujniki ruchu - zastosowanie jak petli indukcyjnych z
mozliwoscig wykrywania zatoru pojazdow, umozliwiajgce rowniez wykrywanie ru-
chu pieszych.

Do stosowania we Wroctawiu dopuszczone sg detektory klasy MFDR (typu APKO),
montowane na konstrukcjach wsporczych sygnalizacji.

II1.13.3. Przyciski

1.

Przyciski zgtoszeniowe sensorowe lub mechaniczne z optycznym potwierdzeniem
zgtoszenia (dla komunikacji zbiorowej) np. EK 424 plus typu BUSCH, PDP-S APKO
lub o parametrach nie gorszych — montowane na maszcie HY.

. Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych (sensorowe) z optycznym i akustycznym po-

twierdzeniem zgtoszenia oraz z obstugg osdéb niedowidzacych w sygnat naprowa-
dzania z przycisku na swietle czerwonym oraz ze wskazaniem kierunku przejscia i
tabliczkg z opisem Braille’a informujacq o topografii przejscia dla pieszych np.
EK533 plus typu BUSCH, PDP-W APKO lub o parametrach nie gorszych - przycisk
do realizacji zgtoszenia przejscia pieszego przez jezdnie emitujgcy jednoczesnie
komunikat stowny. Razem z przyciskami ma by¢ montowany dedykowany do nich
kierunkowy gtosnik zewnetrzny (zgodnie z p. 3.3.5.4. ,Instrukcji” - patrz akty
prawne - str. 4 OPZ).

. Przyciski zgtoszeniowe sensorowe z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtosze-

nia (dla rowerzystéw) np. EK 424 plus typu BUSCH, PDP-W APKO lub o parame-
trach nie gorszych.

. Przyciski dla pieszych z naprowadzaniem, informacjg o Swietle zielonym oraz

elementem wibracyjnym przy Swietle zielonym ze wskazaniem kierunku przejscia
oraz tabliczkg z opisem Braille” a informujacg o topografii przejscia.

. Przyciski zgtoszeniowe dla pieszych musza mie¢ mozliwos¢ konfiguracji pliku wsa-

dowego wav (dzwiekowego, gtosowego).

II1.13.4. Sygnat od zwrotnic tramwajowych

. Sygnat z szaf sterowania zwrotnicami tramwajowymi pobierany jest z bezpoten-

cjatowych stykow przekaznikdéw przektadajacych zwrotnice. Przesytany jest jako
sygnat zwarciowy za posrednictwem kabla YKSY do sterownika sygnalizacji i po-
dawany na wejscia detektorow modutéw wykonawczych. Szafa zwrotnic pozostaje
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poza zakresem przedmiotowej umowy — eksploatacjg szaf zajmuje sie inny wyko-
nawca.

II1.13.5. Bezdotykowe czujniki obecnosci tramwaju

1. Czujniki indukcyjne montowane na sieci trakcji tramwajowej to urzadzenia maja-
ce na celu wykrycie przejezdzajacego tramwaju i przestanie impulsu, za posred-
nictwem witasnej centralki i dedykowanego okablowania do sterownika sygnaliza-
Cji.

2. Standard dla Wroctawia to czujniki typu TLC-4.

II1.13.6. Wideo detektory

1. Kamery montowane na wysiegnikach sygnalizacji swietlnych dla detekcji pojaz-
doéw (zastepuje detekcje indukcyjng) i wyposazone w komputer analizujacy obraz
w celu wykrywania najezdzajacych w obszar wirtualnych petli pojazdéw i wysyta-
jacy informacje do sterownika sygnalizacji, oraz umozliwiajacy gromadzenie da-
nych o ruchu, pomiaru predkosci, klasyfikowania pojazdéw. System musi rowniez
umozliwiaé transmisje obrazu z kamer z wykorzystaniem standardowych protoko-
téw sieciowych do aplikacji M3S w Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem
Publicznym na ulicy Strzegomskiej 148.

2. Do stosowania na terenie Wroctawia dopuszczone sgq wideo detektory klasy Auto-
scope z kartg PN 520 RackVision Terra lub kartg o parametrach nie gorszych ofe-
rujacy takie same lub dodatkowe funkcje uzytkowe.

III.13.7. Radio krotkiego zasiegu BMKZ1

1. Radio krétkiego zasiegu BMKZ1 stuzy do zapewnienia tgcznosci drogg radiowg
miedzy elementami stacjonarnymi (modut radiowy BMKZ) a mobilnymi (radiomo-
demy w pojazdach szynowych SMKZ) systemu ITS.

2. Komunikacja miedzy modutem radiowym a koncentratorem interfejséw szerego-
wych SIC odbywa sie przy uzyciu magistrali RS422 lub RS485.

3. Komunikacja pomiedzy radiomodemami odbywa sie drogq radiowa.

4. Komunikaty przesytane droga radiowg muszg by¢ szyfrowane i zabezpieczone
przed nieautoryzowanym uzyciem.

5. Modut radiowy jest zasilany napieciem 24V pradu statego oraz ma by¢ odporny na
wptywy atmosferyczne.

II1.13.8. Inne detektory

Inne rodzaje detektoréw jakie mogg pojawié¢ sie w miare potrzeb i mozliwosci
technicznych po prébach i akceptacji Zamawiajacego.

II1.14. System monitoringu sygnalizacji
III.14.1. Monitoring sygnalizacji Swietlnych

1. Monitoring sygnalizacji $wietlnej — zespdt urzadzen i programéw komputerowych
majacych na celu zebranie i przekazywanie informacji o aktualnym stanie pracy
skrzyzowania wyposazonego w sygnalizacje swietlna.

2. Dziatanie systemu monitoringu polega na cyklicznym odpytywaniu sterownika
o wystepowanie btedéw i awarii w jego pracy.

3. Dane uzyskane ze sterownika sg transmitowane za posrednictwem taczy kablo-
wych lub GSM do istniejacego serwera zbierajacego i archiwizujagcego dane
w standardzie zgodnym z oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Opis przedmiotu zamdwienia na Biezgce utrzymanie i konserwacje sygnalizacji $wietinych 20
oraz infrastruktury (ITS) na terenie miasta Wroctawia z podziatem na zadania:
Zadanie 1 - obszar A i Zadanie 2 - obszar B (2018r.)



. Do wizualizacji danych pracy sterownika wykorzystywana jest specjalna aplikacja

zbiorczego monitoringu udostepniana przez Zamawiajgcego Wykonawcom dla ob-
szaru, na ktérym wykonujg czynnosci eksploatacyjne.

. Zbiorcza aplikacja monitoringu sygnalizacji swietlnych dostepna jest za pomoca

strony WWW.

. Wykonawca jest obowigzany korzysta¢ z danych systemu monitoringu w trakcie

czynnosci obstugowych. W celu monitorowania wystepowania awarii Wykonawca
obowigzany jest do statej kontroli systemu monitoringu.

. Dane z monitoringu sygnalizacji majg by¢ przesytane do systemu monitoringu

urzadzen ITS (PMU). W trakcie trwania umowy Zamawiajacy udostepni protokot
komunikacji do podsystemu monitorowania urzadzen, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie wykonanie implementacji protokotu w modutach monitoringu sterownikéw
poza systemem ITS.

. Implementacje Wykonawca przeprowadzi w okresie trzech miesiecy od daty pod-

pisania umowy.

II1.14.2. Elementy monitoringu sygnalizacji Swietinych

II1.14.2.1 Modul monitoringu

1.

Modut monitoringu urzadzenie elektroniczne przystosowane do pracy w systemie
tacznosci bezprzewodowej (komunikacja GPRS) lub za pomocg sieci teletechnicz-
nej (sie¢ LAN, sie¢ Swiattowodowa) i umozliwiajace komunikacje sterownika z sy-
gnalizacjg Swietlna.

. Zadaniem modutu monitoringu jest zbieranie informacji o pracy sterownika

i przygotowanie jej do wystania do zbiorczego systemu monitoringu sygnalizacji
Swietlnej.

. Modut monitoringu potaczony jest ze sterownikiem za posrednictwem interfejsu

CAN .

. Modut monitoringu przekazuje informacje odnosnie stanu pracy sterownika wysy-

tajac i odbierajac dane pakietowe do serwera centralnego systemu monitoringu
sygnalizacji.

. Modut monitoringu, uzywajac standardowych komend sterownika sygnalizacji, cy-

klicznie odpytuje sterownik o jego stan (btedy i awarie oraz zaawansowanie cyklu
programu).

. Wszystkie dane odczytane pracy sterownika sg przesytane i gromadzone na ser-

werach a nastepnie wyswietlane w zbiorczej aplikacji monitoringu.

. Typ i rodzaj danych wysytanych przez sterownik do serwera musi by¢ kompaty-

bilny z danymi obstugiwanymi przez ten serwer.

II1.14.2.2 Oprogramowanie

1.

Wraz ze sterownikiem musi by¢ dostarczone do Zamawiajgcego oprogramowanie
umozliwiajgce odczyt pliku programu realizowanego przez sterownik wraz z moz-
liwoscig wydruku (minimum trzy stanowiska z licencjq).

. Oprogramowanie dostarczone do Zamawiajacego powinno umozliwia¢ wprowa-

dzanie modyfikacji lub tworzenie nowych programoéw, ktére bedzie mozna wgraé
do sterownika zdalnie, za pomocg ztacz USB, RJ 45 lub innych ogdlnie dostepnych
ztacz (minimum dwa stanowiska z licencjg). Oprogramowanie musi umozliwiac
kompilowanie plikow programu z systemem pracy sterownika.

. Sterownik musi by¢ zaprogramowany w sposéb gwarantujacy poprawng wspot-

prace z systemem sterowania ruchem ITS bez koniecznosci dokonywania jakich-
kolwiek zmian w oprogramowaniu badz systemie w jaki zostat on wyposazony.
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4.

Sterownik wraz z oprogramowaniem ma by¢ w petni kompatybilny do wspétpracy
z systemem ITS i musi umozliwia¢ witgczenie pracy zdalnej, w zakresie skrzyzo-
wan pracujacych w obszarze systemu ITS.

II1.15.System monitoringu (wideo nadzoér)
III.15.1. Wideo nadzor

Wideo nadzér jest to zespo6t urzadzen sktadajacy sie z kamer IP w tym Full HD
(statopozycyjna lub obrotowa), majacy na celu podglad warunkéw ruchu i zdarzen
drogowych na potrzeby Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym i
organu Zarzadzajgcego Ruchem w miescie. Obraz z kamer wideo nadzoru musi
by¢ przesytany do Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym za
pomocg dostepnych protokotéw sieciowych do aplikacji M3S .

II1.15.2. Elementy wideo nadzoru

II1.15.2.1 System wideo nadzoru

1.

2.

3.

4.

Zadaniem wideo nadzoru jest ciagty nadzér nad praca sygnalizacji za pomocg
systemu kamer wideo nadzoru.

Wideo nadzér musi obejmowac caty obszar skrzyzowania oraz jego wloty i wyloty
na odlegto$¢ co najmniej 150 m.

W systemie zastosowano typowe kamery wideo nadzoru umozliwiajace przesyta-
nie dwdch strumieni wideo.

Wszystkie kamery sg zamontowane w wodo i pytoszczelnych obudowach z grzatkg
i wentylatorem.

II1.15.2.2 Kamery wideo nadzoru

1.

2.

Kamery kolorowe statopozycyjne min. 2,0 MP i obrotowe min. 2,0 MP stuzg do

zamiany obrazu na sygnat video, ktéry jest przesytany za pomoca sieci LAN Et-

hernet 10/100/1000 Mbps. Nalezy stosowa¢ kamery Full HD,

Zastosowane kamery charakteryzujq sie nastepujgcymi parametrami:

- napiecie zasilania 12/24 DC,

- synchronizacja wewnetrzna,

- system sterowania obiektywem AUTO-IRIS,

- obudowa wodo i pytoszczelna z grzatkg i wentylatorem przystosowana do
montazu na wysiegnikach.

II1.15.3. Kable stosowane do podiaczania kamer wideo nadzoru

1.

2.

Jako medium transmisyjne sygnatu wizyjnego na matych odlegtosciach sg stoso-
wane kable FTP typu OUTDOOR.
Przy wiekszych odlegtosciach swiattowody jednodomowe typu OUTDOOR.

Czes¢ IV. Zasady realizacji prac

IvV.1.

Prace wykonawcze

IV.1.1.Podstawa wykonania prac

1.

Podstawa wykonania prac za biezace utrzymanie i konserwacje skrzyzowan (w
tym prac ryczattowych) bedzie zlecenie wydane przez Zamawiajacego za pomoca,
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druku zlecenia (zatacznik 1) oraz zgtoszenie przekazane Wykonawcy przez Za-
mawiajagcego w systemie HelpDesk z wyznaczeniem terminu zakonczenia prac.
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia zgtoszenie w programie HelpDesk,
w ciggu 120 minut od momentu przekazania zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest do podjecia dziatan naprawczych, w przy-
padku stwierdzenia nieprawidiowosci podczas codziennego sprawdzania sygnali-
zacji.

a) Zlecenie w formie dokumentu (zafacznik 1) zawiera:

e numer zlecenia, date wystawienia zlecenia,

przedmiot, humer oraz date zawarcia umowy,

rodzaj wykonywanych prac, lokalizacje i ich zakres,

przewidywany koszt prac,

podstawe zlecenia ( projekt zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem

w miescie oraz wytyczne Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego itp.),

e termin realizacji prac,

e podpisy 0sob zlecajacych i przyjmujacych (z datg przyjecia zlecenia).
b)Zgtoszenie w systemie HelpDesk okresla rodzaj oraz miejsce awarii. Dodatkowo

Zamawiajacy wyznacza termin na zakonczenie usuwania danej awarii.

2. Zamawiajacy moze réwniez przekazac polecenie wykonania prac osobiscie, tele-

fonicznie lub drogq elektroniczng. Polecenia wykonania prac bedzie potwierdzone
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni pisemnym zleceniem zgodnie z zatacz-
nikiem 1.
W zaleznosci od przestania raportu przez Wykonawce, zgtoszenie w systemie
HelpDesk bedzie potwierdzone przez Zamawiajacego zleceniem zgodnie z za-
tacznikiem 1 w terminie 14 dni od otrzymania raportu o pracach prowadzonych
na podstawie zgtoszen w HelpDesk (nie kazda praca prowadzona na podstawie
zgtoszen przekazywanych przez system HelpDesk generuje koniecznos¢ wysta-
wiania zlecenia).

3. Zlecenia bedg wystawiane sukcesywnie na prace planowe Zamawiajgacego oraz
zgodnie z potrzebami na prace zwigzane z usuwaniem awarii.

4. Termin realizacji praz na podstawie zlecen i zgtoszen w HelpDesk kazdorazowo
wyznaczac bedzie Zamawiajacy.

5. Wykonawca nie moze odmowié przyjecia zlecenia ani zgtoszenia w HelpDesku,

ktérego zakres prac jest zgodny z umowa.
Uzgodnienie technologii wykonania zlecenia pomiedzy Zamawiajacym a Wyko-
nawcg musi nastgpi¢ przed jego realizacjg. Nie wyklucza sie sytuacji, w ktérych
moze nastgpi¢ zmiana technologii prac i z tego tytutu Wykonawca nie bedzie po-
nosi¢ dodatkowych kosztéw.

IV.1.2.Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac

1. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac jest obowigzkiem Wy-
konawcy zlecenia. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegoétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw dro-
gowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umiesz-
czania na drogach.

2. W szczegdlnych przypadkach, gdy realizacja prac wymaga ponad standardowego
oznakowania i zabezpieczenia odcinka prac, Wykonawca winien uzgodni¢ z Za-
mawiajacym zakres i harmonogram prac oraz przygotowac i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzonych robot.

3. Wykonawca ponosi koszty przygotowania, wykonania oznakowania i zabezpie-
czenia prac.

4. Po zakonczeniu prac, Wykonawca musi bezwzglednie uporzadkowac teren pro-
wadzenia prac, przywracajac stan pierwotny.
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IV.1.3.Raporty

1.

Wykonawca powiadamia telefonicznie lub elektroniczne (e-mail) Zamawiajacego
w godzinach 7.30 - 8.30 o zaistniatych awariach i uszkodzeniach konstrukcji
i innych skutkujgcych unieczynnieniem instalacji sygnalizacji. Ponadto do godzi-
ny 12:00 Wykonawca przesle raport dobowy (zatacznik 2) zawierajacy infor-
macje o zaistniatych zdarzeniach i prowadzonych pracach z dnia poprzedniego -
dotyczy wytacznie prac i awarii, ktére nie zostaty zaewidencjonowane przez sys-
tem HelpDesk. Raport wraz z dokumentacjg fotograficzng nalezy wysta¢ drogg
e-mailowg na adres wskazany przez Zamawiajacego. Wykonawca przesle raport
0 awariach przekazanych przez Zamawiajacego poprzez system HelpDesk nie
pozniej niz 5 dni roboczych po przekazaniu zgtoszenia do Wykonawcy
w systemie HelpDesk (raport moze obejmowac kilka zgtoszen z HD z réznych
dni, w raporcie Wykonawca poda rodzaj i zakres prac koniecznych do wykonania
aby zakonczy¢ usuwanie awarii).

. O kazdorazowej zmianie w funkcjonowaniu sygnalizacji $Swietlnej Wykonawca

przesyta pisemng informacje drogg e-mailowg na wskazany przez Zamawiajace-
go adres niezwtocznie po dokonaniu zmiany lub w przypadku realizacji zadania
poza godzinami pracy Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta najpdézniej do godziny
8:30 dnia nastepnego, zgodnie z zatacznikiem 7. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do anulowania nadestanego zawiadomienia w przypadku stwierdzenia
btedow lub niewypetnienia wszystkich danych i zobligowania tym samym Wyko-
nawcy do ponownego nadestania poprawionego zawiadomienia.

. Wykonawca dostarcza do Zamawiajacego wersje elektroniczng catosci dokumen-

tacji dotyczacej zmian w sygnalizacji swietlnej (wraz z waznym zatwierdzeniem
wydanym przez organ zarzadzajacy ruchem) w formacie PDF najpdzniej w ciggu
dwoch dni roboczych po wprowadzeniu zmiany.

. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia w ciggu 7 dni po wprowadzeniu

zmiany, pliku programu pracy sygnalizacji Swietlnej wgranego do sterownika w
formatach: PDF, edytowalnym w aplikacji stuzacej do tworzenia pliku oraz wy-
konawczym tj. plik skompilowany wgrany bezposrednio do sterownika. W pliku
PDF nalezy zawrze¢ wtasciwy schemat skrzyzowania.

. Na koniec kazdego miesigca Wykonawca dostarcza do Zamawiajgcego ptyte DVD

zawierajqcq wszystkie raporty dzienne wraz z odpowiadajaca dokumentacjg fo-
tograficzna.

. Wykonawca prowadzi na biezgco zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,Dziennik eksploatacji”. Potwierdzong za zgod-
nos¢ z oryginatem kopie ,Dziennika eksploatacji” Wykonawca dostarcza w cyklu
miesiecznym do Zamawiajacego. Dziennik eksploatacji powinien by¢ prowadzony
zgodnie z pkt. 9.2. w/w rozporzadzenia. Dziennik powinien zawiera¢ réwniez in-
formacje o wszystkich czynnosciach eksploatacyjnych i naprawczych np. wymia-
na zrodet swiatta z okresleniem symbolu latarni i sygnatu jakiego dotyczy, wy-
miana modutdw sterownika, innych napraw i czynnosci mogacych w bezposredni
sposéb wptywad na dziatanie urzadzen sygnalizacji.

. W kazdym sterowniku musi znajdowa¢ sie aktualna dokumentacja z programem

pracy sygnalizacji pozwalajgca na petng diagnostyke i lokalizacje awarii oraz
okreslenie prawidtowosci pracy sygnalizacji (dla sterownikdw akomodacyjnych
bezwzglednie wymagany jest algorytm) oraz w szafie ITS dokumentacja tech-
niczna np. schemat skrzyzowania, schemat potgczen elektrycznych i logicznych
itd. pozwalajaca na sprawng i szybkq diagnostyke urzadzen. Na dokumentacji
nalezy nanies¢ w sposéb trwaty numer pliku programu, numer zatwierdzenia
wraz z data, date wdrozenia oraz nazwe firmy wdrazajacej program.
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IV.1.4.Dokumentacja fotograficzna

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania wykonywanych wszystkich
prac w formie fotografii cyfrowej w formacie *.jpg. o rozdzielczosci min. 3.2 min
pikseli. Zdjecia nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do prac np. usuwania
awarii jak i po zakonczeniu (usunieciu awarii), ewentualnie istotne elementy
i etapy prac naprawczych

. Na zdjeciach poza szczegétowym udokumentowaniem uszkodzonych lub moder-

nizowanych elementéow nalezy uja¢ szczegdty otoczenia umozliwiajgce lokaliza-
cje miejsca awarii lub modernizacji.

. W trakcie wykonywania zdje¢ w aparacie zawsze winna by¢ prawidtowo ustawio-

na data i godzina, ktéra musi by¢ zarejestrowane automatycznie przez aparat na
zdjeciu wraz z jego wykonaniem.

. Obowigzek dokumentowania prac w formie fotografii cyfrowej nie dotyczy sytu-

acji, w ktérych, z uwagi na charakter awarii czy uszkodzen, nie mozna nieprawi-
dtowosci sfotografowac (niewidoczne gotym okiem skutki przepieé, zawieszenia
oprogramowania w modutach itp.).

. Wykonane zdjecia nalezy archiwizowaé na ptycie CD/DVD, pogrupowanych

w katalogach odpowiadajacych numerowi raportu dziennego - zaftacznik 2.
Schemat nazwy zdjecia:

numer skrzyzowania_numer raportu_numer latarni_opis uszkodzenia_liczba porzgdkowa

IV.1.5.Przekazanie skrzyzowania lub wylaczenie skrzyzowania

1.

W przypadku wprowadzania programow sygnalizacyjnych lub innych zmian
w organizacji ruchu zwigzanych z sygnalizacjq i infrastrukturg systemu sterowa-
nia ruchem (ITS) przez firme inng niz Wykonawca, nalezy postepowac zgodnie
z ,Instrukcjg postepowania w przypadku koniecznosci ingerencji w urzadzenia
lub oprogramowanie urzadzen sygnalizacji swietlnej w sytuacjach awaryjnych,
nie zwigzanych z jej biezacg konserwacja” (zafacznik8).

W szczegdlnosci: odpowiedzialnos¢ za prawidtowe i zgodne z projektem zapro-
gramowanie sterownika i wdrozenie nowej organizacji ruchu spoczywa na firmie
wprowadzajgcej nowy projekt. Wdrazajacy dostarcza do Dziatu Eksploatacji Sy-
gnalizacji ZDiUM i do Wykonawcy wersje elektroniczng catosci dokumentacji do-
tyczacej zmian w sygnalizacji swietlnej (wraz z waznym zatwierdzeniem wyda-
nym przez organ zarzgdzajacy ruchem) w formacie PDF najpdzniej w ciggu jed-
nego dnia roboczego po wprowadzeniu zmiany. Wdrazajacy zobligowany jest do
dostarczenia w ciggu 1 dnia po wprowadzeniu zmiany, pliku programu pracy sy-
gnalizacji swietlnej wgranego do sterownika, w formatach: PDF, edytowalnym
w aplikacji stuzacej do tworzenia pliku oraz wykonawczym tj. plik skompilowany
wgrany bezposrednio do sterownika. W pliku PDF nalezy zawrze¢ wiasciwy
schemat skrzyzowania. W trakcie wdrazania zastepczej organizacji ruchu w ste-
rowniku sygnalizacji nalezy umiesci¢ jeden egzemplarz aktualnej dokumentacji
powykonawczej z programowania sygnalizacji pozwalajacej na petng diagnosty-
ke i lokalizacje awarii oraz okreslenie prawidtowosci pracy sygnalizacji (dla ste-
rownikow akomodacyjnych bezwzglednie wymagany jest algorytm). Na jednym
egzemplarzu dokumentacji nalezy nanies¢ w sposob trwaty nazwe pliku progra-
mu, numer zatwierdzenia wraz z datg, date wdrozenia oraz nazwe firmy wdraza-
jacej program. Dodatkowo Wykonawca ma obowigzek wysta¢ do Dziatu Eksplo-
atacji Sygnalizacji zawiadomienie o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu
wraz z plikiem PDF.

. W przypadku koniecznosci wytgczenia sygnalizacji ze wzgledu na prowadzenie

prac remontowych (planowanych) w obrebie lub na skrzyzowaniu, Wykonawca
dokonuje kontroli skrzyzowania wedtug uzgodnionego z Zamawiajacym sposobu.
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IV.1.6.Dokumentacja techniczna skrzyzowan

1.

2.

3.

Wykonawca gromadzi wszelkie dokumenty istotne dla funkcjonowania danego
skrzyzowania.

Wykonawca na kazde zadanie przedktada Zamawiajgcemu posiadang dokumen-
tacje.

W przypadku zlecenia zwigzanego ze zmiang w istniejqcej infrastrukturze sygna-
lizacji , tablicy informacji przystankowej (DIP) , parkingowej (TIP) lub tablicy
VMS Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji dokumentacji inwentaryzacyj-
nej przekazanej przez Zamawiajacego. Forma zaktualizowanej przez Wykonawce
dokumentacji musi by¢ zgodna z formg dokumentacji przekazang przez Zama-
wiajacego z wyrdéznionymi zmianami wprowadzonymi na podstawie zlecenia .

IV.1.7.Polecenia innych stuzb miejskich

1.

W szczegdlnych sytuacjach zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu na drodze Wy-
konawca winien niezwtocznie wykonywac polecenia Organu Zarzadzajacego Ru-
chem, Policji lub w sytuacjach, o ktorych jest mowa w czesci I1.3 p.8 OPZ Cen-
trum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym oraz niezwtocznie powia-
domi¢ Zamawiajacego o tej sytuacji. Wszystkie tego typu dziatania nalezy odno-
towac¢ w ,Dzienniku eksploatacji sygnalizacji” wraz z podaniem nazwiska osoby
wydajacej polecenie i czasem jego realizacji.

Niedopuszczalne jest przyjmowanie i realizacja polecen innych instytucji lub
podmiotéw niz wymienione w pkt. IV.1.7 ppktl.

IV.1.8.Przyjmowanie zgtoszen

1.

Wykonawca przyjmuje zgtoszenia (mail, telefonicznie, fax, za pomoca aplikacji
monitorujacej prace sygnalizacji swietlnej TSSIM oraz systemu HelpDesk) o nie-
prawidtowym funkcjonowaniu sygnalizacji swietlnej, infrastruktury systemu ste-
rowania ruchem ITS, oraz ma obowigzek podjecia niezwiocznych dziatan w celu
usuniecia awarii i likwidacji jej skutkédw. Wykonawca ma obowigzek przyjac kaz-
de zgtoszenie bez wzgledu na zrédto pochodzenia. W przypadkach budzacych
watpliwosci  Wykonawca skonsultuje sposéb i zakres realizacji prac
z Zamawiajgcym.

. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z aplikacji HelpDesk obstugujacej

zgtoszenia o awariach dla skrzyzowan witgczonych do systemu sterowania ru-
chem.

Wykonawca nie bedzie ponosi¢ dodatkowych wydatkéw inwestycyjnych, wobec
powyzszego Wykonawcy hie bedzie przystugiwato z tego tytutu dodatkowe wy-
nagrodzenie. Zamawiajacy przeprowadzi szkolenie wytypowanych pracownikéw
Wykonawcy w zakresie obstugi systemu HelpDesk.

IV.1.9.Termin wykonania prac

1.
2.

Wykonawca winien sprawnie i terminowo realizowac zlecenia Zamawiajacego.

O wszelkich problemach z dotrzymaniem terminu zlecenia Wykonawca winien na
biezaco informowa¢ Zamawiajgcego. W przypadku uzasadnionych trudnosci
z dotrzymaniem terminu zlecenia nie wynikajacych z winy Wykonawcy, Zama-
wiajacy moze, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyznaczy¢ nowy
termin realizacji prac.Za date zakonczenia prac uwaza sie date, w ktérej Wyko-
nawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemnego zgto-
szenia zakonczenia prac (wzér dokumentu ustala Wykonawca). Ujawnienie wad
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Iv.1.10.

polegajacych na niewfasciwym wykonaniu prac nie bedzie skutkowato nalicza-
niem kar a wyznaczeniem nieprzekraczalnego terminu usunigcia usterek przy
czym prace zgtoszone jako zakonczone muszg by¢ kompletne (niekompletnosé
skutkowac bedzie naliczeniem kar za nie zakonczenie prac zgodnie z umowa).

Materiaty wlasne

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do stosowania wskazanych przez siebie ma-

teriatow. Dotyczy to gtdwnie elementéw sygnalizacji wymagajacych wymiany lub
modernizacji w bliskim sasiedztwie innych elementdw sygnalizacji tego samego
typu.

. W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy zleci pobranie materiatéw wiasnych

Zz magazynu Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta.

Czesc V. Odbior prac

1.

Wykonawca po zakonczeniu prac wykonywanych w ramach wynagrodzenia ry-
czattowego za biezacg konserwacje skrzyzowan oraz prac wykonywanych na zle-
cenie Zamawiajacego, zobowigzany jest pod rygorem obnizenia wynagrodzenia
do pisemnego zgtoszenia zakonczenia prac.

Zamawiajacy dokonuje komisyjnego odbioru prac z zachowaniem wszystkich za-
pisdow Umowy.

Odbiér wykonanych prac oraz podpisany przez Zamawiajacego protokét odbioru,
stanowi dla Wykonawcy podstawe do sporzadzenia kosztorysu.

. Prace wykonane na zlecenie Zamawiajgcego odbierane sg: protokotem odbioru

wedtug zafgcznika 3.

. Zatgcznikami do protokotéw odbioru, w zaleznosci od rodzaju wykonanych prac

w ramach zlecenia sq:

- protokot skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokot z pomiardéw rezystancji izolacji,

- protokot z pomiardéw rezystancji uziemienia,

- protokot z pomiardw rezystancji izolacji kabla zasilajacego petle indukcyjnag,

- protokdt z pomiaréw indukcyjnosci petli indukcyjnej,

- protokot z pomiaréw ttumiennosci kabla koncentrycznego,

- protokot odzysku (lub ztomowania) wymienionych elementéw - zafacznik 5

-dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

- atesty wydane do zastosowanych urzadzen i elementéw sygnalizacji,

-zaktualizowang dokumentacje inwetaryzacyjng w zakresie objetym zlece-

niem, jesli byto takie wymaganie na etapie udzielania zlecenia,

-inne dokumenty zwigzane ze zrealizowanym zadaniem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo znakowania wbudowanych na podstawie
zlecenia elementéw wyposazenia sygnalizacji swietlnych.
Protokoty rocznych pomiaréw elektrycznych, sygnatowych instalacji sygnalizacji
Swietlnej oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS Wykonawca do-
starczy Zamawiajgcemu najpdzniej do 30 wrzesnia kazdego roku. Dopuszcza sie
przekazanie protokotdw pomiardw elektrycznych w formie elektronicznej. Do
protokotu pomiardw elektrycznych nalezy dotaczy¢ wykaz pracownikéow wykonu-
jacych pomiary z podaniem ich uprawnien oraz $wiadectwo wzorcowania mierni-
kéw uzytych do przeprowadzenia pomiardw.
Wykonawca zobowigzany jest do corocznych przegladéw konstrukcji wsporczych
sygnalizacji swietlnych oraz systemu sterowania ruchem ITS i przekazania pro-
tokotdéw z wykonanych przegladéw do dnia 30 pazdziernika kazdego roku. Co-
roczne przeglady konstrukcji wsporczych polega¢ bedg na ogledzinach ze-
wnetrznych, chyba ze w poprzednim protokole z przegladu lub w czasie od
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ostatniego przegladu, konstrukcja ulegta wyraznemu uszkodzeniu mechanicz-
nemu np. na wskutek kolizji drogowej.

9. W wypadku rozbudowy skrzyzowania o nowe urzadzenia sygnalizacji swietlnej,
infrastruktury systemu sterowania ruchem ITS i urzadzen dodatkowych pomiary
elektryczne np. rezystancji izolacji kabli zasilajgcych, badanie wytgcznika rézni-
cowopradowego, badanie skutecznosSci ochrony przeciwporazeniowej przez sa-
moczynne wyltaczenie zasilania, badanie indukcyjnosci petli indukcyjnej powinny
by¢ dostarczone niezwtocznie w Dokumentacji Powykonawczej.

10. Zamawiajacy, po dokonaniu odbioru, w okresie obowigzywania gwarancji na ma-
teriat i urzadzenia, ktoérych odbidr dotyczyt, ma prawo zwotywac¢ komisyjne
przeglady gwarancyjne w przypadku wystgpienia awarii urzadzen i wad ukrytych
materiatow. Podczas przegladéw zostanie oceniony stan elementéw podlegaja-
cych gwarancji. Z przegladdéw zostang sporzadzone protokoty wg zafacznika 4A
podczas pierwszego zebrania komisji oraz wg zafgacznika 4B podczas kolejnych
spotkan komisji dotyczacych ewentualnych usterek wyszczegdlnionych w pierw-
szym protokole. Wykonawca (gwarant) zobowigzany jest uczestniczyé w prze-
gladach gwarancyjnych, o ktérych zostat poinformowany drogg pisemng lub
mailowa.

11. Wykonawca (gwarant) zobowigzany bedzie do pisemnego poinformowania Za-
mawiajgcego, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o planowanych terminach
rocznych przegladéw gwarancyjnych dla zamontowanych w trakcie trwania
umowy materiatéw i urzadzen.

Po przeprowadzeniu przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot
z przegladu gwarancyjnego wg zafgcznika 4A podpisany przez obie strony.
W przypadku ujawnienia usterek, Wykonawcy zostanie wskazany termin ich
usuniecia przez Zamawiajacego oraz zostanie sporzadzony protokdt wg zafacz-
nika 4B.

Wykonawca (gwarant) zobowigzany jest uczestniczy¢ w rocznych przegladach
gwarancyjnych.

Jako termin rozpoczecia czynnosci zwigzanych z odbiorem kofncowym usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych na poprzednim odbiorze wad, wyznacza sie
termin do 10 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ponownego
odbioru wykonywanych prac z usunietymi wadami.

Do daty dokonania odbioru koncowego prac, ryzyko utraty/uszkodzenia materia-
téw wbudowanych obcigza Wykonawce.

Czes¢ VI. Rozliczanie prac

VI.1. Rozliczanie dziennej konserwacji skrzyzowan

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego za biezgcg konserwacje skrzyzowan (za-
tacznik nr IVA i IVB - Zestawienie kosztow zadania) rozliczane sq prace
wymienione:

- w punkcie II.1,
- w punkcie II.3, z wylgczeniem punktu II.3. ppkt.5.

2. Zamawiajacy ustala nastepujace upusty:

- 20% za nowe skrzyzowanie w okresie 36 miesiecy od momentu przekazania
do konserwacji,

- 20% za skrzyzowanie, na ktérym min. 50% latarn wyposazonych jest w
wkitad typu LED,

-  10% w przypadku skrzyzowania objetego systemem monitoringu. Za skrzy-
zowanie objete systemem monitoringu uwaza sie skrzyzowanie wyposazone
w urzadzenia systemu monitoringu sygnalizacji $wietlnej, ktére przekazujg
dane o pracy sygnalizacji,
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VI.2.

1.

N

VI.3.

- 70% wartosci konserwacji za okres przetaczenia skrzyzowania na tryb pracy
~20tte-pulsujgce”. Nie dotyczy to normalnej pracy sterownika gdzie ,zétte-
pulsujace” jest w harmonogramie tygodniowym (np. w godzinach nocnych).
Wykonawca dokonuje kontroli skrzyzowania, wedtug uzgodnionego z Zama-
wiajacym sposobu,

- 90% wartosci konserwacji za okres wytaczenia skrzyzowania ze wzgledu na
prowadzenie prac remontowych w obrebie skrzyzowania. Wykonawca doko-
nuje kontroli skrzyzowania, wedtug uzgodnionego z Zamawiajgcym sposobu.

. W przypadku wyitgczenia skrzyzowania z ruchu, ze wzgledu na przebudowe tego

skrzyzowania, gdy zakres przebudowy obejmuje rowniez elementy sygnalizacji,
Zamawiajacy zawiesza ptacenie wynagrodzenia za miesieczng konserwacje za to
skrzyzowanie, do czasu zakonczenia prac, jezeli bedzie to lezato w interesie Za-
mawiajacego.

. Podstawg wykonania prac dla biezacej konserwacji skrzyzowan bedzie zlecenie

wydane przez Zamawiajacego zawierajace miedzy innymi zakres prac do wyko-
nania w ramach zlecenia.

Rozliczanie przy uzyciu cen jednostkowych

Rozliczaniu przy uzyciu cen jednostkowych (zatacznik nr IA, IIA i IB, IIB) pod-

legaja:

- prace zwigzane z usuwaniem awarii — punkt II.3,

- prace zwigzane z dostosowywaniem sygnalizacji do aktualnych potrzeb -
punkt II.2,

- modernizacje - punkt II.4.

W przypadku prac nieujetych w zafaczniku nr IA, IIA i IB, IIB dopuszcza sie

rozliczenie tych prac w oparciu o kalkulacje szczegétowe, sporzadzone na podsta-

wie dostepnych na rynku katalogow, z zastosowaniem czynnikéw cenotwdrczych

i narzutéow, stawek publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD ($rednie

wykonanych prac).

. W przypadku zastosowania nietypowych materiatdéw i urzadzen, ktérych cen nie

publikuje SEKOCENBUD, do zrealizowania kosztorysu powykonawczego Wyko-
nawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ kopie faktury ich zakupu.

. W przypadku koniecznosci zlecenia przez Wykonawce ustugi firmie specjalistycz-

nej rozliczenie za te ustuge nastgpi na podstawie kopii faktury przediozonej Za-
mawiajgcemu.

. Rozliczenie prac nastepuje najpdézniej w ciggu 21 dni od daty odbioru.

Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu realizacji prac oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego sporzadzi kosztorys powykonawczy.

. Dla okresu miesiecznego Wykonawca sporzadzi zbiorczy kosztorys powykonaw-

czy.

Nowe instalacje sygnalizacji Swietlnej, infrastruktury systemu sterowania
ruchem (ITS)

. W przypadku wybudowania nowego skrzyzowania, jesli nie zaistniejq inne oko-

licznos$ci przydzielone bedzie ono Wykonawcy w zaleznosci od obszaru, na jakim
sie znajduje.

. Okreslenie kategorii skrzyzowan odbywac sie bedzie na podstawie kryteriow wy-

szczegolnionych w uwagach do zatacznika nr IIIA i IIIB.

Zamawiajacy zastrzega, iz ilos¢ sygnalizacji $wietlnych oraz ich kategorie jak
rowniez infrastruktura systemu sterowania ruchem, moze ulec zmianie. W takim
przypadku Zamawiajacy na biezaco bedzie aktualizowat wykaz skrzyzowan i urza-
dzen. Wykonawca w trakcie realizacji nowej umowy jest zobowigzany do utrzy-
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mania i konserwacji wszystkich sygnalizacji $wietlnych oraz catej infrastruktury
systemu sterownia ruchem zlokalizowanych na terenie miasta Wroctawia.

3. Za date przejecia do eksploatacji nowej sygnalizacji $wietlnej lub urzadzenia do-
datkowego, od ktérej liczony bedzie upust za nowe skrzyzowanie przyjmowana
bedzie data z protokotu przejecia do eksploatacji przez Zamawiajgcego.

VI.4. Wynagrodzenie za szkolenia z zakresu programowania sterownikow.

1. Rozliczenie za przeprowadzone szkolenia z zakresu programowania dostepnych w
ramach funkcjonujacych na obszarze zadania typow sterownikow réznych produ-
centdw nastgpi po przeprowadzeniu wszystkich szkolen.

2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt potwierdzajacy przeprowadze-
nie szkolen podpisany przez obie strony.

Zataczniki kosztowe :

Wykaz cen jednostkowych materiatéw - IA, IB

Wykaz cen jednostkowych za czynnosci naprawcze i modernizacyjne - IIA, 1IB
Wykaz cen ryczattowych dziennych - IIIA, IIIB

Zestawienie kosztéw zadania - IVA, IVB

bR
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