WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ZA CZYNNOSCI

biezace utrzymanie i konserwacje sygnalizacji Swietlnych oraz
infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta
Wroctawia z podzialem na zadania: ZADANIE 1 - obszar A; ZADANIE 2 -

NAPRAWCZE | MODERNIZACYJNE

na przetarg nieograniczony na

obszar B

ZADANIE 2 - obszar B

ZALACZNIK NRII B

Cena (Rm) netto

Lp. Rodzaj zleconych prac Jm Tlosé (2]
1 2 3 4 5
1.|Sterowniki sygnalizacji swietlnej, szafy ITS
L1 Montaz kompletnego sterowr}ika: osadzenie kompletnej obudowx na ﬁmdamlencie w gotowym wykopie, montaz ot 1
nowych urzadzef, podigczenie przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze
Montaz obudowy sterownika bez wyposazenia: osadzenie kompletnej obudowy na fundamencie w gotowym
1.2 |wykopie, przeniesienie wyposazenia z istniejacej szafy sterownika, podtaczenie przewodow, kontrola pracy szt. 1
sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze
1.3 |Montaz drzwi obudowy sterownika szt. 1
14 Mf)ntai. zegara sterujacego programowalnego, podtaczenie, ustawienie parametréw, sprawdzenie poprawnos$ci ot 1
dzialania
1.5 |Montaz przekaznika elektromagnetycznego, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
1.6 |Montaz wkiadki zamka zabezpieczajacego szafe szt. 1
1.7 |Montaz fundamentu szafy sterownika / szafy ITS szt. 1
18 Montaz szafy dystrybucyjnej ITS: ‘osac.l‘zenie (.Jbudowy wraz z fundamentem w gotowym wykopie, podtaczenie ot 1
przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze
19 Montaz szafy dostgpowej ITS: osa‘dzellie obuldowy wraz z fundamentem w gotowym wykopie, podtaczenie ot 1
przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze
1.10 |Montaz elementu konstrukcyjnego poszycia zewngtrznego szafy ITS szt. 1
1.11 |Montaz elementéw konstrukcyjnych Rack 19" w szafie sterownika / ITS szt. 1
1.12 |Montaz elementéw wyposazenia szaf systemowych Rack 19" szt. 1
1.13 |Montaz o$wietlenia szafy sterownika / szafy ITS szt. 1
1.14 |Montaz modutu klimatyzujacego w szafie ITS szt. 1
1.15 |Montaz termostatu szt. 1
1.16 |Montaz uszczelki gumowej drzwi szafy ITS szt. 1
1.17 |Montaz i uruchomienie modutu UPS do szafy dystrybucyjnej oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
1.18 |Montaz i uruchomienie baterii do modutu UPS do szafy dystrybucyjnej szt. 1
1.19 |Montaz i uruchomienie modutu UPS do szafy dostgpowej oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
1.20 |Montaz i uruchomienie baterii do modutu UPS do szafy dostgpowe;j szt. 1
2.|Rozbudowa i naprawa sterownika MPS-RP/HERMES
2.1 Montaz modutu wykonawczego MMW-3 lub MMW-5, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.2 |Montaz modulu wej$¢ akomodacyjnych, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.3 |Montaz modulu sterujacego/nadzorcy z wbudowanym GPS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.4 |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.5 |Montaz modutu grzatki, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.6 |Montaz modutu panelu operatorskiego, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.7  |Montaz modulu wylacznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.8 |Montaz anteny GPS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.9  |Montaz modutu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.10 |Montaz modutu potwierdzen 24V DC, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.11 |Montaz modutu synchronizacji, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.12 |Montaz cztero-wejsciowej karty petli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
2.13 |Montaz modulu monitoringu sterownika, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
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Cena (Rm) netto

Lp. Rodzaj zleconych prac Jm Ilosé (2]
1 2 3 4 5
2.14 |Montaz poszycia dla 1 modutu wraz z materiatem szt. 1
2.15 |Montaz modulu zasilania awaryjnego szt. 1
. Rozbudowa i naprawa sterownika EC-2
3.1 Montaz karty procesora CPU, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.2 [Montaz karty zasilacza MDU, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.3 [Montaz karty wykonawczej LCM z konektorem, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.4  |Montaz panela MMI, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.5 |Montaz karty detektorow indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.6 |Montaz termblokow, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.7 [Montaz modutu 16-tu wejs¢/wyjs¢, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.8  |Montaz zasilacza do modutu wejs¢/wyjs¢, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.9 [Montaz modutu $ciemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.10 [Montaz grzatki z wentylatorem, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.11 [Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.12 [Montaz modutu GPS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.13 [Montaz modutu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.14 [Montaz switcha ethernetowego, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.15 [Montaz UPS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.16 [Montaz modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
3.17 [Montaz kasety 3U lub 6U szt. 1
3.18 |Montaz kompletnego panelu obstugi (tzw. panelu policjanta), sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1
. Rozbudowa i naprawa sterownika MSR 2002
4.1 Montaz ramy obrotowej szt. 1
4.2 |Montaz karty procesora MNM-MSM, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.3 |Montaz karty nadzorcy MKT, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.4  |Montaz karty zasilacza PWS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.5 |Montaz karty wykonawczej MGU, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.6 |Montaz panela wyswietlacza MWK, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.7  |Montaz modutu petli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.8 |Montaz modutu nadzoru zasilania, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.9 |Montaz modulu wej$¢/wyjs¢ MSS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.10 |Montaz modutu Sciemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.11 |Montaz grzatki z wentylatorem, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.12 |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.13 |Montaz modutu GPS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.14 |Montaz modutu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.15 |Montaz modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.16 |Montaz modemu EDGE, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.17 |Montaz UPS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
4.18 |Montaz portu ethernet, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
' Rozbudowa i naprawa sterownika TAURUS
5.1 Montaz modutu wykonawczego PGW, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.2 |Montaz modutu sterujacego / nadzorcy MCU, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.3 |Montaz modutu UWKIiZA, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.4  |Montaz grzatki z wentylatorem, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.5  |Montaz modutu wylacznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
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Lp. Rodzaj zleconych prac Jm Ilosé (2]
1 2 3 4 5
5.6  |Montaz modemu GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.7  |Montaz routera GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.8  |Montaz modutu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.9 [Montaz modutu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
5.10 |Montaz modutu petli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
6.|Rozbudowa i naprawa sterownika WASKO
6.1 Montaz i uruchomienie modutu zarzadzania szafy oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
6.2  [Montaz i uruchomienie modutu rozszerzen dla modutu zarzadzania szafa, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
6.3 [Montaz i uruchomienie modutu sterujagcego PPS oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
6.4  [Montaz i uruchomienie modutu wykonawczego MGS oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
6.5 |Montaz i uruchomienie modutu £LSD tacznika sygnalizatorow dzwigkowych oraz sprawdzenie poprawnosci dzialania | szt. 1
7, Rozbudowa i naprawa modutu rozszerzen ITS dla sterownika MPS-RP / TAURUS
7.1 Montaz modutu MCU-ITS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
7.2 |Montaz modutu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
7.3 |Montaz modutu petli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
8.|Radarowy czujnik ruchu
3.1 Monta? czgjnika radarowego (detelldora mikrofalf)wego) umoz’li.wia'ja,cego detekcje zarowno pojazdow jak i pieszych ot 1
na wysiggniku (bramce), podiaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania
8.2 |Montaz uchwytu do mocowania czujnika radarowego na wysiggniku (bramce) szt. 1
9.|System wideodetekcji
91 Montaz W}'posaienia urlrlozliwiajqce,g? ins.talaclje; kart systemu wideodetekcji klasy Autoscope w sterowniku, K. 1
podtaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania
9.2 |Montaz karty wideodetekcji Autoscope w sterowniku, podlaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
93 Montaz ko@pletnej kamgw v{video‘detekcji na wysiggniku (bramce), podigczenie, ustawienie, konfiguracja, ot 1
sprawdzenie poprawnosci dziatania
94 Montaz opudowy kamer}i wifieodfetekcji na wysiggniku (bramce), podtaczenie i ustawienie istniejgcej kamery, ot 1
sprawdzenie poprawnosci dziatania
9.5  |Montaz obiektywu kamery wideodetekcji na wysiggniku (bramce), kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
96 Mox?tlai z?xwiesia mocujacego 4ka1ner§ wideof]etelkcji na wysiggniku (bramce), montaz, ustawienie i podiaczenie ot 1
istniejacej kamery, sprawdzenie poprawnosci dziatania
9.7  |Montaz modutu separatora sygnalu wideo, podlaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
9.8  |Montaz grzatki do kamer, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
9.9  |Montaz zasilacza do kasety kart Autoscope, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
9.10 Uruct '_ systeml{ w"'" detekeji: ustawienie kamer, regulacje, definiowanie stref detekcji, kontrola wspotpracy Kl 1
ze sterownikiem sygnalizacji
9.11 |Regulacja obiektywu oraz kodera VideolIP kamery wideodetekcji na wysiggniku (bramce) szt. 1
10.|Latarnie sygnalizacyjne (kolowe, busowe, tramwajowe)- na wysiegniku (bramce):
101 Montaz latarni sygnalizacyjnej, podfaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, wykonanie pomiarow ot 1
elektrycznych powykonawczych.
102 Montaz opudowy sygnali?at(?ra: ;montowanie wszystkich elementow, montaz sygnalizatora, podtaczenie, ot 1
sprawdzenie poprawnosci dziatania
10.3 |Montaz uchwytu mocujacego latarnig szt. 1
10.4 |Montaz Icznika komory strzatki szt. 1
10.5 |Montaz konsoli latarni szt. 1
10.6 |Montaz drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 1
10.7 |Montaz soczewki: montaz soczewki, montaz daszka, drzwiczek i wktadu LED szt. 1
10.8 |Montaz daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 1
10.9 Montaz ekranu lfontrastf)wego, f)dlqz{zeg{e i demonta? latarni sygnalizacyjnej, przewodow, montaz ekranu oraz ot 1
ponowny montaz latarni sygnalizacyjnej i podiaczenie przewodow
10.10 |Montaz dodatkowe;j tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt.
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11.|Latarnie sygnalizacyjne (kolowe, piesze, busowe, tramwajowe) na stupku HY (lub stupie STOR):
11 Montaz latarni sygnalizacyjnej, podfaczenie, sprawdzenie poprawnos$ci dziatania, wykonanie pomiarow . 1
" |elektrycznych powykonawczych. szt
1.2 Montaz obudowy sygnalizatora: zmontowanie wszystkich elementow, montaz sygnalizatora, podtaczenie, . 1
"~ |sprawdzenie poprawnosci dziatania szt
11.3 |Montaz lacznika komory strzatki szt. 1
11.4 |Montaz uchwytu mocujacego latarnig szt. 1
11.5 |Montaz konsoli latarni szt. 1
11.6 |Montaz drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 1
11.7 |Montaz soczewki: montaz soczewki, montaz daszka, drzwiczek i wktadu LED szt. 1
11.8 |Montaz daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 1
11.9 |Montaz dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt. 1
11.10 |Montaz zestawu sygnalizacji tymczasowej w sytuacji awaryjnej sktadajacego si¢ z latarni (do 3 szt.), stupka HY wraz [  kpl. 1
z podstawg oraz okablowania do 20 mb, montaz i zabezpieczenie wszystkich elementéw, podigczenie, sprawdzenie
12.|Znak F-11
12.1 |Montaz znaku F-11 szt. 1
12.2 |Montaz uchwytu do mocowania znaku F-11 szt. 1
13.|Sygnalizator diwigkowy - montowany w latarni pieszej
131 Montaz sygnalizatora dzwigkowego typu SD-2 / SA-3 / SA-3S z glosnikiem, podiaczenie, sprawdzenie poprawnosci . 1
" |dziafania, regulacja szt
13.2 |Montaz glosnika sygnalizatora dzwigkowego wraz z okablowaniem, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
13.3 |Programowanie sygnalizatorow dzwigkowych tacznika z demontazem i montazem szt. 1
14.|Przyciski
141 Montaz urzadzenia akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 zalacznika 3 "instrukcji", wandaloodpornego, ¢ 1
" |podlaczenie przewodu, sprawdzenie poprawnosci dziatania, wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych. szt
142 Montaz przycisku akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 zalacznika 3 "instrukcji", wandaloodpornego, . 1
™ |podigczenie przewodu, sprawdzenie poprawnosci dziatania, wykonanie pomiardéw elektrycznych powykonawczych. szt
143 Montaz przycisku z potwierdzeniem zgloszenia (wadaloodpornego), podiaczenie przewodu, sprawdzenie .
"~ |poprawnosci dziatania, wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych. szt.
15.|Stupek HY
15.1 Montaz stupka HY, zabezpieczenie dolnej czgsci stupka farba bitumiczna, zaggszczenie gruntu, odtworzenie at 1
" |nawierzchni -
15.2 |Montaz glowicy stupka szt. 1
15.3 |Prostowanie stupka wraz z odtworzeniem nawierzchni kpl. 1
15.4 |Montaz pretu uziomowego kpl. 1
15.5 |Montaz bednarki mb 1
15.6 |Montaz stupka HY w gniezdzie montazowym, zabezpieczenie dolnej czgsci shupka farba bitumiczng szt. 1
15.7 |Montaz gniazda montazowego do stupka HY, zageszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni szt. 1
15.8 |Ustawienie tymczasowego stupka w sytuacji awaryjnej, obciazenie szt. 1
16.|Stupy jako podstawy wysiegnika
16.1 [Montaz kompletnego stupa wraz z fundamentem, odtworzenie nawierzchni szt. 1
16.2 |Montaz ostony wneki kablowej stupa szt. 1
17.|Wysiegnik giety z uchwytem , prosty z uchwytem o dlugosci do 8m
17.1 |Montaz nowego wysiggnika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie niezbgdnych otworow szt. 1
18.| Wysiegnik giety z uchwytem , prosty z uchwytem o dtugosci powyzej 8m
18.1 |[Montaz nowego wysiggnika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie niezbgdnych otworow szt. 1
19.|Uktadanie kabli
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191 Weciaganie w gotowa kanalizacj¢ kablowa i inne elementy sygnalizacji (HY, rurki, stupy, wysiegniki), podtaczenie, b 1
" |sprawdzenie poprawnosci montazu poprzez wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych m
192 Ukladanie kabla w formie przewieszki na skrzyzowaniu, podlaczenie, sprawdzenie poprawnosci montazu poprzez b 1
" |wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych m
193 Ukladanie kabla w w gotowym wykopie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, podiaczenie, sprawdzenie I
= |poprawnosci montazu poprzez wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych mb
20.|Naprawa okablowania
Ustalenie przebiegu trasy kablowej (dotyczy jednego kabla), powykonawcze sporzadzenie mapy na podktadzie do
20.1 i L . kpl. 1
celow opiniodawczych w skali 1:500
20.2 |Lokalizacja miejsca awarii na kablu, wylaczenie i ponowne zataczenie zasilania kpl. 1
20.3 |Wykonanie mufy na kablu, zabezpieczenie, podlaczenie, wykonanie powykonawczych pomiaréow parametrow kpl. 1
20.4 |Sprawdzenie droznosci kanalizacji kablowej wraz z otwarciem i zamknigciem pokryw studni kablowych na trasie mb. 1
21.|Uktadanie swiattowodu
211 Weciaganie kabla $wiattowodowego w gotowa kanalizacj¢ kablowa i inne elementy sygnalizacji, podtaczenie, b 1
" |sprawdzenie poprawnos$ci montazu poprzez wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych m
21.2 |Naprawa kabla swiattowodowego: spawanie widkien, zabezpieczenie, powykonawcze pomiary parametrow kpl. 1
22.|Kanalizacja kablowa
21 Wykopanie rowu kablowego, nasypanie piasku, utozenie w wykopie jednej/dwéch rury typu RHDPE DVK/SRS, b 1
" |zasypanie wykopu, zaggszczenie gruntu m
22.2 |Montaz studni kablowej, wykopanie oraz osadzenie studni, zaggszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni szt. 1
22.3 |Montaz hakow i uchwytow do mocowania kabli na $cianach studni szt. 1
23.|Ukladanie rur ostonowych i zabezpieczajgcych
23.1 |Montaz rur ostonowych stalowo-pancernych na stupie do wys. 3,5 m szt. 1
23.2 |Montaz rur ostonowych gigtkich na konstrukcjach sygnalizacji mb 1
23.3 |Montaz rur ostonowych sztywnych, dzielonych na konstrukcjach sygnalizacji mb 1
24.|Sie¢ LAN/MAN ITS
Obstluga techniczna naprawy urzadzenia sieciowego bedacego w konserwacji CUI - demontaz urzadzenia, montaz
24.1 |urzadzenia zastgpczego (odbior z CUI), transport urzadzenia do/z CUI, demontaz urzadzenia zastgpczego (zwrot do szt. 1
CUI), montaz nowego/naprawionego urzadzenia, sprawdzenie poprawnos$ci dziatania
24.2 |Montaz nowego elementu poszycia LAN/FO w szafach teletechnicznych szt. 1
25.|Wykopy kontrolne i odtwarzanie nawierzchni po realizacji prac
25.1 |Wykonanie wykopéw kontrolnych w sytuacji awaryjnej, zabezpieczenie, zasypanie m’ 1
25.2 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykonczenie - warstwa ziemi i trawnik m> 1
25.3 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykonczenie - puzzle m> 1
25.4 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykonczenie - kostka granitowa, ptyty granitowe m> 1
255 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykonczenie warstwa asfaltowa o grubosci do 5cm i podbudowa betonowa B .
"~ o grubosci do 15cm m
2. Petle indukcyjne
2.1 Montaz petli indukcyjnej w istniejacej nawierzchni poprzez nacigeie asfaltu lub betonu, utoZenie przewodu, b |
" |podlaczenie w sterowniku i uszczelnienie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, powykonawcze pomiary m
Montaz petli indukcyjnej ponizej warstwy Scieralnej w rurkach ostonowych grubo$ciennych, odpornych na
262 wysoka temperatur¢ poprzez: wykonanie bruzd w warstwie w ktorej ma by¢ utozony detektor, wciaganie b ,
" |przewodu w rurki ostonowe, podlaczenie i uszczelnienie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, pomiary m
powykonawcze
Montaz petli indukcyjnej (1Im x 6m) w otwartym torowisku tramwajowym w kasecie z poliwgglanu poprzez:
26.3 |zamocowanie gotowego detektora w torowisku, podtaczenie w sterowniku, sprawdzenie poprawnosci dziatania, szt. 1
powykonawcze pomiary
27 Odciggi i inne elementy towarzyszgce konstrukcji stosowane w sygnalizacji
27.1 |Montaz odciggow z linki stalowej o $rednicy do 10mm, regulacja mb 1
27.2 |Montaz obchwytu mocujacego odciagi na konstrukcji szt. 1
27.3 |Montaz $ruby rzymskiej do regulacji naprezen szt. 1
274 Montaz zestawu $rub mocujacych wysiggnik lub element bramki do konstrukcji stupa (zestaw dla jednej flanszy Kol 1
E pl.

mocujacej) z materiatem
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Cena (Rm) netto

Lp. Rodzaj zleconych prac Jm Ilosé (2]
7
1 2 3 4 5
28 Szafka pomiarowa, zlgcze kablowe, szafki i elementy instalacyjne
28.1 Montaz szafki licznikowej i zasilania awaryjnego: osadzenie obudowy w wykopie, podlaczenie przewodow, kontrola at 1
" |pracy, pomiary elektryczne powykonawcze -
282 Montaz obudowy szafki zasilajacej bez wyposazenia: osadzenie obudowy w wykopie, montaz wyposazenia z at 1
" |istniejacej szafki, podlaczenie przewodow, kontrola pracy, pomiary elektryczne powykonawcze -
28.3 |Naprawa obudowy szafki zasilajacej poprzez instalacje¢ elementéw wzmacniajacych szt. 1
28.4 |Montaz wkiadki zamka zabezpieczajacego szafe szt. 1
285 Montaz elementu modutowej aparatury elektrycznej (np. ochronniki przepigciowe, zabezpieczenie réznicowo- . 1
"~ |pradowe, zabezpieczenia nadpradowe, roztaczniki izolacyjne itp.), kontrola pracy, powykonawcze pomiary szl
28.6 |Montaz bloku rozdzielczego szt. 1
28.7 Montaz szafki metalowej IP66 na konstrukcji wsporczej na wysokosci powyzej 3 metréw, montaz istniejacych " 1
* |urzadzef, podtaczenie okablowania, sprawdzenie poprawnosci dziatania, powykonawcze wykonanie pomiarow szt
288 Montaz jednorz¢dowej rozdzielniczki elektrycznej IP55, montaz i podiaczenie istniejacej aparatury, powykonawcze |
*7 |wykonanie pomiarow szt.
29 Programowanie sterownikow nie objetych systemem ITS - program staloczasowy
29.1 |Dodanie nowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1
29.2 |Programowanie sterownika -wdrozenie nowego projektu szt. 1
29.3 |Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 1
204 Programowanie sterownika - zmiany programu pracy sygnalizacji otrzymanego poprzez modyfikacj¢ czasu trwania . 1
* |istniejacych przedzialow grup sygnatowych szl
29.5 |Programowanie sterownika - zmiany w programie pracy sygnalizacji offsetu synchronizacyjnego szt. 1
29.6 |Programowanie sterownika - zmiany harmonogramu tygodniowego szt. 1
297 Programowanie sterownika - korekty programu pracy sygnalizacji w podprogramach do 4 grup sygnalizacyjnych w I
*" |danym podprogramie lub fazie, niezaleznie od ilo$ci podprogramoéw i faz w projekcie szt.
30 Programowanie sterownikow nie objetych systemem ITS - program akomodacyjny
30.1 [Korekta algorytmu szt. 1
30.2 [Dodanie nowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1
30.3 [Programowanie sterownika -wdrozenie nowego projektu szt. 1
30.4 [Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 1
30.5 Programowanie sterownika - zmiany programu pracy sygnalizacji otrzymanego poprzez modyfikacj¢ czasu trwania at 1
" |istniejacych przedzialow grup sygnatowych -
30.6 [Programowanie sterownika - zmiany w programie pracy sygnalizacji offsetu synchronizacyjnego szt. 1
30.7 [Programowanie sterownika - zmiany harmonogramu tygodniowego szt. 1
108 Programowanie sterownika - korekty programu pracy sygnalizacji w podprogramach do 4 grup sygnalizacyjnych w I
*" |danym podprogramie lub fazie, niezaleznie od ilosci podprogramoéw i faz w projekcie szt.
31 Programowanie sterownikow objetych systemem ITS - program lokalny statoczasowy lub akomodacyjny
31.1 [Korekta algorytmu bez zmian parametréw danych dla ITS ("entry") szt. 1
312 Korekta algorytmu wraz ze zmiang lub usunigciem istniejacych danych dla ITS ("entry") bez wzglgdu na ilo§¢ zmian at 1
" |danych -
31.3 [Usunigci i lub dodanie danych dla ITS (dotyczy pojedynczego "entry") szt. 1
31.4 |Programowanie sterownika - wdrozenie nowego projektu szt. 1
31.5 [Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 1
316 Programowanie sterownika - zmiany programu pracy sygnalizacji otrzymanego poprzez modyfikacj¢ czasu trwania ot 1
" |istniejacych przedzialow grup sygnatowych -
31.7 [Programowanie sterownika - zmiany w programie pracy sygnalizacji offsetu synchronizacyjnego szt. 1
31.8 [Programowanie sterownika - zmiany harmonogramu tygodniowego szt. 1
119 Programowanie sterownika - korekty programu pracy sygnalizacji w podprogramach do 4 grup sygnalizacyjnych w I
7 |danym podprogramie lub fazie, niezaleznie od ilo$ci podprogramoéw i faz w projekcie szt.
32. Systemy monitoringu video
11 Montaz i uruchomienie kompletnej kamery statlopozycyjnej w obudowie wraz z obiektywem na wysiggniku lub it 1

bramce, konfiguracja i sprawdzenie poprawnosci dziatania
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Cena (Rm) netto

Lp. Rodzaj zleconych prac Jm Ilosé (2]
1 2 3 4 5
322 Montaz i u.ruchomienie k'oml_)letnéj kamery szybkoobrotowej w obudowie na wysiggniku lub bramce, konfiguracja i st 1
sprawdzenie poprawnosci dziatania
32.3 [Montaz obudowy kamery statopozycyjnej, podlaczenie istniejacej kamery, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
32.4 [Montaz obudowy kamery szybkoobrotowej, podlaczenie istniejacej kamery, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
32.5 |Montaz obiektywu kamery, kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
32.6 |Montaz zasilacza kamery, podtaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
32.7 |Montaz zawiesia (mocowania) kamery, montaz i podtgczenie kamery, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
32.8 [Montaz cyfrowego kodera wideo IP, podlaczenie okablowania, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
32.9 [Montaz zasilacza cyfrowego kodera wideo IP, podtaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
32.10 |Regulacja obiektywu kamery wideonadzoru na wysiggniku (bramce) szt. 1
33.|Priorytet Obstugi Transportu Publicznego (POTP)
131 Montaz kon.lple.mego. radiomodemu krotkiego zasiggu BMKZ-1, podiaczenie, konfiguracja, sprawdzenie ot 1
poprawnosci dzialania
33.2 [Montaz modutu detekcji tramwajowej CAPSYS, podlaczenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
33.3 [Montaz zasilacza modutu detekcji tramwajowej CAPSYS, podtaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
33.4 [Montaz koncentratora SIC-1, podlaczenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
33.5 |Montaz zasilacza koncentratora SIC-1 24V DC, podlaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
33.6 |Programowanie koncentratora SIC-1 szt. 1
34.|Wyswietlacz czasu
341 Montaz kompletnego Yvyéwietlac?a czasu (ko@plet: obudowe? kolmple.tna 300, wyposazenie wewnetrzne, uchwyt do st 1
montazu na konstrukcji wsporczej), sprawdzenie poprawnosci dziatania
34.2 |Montaz ptytki wySwietlacza czasu (Wyposazenie wewngtrzne), sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1
35.|Dynamiczna Informacja Pasazerska (DIP)
35.1 |Montaz stupka DIP, montaz tablicy DIP, podtaczenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
35.2 |Montaz fundamentu do stupka DIP wraz z odtworzeniem nawierzchni szt. 1
353 Montaz now'ej obudowy tablicy DIP, montaz istniejacych podzespoldw tablicy DIP w obudowie tablicy DIP z st 1
wykorzystaniem wlasciwych elementéw montazowych
35.4 [Montaz podzespotu w tablicy DIP z wykorzystaniem wiasciwych elementow montazowych, podtaczenie okablowania|  szt. 1
35.5 |Montaz nowego okablowania zasilajacego, teletechnicznego w tablicy DIP mb 1
35.6 |Montaz konwertera TCP/RS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
35.7 |Montaz urzadzenia RouterBoard RB450, podtaczenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
35.8 |Montaz zasilacza urzadzenia RouterBoard RB450, podlaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
35.9 [Montaz komputera STP2, podtaczenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
35.10 [Montaz zasilacza DPP240, podtaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
35.11 [Montaz modemu GSM, podigczenie, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
35.12 [Montaz zasilacza do tablicy DIP SIMS (montaz w tablicy) szt. 1
35.13 |Montaz ostony tablicy DIP szt. 1
36.|Tablica zmiennej tresci - VMS
36.1 Inontaz matrycy diodowej w tablicy VMS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
362 |Montaz czujnika otwarcia drzwi w tablicy VMS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
363 |Montaz sterownika tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
364 |Montaz sterownika zarzadzajacego tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
365 |Montaz zasilacza RS-150-5, podigczenie sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1
36.6 | Montaz zasilacza RS-15-12, podfaczenie sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
367 |Montaz zasilacza AD-55A-T, podliaczenie sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
368 |Montaz zasilacza SD-25A-5 , podigczenie sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
36.9 szt. 1

Montaz akumulatora tablicy VMS, sprawdzenie poprawnosci dziatania

37.

Tablica informacji parkingowej - TIP
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Cena (Rm) netto

Lp. Rodzaj zleconych prac Jm Ilosé (2]
1 2 3 4 5
371 |Montaz czujnika otwarcia drzwi w tablicy TIP, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
372 |Montaz sterownika tablicy TIP, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1
373 | Montaz modutu PowerControl, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
374 |Montaz zasilacza RS-150-5, podigczenie sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1
375 |Montaz zasilacza AD-55A-T, podfaczenie sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
376 |Montaz zasilacza MDR 1024, podtaczenie sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
377 |Montaz serwera portéw szeregowych szt. 1
37.8 | Montaz akumulatora tablicy TIP, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1
38.|Elementy dodatkowe
38.1 [Wymiana wentylatora do szafy dostegpowe;j szt. 1
38.2 |Wymiana pojedynczego wentylatora dachowego do szafy dystrybucyjnej szt. 1
38.3 |Wymiana zestawu wentylacji dachowej do szafy dystrybucyjnej szt. 1
38.4 [(Wymiana listwy zaciskowej WAGO na szyne TH (komplet do podtaczenia modutu) szt. 1
38.5 [Montaz przekaznikéw czasowych do tablicy DIP, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1
38.6 |Montaz przetwornicy SD-15B-5 szt. 1
187 Implementacja protokolu PMU w modutach monitoringu sterownikow poza systemem ITS (MPS-RP, EC-2, X 1
" |TAURUS, HERMES, MSR Traffic, WASKO CROSSROAD) szt
1. W zestawieniu nalezy poda¢ cen¢ ustugi netto.
2. Zastosowane oznaczenia : Jm - jednostka miary; Rm- cena ustugi; Rd - cena demontazu
Rm=R + S + Kp( R+S) + Z( R+S+Kp)
gdzie :
R - bezposredni koszt robocizny
S - bezposredni koszt pracy sprzgtu
Kp - koszty posrednie
Z - zysk
3. Cena demontazu elementéw sygnalizacji powstaje po zastosowaniu wspofczynnika o wartosci 0,6, czyli: Rd = Rm x 0,6
4. Cena naprawy modutéw w sterowniku sygnalizacji powstaje po zastosowaniu wspotczynnika o wartosci 0,5
5. Cena korekty ustawienia elementow sygnalizacji powstaje po zastosowaniu wspotczynnika o wartosci 0,6

, dnia..
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