
Lp. I. Kategoria skrzyżowania

2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1.1 Skrzyżowanie kategorii I szt.

1.2 Skrzyżowanie kategorii I/N/M/LED szt.

1.3 Skrzyżowanie kategorii I/M/LED szt. 11

1.4 Skrzyżowanie kategorii II szt.
1.5 Skrzyżowanie kategorii II/N/M/LED szt. 1
1.6 Skrzyżowanie kategorii II/N/M szt.
1.7 Skrzyżowanie kategorii II/M szt. 5
1.8 Skrzyżowanie kategorii II/M/LED szt. 38
1.9 Skrzyżowanie kategorii III szt.
1.10 Skrzyżowanie kategorii III/M/LED szt. 3
1.11 Skrzyżowanie kategorii IV szt.
1.12 Skrzyżowanie kategorii IV/N/M/LED szt.
1.13 Skrzyżowanie kategorii IV/M szt. 7
1.14 Skrzyżowanie kategorii IV/M/LED szt. 80

Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I B netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Sterowniki oraz szafy sygnalizacji świetlnej

1 poz. 1

1 poz. 15

1 poz. 37

1 poz. 79

1 poz. 81

1 poz. 85

1 poz. 80

1 poz. 83

1 poz. 84

1 poz. 86

1 poz. 89

1.4
Montaż zegara sterującego programowalnego, podłączenie, ustawienie 
parametrów, sprawdzenie poprawności działania

szt.
2

poz. 175

1.5 Montaż przekaźnika elektromagnetycznego, sprawdzenie poprawności działania szt.
4

poz. 65

1.6 Montaż wkładki zamka zabezpieczającego szafę szt. 1 poz. 104

1 poz. 82

1 poz. 88

1 poz. 93

1 poz. 94

1.8
Montaż szafy dystrybucyjnej ITS: osadzenie obudowy wraz z fundamentem w 
gotowym wykopie, podłączenie przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, 
pomiary elektryczne powykonawcze      

szt.
1

poz. 92

1.9
Montaż szafy dostępowej ITS: osadzenie obudowy wraz z fundamentem w 
gotowym wykopie, podłączenie przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, 
pomiary elektryczne powykonawcze      

szt.
1

poz. 90

1 poz. 91

1 poz. 97

szt. 1 poz. 98

szt. 1 poz. 99

szt. 1 poz. 100

szt. 1 poz. 296

szt. 1 poz. 297

szt. 1 poz. 298

szt. 1 poz. 299

szt. 1 poz. 300

1.13 Montaż oświetlenia szafy sterownika / szafy ITS szt. 1 poz. 102

bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych                      
oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie 
miasta Wrocławia z podziałem na zadania: Zadanie 1 - obszar 1; 

Zadanie 2 - obszar B

RAZEM I. Konserwacja skrzyżowań( suma poz.I (1.1-1.14))

Cena za 20 
miesięcy 

netto[zł] - kol.4 x 
kol.5 x 611 dni

ZAŁĄCZNIK NR IV B

ZADANIE 2 - OBSZAR B

I. Konserwacja skrzyżowań - ryczałt
Jm Ilość

Cena za 
jeden dzień 

netto [zł]

Wartość        
netto [zł]           

(kol. 4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań Cena materiału 
(Cm)

1

Jm  Ilość 

1.2

Montaż obudowy sterownika bez wyposażenia: osadzenie kompletnej obudowy 
na fundamencie w gotowym wykopie, przeniesienie wyposażenia z istniejącej 
szafy sterownika, podłączenie przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary 
elektryczne powykonawcze

szt.

1.1
Montaż kompletnego sterownika: osadzenie kompletnej obudowy na 
fundamencie w gotowym wykopie, montaż nowych urządzeń, podłączenie 
przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze      

szt.

1.3 Montaż drzwi obudowy sterownika szt.

1.7 Montaż fundamentu szafy sterownika / szafy ITS szt.

1.10 Montaż elementu konstrukcyjnego poszycia zewnętrznego szafy ITS szt.

1.12 Montaż elementów wyposażenia szaf systemowych Rack 19" 

1.11 Montaż elementów konstrukcyjnych Rack 19" w szafie sterownika / ITS

na przetarg nieograniczony na
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I B netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość        
netto [zł]           

(kol. 4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań Cena materiału 
(Cm)Jm  Ilość 

1.14 Montaż modułu klimatyzującego w szafie ITS szt. 1 poz. 95

1.15 Montaż termostatu szt. 1 poz. 96

1.16 Montaż uszczelki gumowej drzwi szafy ITS szt. 1 poz. 101

1.17
Montaż i uruchomienie modułu UPS do szafy dystrybucyjnej oraz sprawdzenie 
poprawności działania

szt.
1

poz. 72

1.18 Montaż i uruchomienie baterii do modułu UPS do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 73

1.19
Montaż i uruchomienie modułu UPS do szafy dostępowej oraz sprawdzenie 
poprawności działania

szt.
1

poz. 74

1.20 Montaż i uruchomienie baterii do modułu UPS do szafy dostępowej szt. 1 poz. 75

2. Rozbudowa i naprawa sterownika MPS-RP/HERMES

2.1
Montaż modułu wykonawczego MMW-3 lub MMW-5, sprawdzenie 
poprawności działania 

szt. 35 poz. 2

2.2 Montaż modułu wejść akomodacyjnych, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 3

2.3
Montaż modułu sterującego/nadzorcy z wbudowanym GPS, konfiguracja, 
sprawdzenie poprawności działania 

szt. 3 poz. 5

2.4 Montaż modułu klimatyzacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 6

2.5 Montaż modułu grzałki, sprawdzenie poprawności działania szt. 3 poz. 7

2.6 Montaż modułu panelu operatorskiego, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 14

2.7
Montaż modułu wyłącznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawności 
działania 

szt. 3 poz. 8

2.8 Montaż anteny GPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 3 poz. 66

2.9 Montaż modułu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawności działania szt. 8 poz. 9

2.10 Montaż modułu potwierdzeń 24V DC, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 4

2.11 Montaż modułu synchronizacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 10

2.12
Montaż cztero-wejściowej karty pętli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 3 poz. 13

2.13
Montaż modułu monitoringu sterownika, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 5 poz. 11

2.14 Montaż poszycia dla 1 modułu wraz z materiałem szt. 20

2.15 Montaż modułu zasilania awaryjnego szt. 1 poz. 12

3. Rozbudowa i naprawa sterownika EC-2

3.1 Montaż karty procesora CPU, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 16

3.2 Montaż karty zasilacza MDU, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 17

3.3
Montaż karty wykonawczej LCM z konektorem, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 18

3.4 Montaż panela MMI, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 19

3.5
Montaż karty detektorów indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 20

3.6 Montaż termbloków, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 21

3.7 Montaż modułu 16-tu wejść/wyjść, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 22

3.8 Montaż zasilacza do modułu wejść/wyjść, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 23

3.9 Montaż modułu ściemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 24

3.10 Montaż grzałki z wentylatorem, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 25

3.11 Montaż modułu klimatyzacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 26

3.12 Montaż modułu GPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 27

3.13 Montaż modułu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 28

3.14
Montaż switcha ethernetowego, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 29

1 poz. 30

1 poz. 31

1 poz. 32

3.16 Montaż modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 33

1 poz. 34

1 poz. 35

3.18
Montaż kompletnego panelu obsługi (tzw. panelu policjanta), sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 36

4. Rozbudowa i naprawa sterownika MSR 2002
4.1 Montaż ramy obrotowej szt. 1 poz. 87

4.2
Montaż karty procesora MNM-MSM, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 38

4.3 Montaż karty nadzorcy MKT, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 39

4.4 Montaż karty zasilacza PWS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 40

4.5 Montaż karty wykonawczej MGU, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 41

4.6 Montaż panela wyświetlacza MWK, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 42

4.7
Montaż modułu pętli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 43

3.15 Montaż UPS, sprawdzenie poprawności działania szt.

3.17 Montaż kasety 3U lub 6U szt.
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I B netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość        
netto [zł]           

(kol. 4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań Cena materiału 
(Cm)Jm  Ilość 

4.8 Montaż modułu nadzoru zasilania, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 44

4.9 Montaż modułu wejść/wyjść MSS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 45

4.10 Montaż modułu ściemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 46

4.11 Montaż grzałki z wentylatorem, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 47

4.12 Montaż modułu klimatyzacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 48

4.13 Montaż modułu GPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 49

4.14 Montaż modułu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 50

4.15 Montaż modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 51

4.16 Montaż modemu EDGE, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 52

4.17 Montaż UPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 53

4.18 Montaż portu ethernet, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 54

5. Rozbudowa i naprawa sterownika TAURUS

5.1 Montaż modułu wykonawczego PGW, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 55

5.2
Montaż modułu sterującego / nadzorcy MCU, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania 

szt. 1 poz. 56

5.3 Montaż modułu UWKiZA, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 57

5.4 Montaż grzałki z wentylatorem, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 58

5.5
Montaż modułu wyłącznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawności 
działania 

szt. 1 poz. 59

5.6
Montaż modemu GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 60

5.7
Montaż routera GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 61

5.8 Montaż modułu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 62

5.9 Montaż modułu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 63

5.10
Montaż modułu pętli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 64

6. Rozbudowa i naprawa sterownika WASKO

6.1
Montaż i uruchomienie modułu zarządzania szafą oraz sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 67

6.2
Montaż i uruchomienie modułu rozszerzeń dla modułu zarządzania szafą, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 68

6.3
Montaż i uruchomienie modułu sterującego PPS oraz sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 69

6.4
Montaż i uruchomienie modułu wykonawczego MGS oraz sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 70

6.5
Montaż i uruchomienie modułu ŁSD łącznika sygnalizatorów dźwiękowych oraz 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 71

7. Rozbudowa i naprawa modułu rozszerzeń ITS dla sterownika MPS-RP / TAURUS
7.1 Montaż modułu MCU-ITS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 3 poz. 76

7.2 Montaż modułu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 4 poz. 77

7.3
Montaż modułu pętli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 78

8. Radarowy czujnik ruchu

8.1
Montaż czujnika radarowego (detektora mikrofalowego) umożliwiającego 
detekcję zarówno pojazdów jak i pieszych na wysięgniku (bramce), podłączenie, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 158

8.2 Montaż uchwytu do mocowania czujnika radarowego na wysięgniku (bramce) szt. 1 poz. 159

9. System wideodetekcji

1 poz. 160

1 poz. 161

9.2
Montaż karty wideodetekcji Autoscope w sterowniku, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 3 poz. 162

9.3
Montaż kompletnej kamery wideodetekcji na wysięgniku (bramce), podłączenie, 
ustawienie, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 164

9.4 Montaż obudowy kamery wideodetekcji na wysięgniku (bramce), podłączenie i 
ustawienie istniejącej kamery, sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 163

9.5
Montaż obiektywu kamery wideodetekcji na wysięgniku (bramce), kalibracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 165

9.6
Montaż zawiesia mocującego kamerę wideodetekcji na wysięgniku (bramce), 
montaż, ustawienie i podłączenie istniejącej kamery, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 166

9.7
Montaż modułu separatora sygnału wideo, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 2 poz. 167

9.8 Montaż grzałki do kamer, sprawdzenie poprawności działania szt. 3 poz. 168

9.9
Montaż zasilacza do kasety kart Autoscope, sprawdzenie poprawności działania

szt. 2 poz. 169

9.1
Montaż wyposażenia umożliwiającego instalację kart systemu wideodetekcji 
klasy Autoscope w sterowniku,  podłączenie, sprawdzenie poprawności działania

kpl.
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I B netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość        
netto [zł]           

(kol. 4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań Cena materiału 
(Cm)Jm  Ilość 

9.10 Uruchomienie systemu wideodetekcji: ustawienie kamer, regulacje, definiowanie 
stref detekcji, kontrola współpracy ze sterownikiem sygnalizacji

szt. 4

9.11
Regulacja obiektywu oraz kodera Video Ip kamery wideodetekcji na wysięgniku 
(bramce)

szt. 2

10. Latarnie sygnalizacyjne (kołowe, bus, tramwajowe)- na wysięgniku (bramce):
6 poz. 131

1 poz. 132

3 poz. 134

1 poz. 136

1 poz. 137

1 poz. 138

8 poz. 143

1 poz. 144

10.4 Montaż łącznika komory strzałki szt. 2 poz. 145

10.5 Montaż konsoli latarni szt. 33 poz. 141

10.6 Montaż drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 5 poz. 139

10.7 Montaż soczewki: montaż soczewki, montaż daszka, drzwiczek i wkładu LED szt. 13 poz. 142

10.8 Montaż daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 25 poz. 140

10.9
Montaż ekranu kontrastowego, odłączenie i demontaż latarni sygnalizacyjnej, 
przewodów, montaż ekranu oraz ponowny montaż  latarni sygnalizacyjnej i 
podłączenie przewodów

szt. 11 poz. 148

10.10 Montaż dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt. 1 poz. 151

11. Latarnie sygnalizacyjne (kołowe, piesze, bus, tramwajowe) na słupku HY (lub słupie STOR):
6 poz. 131

1 poz. 132

27 poz. 133

3 poz. 134

1 poz. 135

1 poz. 136

1 poz. 137

1 poz. 138

11.3 Montaż łącznika komory strzałki szt. 2 poz. 145

8 poz. 143

1 poz. 144

11.5 Montaż konsoli latarni szt. 58 poz. 141

11.6 Montaż drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 4 poz. 139

11.7 Montaż soczewki: montaż soczewki, montaż daszka, drzwiczek i wkładu LED szt. 20 poz. 142

11.8 Montaż daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 100 poz. 140

11.9 Montaż dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt. 1 poz. 151

11.10
Montaż zestawu sygnalizacji tymczasowej w sytuacji awaryjnej składającego się z 
latarni (do 3 szt.), słupka HY wraz z podstawą oraz okablowania do 20 mb, 
montaż i zabezpieczenie wszystkich elementów, podłączenie, sprawdzenie 

kpl. 17

12. Znak F-11
12.1 Montaż znaku F-11 szt. 10 poz. 149

12.2 Montaż uchwytu do mocowania znaku F-11 szt. 8 poz. 150

13. Sygnalizator dźwiękowy - montowany w latarni pieszej

13.1
Montaż sygnalizatora dźwiękowego typu SA-3 z głośnikiem, podłączenie, 
sprawdzenie poprawności działania, regulacja

szt. 2 poz. 176

szt. 8 poz. 177

szt. 1 poz. 178

13.3 Programowanie sygnalizatorów dźwiękowych łącznie z demontażem i montażem szt. 20

14. Przyciski

14.1

Montaż urządzenia akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 załącznika 
3 "instrukcji", wandaloodpornego, podłączenie przewodu, sprawdzenie 
poprawności działania, wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych. szt. 1 poz. 170

szt. 2 poz. 171

szt. 2 poz. 173

szt. 4 poz. 172

szt. 2 poz. 174

15. Słupek HY

15.1
Montaż słupka HY, zabezpieczenie dolnej części słupka farbą bitumiczną, 
zagęszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni

szt. 20 poz. 179

15.2 Montaż głowicy słupka szt. 24 poz. 180

11.1

10.1
Montaż latarni sygnalizacyjnej, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania, 
wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

szt.

Montaż latarni sygnalizacyjnej, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania, 
wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

szt.

13.2
Montaż głośnika sygnalizatora dźwiękowego wraz z okablowaniem, sprawdzenie 
poprawności działania

11.2
Montaż obudowy sygnalizatora: zmontowanie wszystkich elementów, montaż 
sygnalizatora, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania 

szt.

10.3 Montaż uchwytu mocującego latarnię szt.

11.4 Montaż uchwytu mocującego latarnię szt.

10.2
Montaż obudowy sygnalizatora: zmontowanie wszystkich elementów, montaż 
sygnalizatora, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania 

szt.

14.3
Montaż przycisku z potwierdzeniem zgłoszenia (wadaloodpornego), podłączenie 
przewodu, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie pomiarów 
elektrycznych powykonawczych.

14.2

Montaż przycisku akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 załącznika 
3 "instrukcji", wandaloodpornego, podłączenie przewodu, sprawdzenie 
poprawności działania, wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.
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15.3 Prostowanie słupka wraz z odtworzeniem nawierzchni szt. 15

15.4 Montaż prętu uziomowego kpl. 10 poz. 109

15.5 Montaż bednarki mb 17 poz. 110

15.6
Montaż słupka HY w gnieździe montażowym, zabezpieczenie dolnej części 
słupka farbą bitumiczną

szt. 2 poz. 179

15.7 nawierzchni szt. 1 poz. 188

15.8 Ustawienie tymczasowego słupka w sytuacji awaryjnej, obciążenie szt. 2

16. Słupy jako podstawy wysięgnika
1 poz. 181

1 poz. 182

16.2 Montaż osłony wnęki kablowej słupa szt. 2 poz. 183

17. Wysięgnik gięty z uchwytem , prosty z uchwytem o długości do 8m

17.1
Montaż nowego wysięgnika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie 
niezbędnych otworów

szt. 1 poz. 184

18. Wysięgnik gięty z uchwytem , prosty z uchwytem o długości powyżej 8m

18.1
Montaż nowego wysięgnika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie 
niezbędnych otworów

szt. 1 poz. 185

19. Układanie kabli
740 poz. 192

800 poz. 193

1 poz. 194

60 poz. 195

10 poz. 196

845 poz. 197

1 poz. 198

379 poz. 199

1 poz. 200

35 poz. 201

1 poz. 202

1 poz. 203

1 poz. 204

238 poz. 205

425 poz. 206

490 poz. 207

80 poz. 192

120 poz. 193

1 poz. 194

10 poz. 195

3 poz. 196

50 poz. 197

1 poz. 192

1 poz. 193

1 poz. 194

1 poz. 195

1 poz. 196

1 poz. 197

20. Naprawa okablowania

20.1 Ustalenie przebiegu trasy kablowej (dotyczy jednego kabla), powykonawcze 
sporządzenie mapy na podkładzie do celów opiniodawczych w skali 1:500

kpl. 1

20.2
Lokalizacja miejsca awarii na kablu, wyłączenie i ponowne załączenie zasilania

kpl. 3

25 poz. 209

1 poz. 210

5 poz. 211

20.4
Sprawdzenie drożności kanalizacji kablowej wraz z otwarciem i zamknięciem 
pokryw studni kablowych na trasie mb. 85

21. Układanie światłowodu

21.1
Wciąganie kabla światłowodowego w gotową kanalizację kablową i inne 
elementy sygnalizacji, podłączenie, sprawdzenie poprawności montażu poprzez 
wykonanie pomiarów  powykonawczych

mb 1 poz. 208

21.2 powykonawcze pomiary parametrów kpl. 2

22. Kanalizacja kablowa

22.1
Wykopanie rowu kablowego, nasypanie piasku, ułożenie w wykopie 
jednej/dwóch rury typu RHDPE DVK/SRS, zasypanie wykopu, zagęszczenie 
gruntu

mb 120 poz. 215

1 poz. 218

1 poz. 219

22.3 Montaż haków i uchwytów do mocowania kabli na ścianach studni szt. 1 poz. 217

23. Układanie rur osłonowych i zabezpieczających

23.1 Montaż rur osłonowych stalowo-pancernych na słupie do wys. 3,5 m szt. 1 poz. 213

23.2 Montaż rur osłonowych giętkich na konstrukcjach sygnalizacji mb 1 poz. 214

19.3

16.1
Montaż kompletnego słupa wraz z fundamentem, odtworzenie 
nawierzchni

szt.

19.2
Układanie kabla w formie przewieszki na skrzyżowaniu, podłączenie, 
sprawdzenie poprawności montażu poprzez wykonanie pomiarów elektrycznych 
powykonawczych

mb

20.3

19.1
Wciąganie w gotową kanalizację kablową i inne elementy sygnalizacji (HY, rurki, 
słupy, wysięgniki), podłączenie, sprawdzenie poprawności montażu poprzez 
wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych

mb

Układanie kabla w w gotowym wykopie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
podłączenie, sprawdzenie porawności montażu poprzez wykonanie pomiarów 
elektrycznych powykonawczych

mb

Wykonanie mufy na kablu, zabezpieczenie, podłączenie, wykonanie 
powykonawczych pomiarów parametrów

kpl.

22.2
Montaż studni kablowej, wykopanie oraz osadzenie studni, zagęszczenie gruntu, 
odtworzenie nawierzchni

szt.
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23.3 Montaż rur osłonowych sztywnych dzielonych na konstrukcjach sygnalizacji mb 9 poz. 212

24. Sieć LAN/MAN ITS

24.1

Obsługa techniczna naprawy urządzenia sieciowego będącego w konserwacji 
CUI - demontaż urządzenia, montaż urządzenia zastępczego (odbiór z CUI), 
transport urządzenia do/z CUI, demontaż urządzenia zastępczego (zwrot do 
CUI), montaż nowego/naprawionego urządzenia i sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 12

szt. 1 poz. 301

szt. 4 poz. 302

25. Wykopy kontrolne i odtwarzanie nawierzchni po realizacji prac

25.1
Wykonanie wykopów kontrolnych w sytuacji awaryjnej, zabezpieczenie, 
zasypanie

m3 12

25.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie - warstwa ziemi i trawnik m2 5

25.3 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie - puzzle m2 55

25.4
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie - kostka granitowa, płyty 
granitowe

m2 9

25.5
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie warstwa asfaltowa o 
grubości do 5cm i podbudowa betonowa o grubości do 15cm

m2 21

26. Pętle indukcyjne

26.1
Montaż pętli indukcyjnej w istniejącej nawierzchni poprzez nacięcie asfaltu lub 
betonu, ułożenie przewodu, podłączenie w sterowniku i uszczelnienie, 
sprawdzenie poprawności działania, powykonawcze pomiary

mb 80 poz. 199

poz. 199

poz. 216

26.3

Montaż pętli indukcyjnej (1m x 6m) w otwartym torowisku tramwajowym w 
kasecie z poliwęglanu poprzez: zamocowanie gotowego detektora w torowisku, 
podłączenie w sterowniku, sprawdzenie poprawności działania, powykonawcze 
pomiary

szt. 1 poz. 152

27. Odciągi i inne elementy towarzyszące konstrukcji stosowane w sygnalizacji 
27.1 Montaż odciągów z linki stalowej o średnicy do 10mm, regulacja mb 1 poz. 189
27.2 Montaż obchwytu mocującego odciągi na konstrukcji szt. 1 poz. 191
27.3 Montaż śruby rzymskiej do regulacji naprężeń szt. 1 poz. 190

27.4
Montaż zestawu śrub mocujących wysięgnik lub element bramki do konstrukcji 
słupa (zestaw dla jednej flanszy mocującej) z materiałem

kpl. 1

28. Szafka pomiarowa, złącze kablowe, szafki i elementy instalacyjne 

28.1
Montaż szafki licznikowej i zasilania awaryjnego: osadzenie obudowy w 
wykopie, podłączenie przewodów, kontrola pracy, pomiary elektryczne 
powykonawcze  

szt. 1 poz. 107

28.2
Montaż obudowy szafki zasilającej bez wyposażenia: osadzenie obudowy w 
wykopie, montaż wyposażenia z istniejącej szafki, podłączenie przewodów, 
kontrola pracy, pomiary elektryczne powykonawcze

szt. 1 poz. 105

28.3
Naprawa obudowy szafki zasilającej poprzez instalację elementów 
wzmacniających

szt. 1

28.4 Montaż wkładki zamka zabezpieczającego szafę szt. 1 poz. 104
1 poz. 111
1 poz. 112
1 poz. 113
1 poz. 114
1 poz. 115
1 poz. 116
1 poz. 117
1 poz. 118
1 poz. 119
1 poz. 120
1 poz. 121
1 poz. 122
1 poz. 123
1 poz. 124
1 poz. 125
1 poz. 126
1 poz. 127
1 poz. 128
1 poz. 129

28.6 Montaż bloku rozdzielczego szt. 1 poz. 130

28.7
Montaż szafki metalowej IP66 na konstrukcji wsporczej na wysokości powyżej 3 
metrów, montaż istniejących urządzeń, podłączenie okablowania, sprawdzenie 
poprawności działania, powykonawcze wykonanie pomiarów

szt. 1 poz. 103

28.8
Montaż jednorzędowej rozdzielniczki elektrycznej IP55, montaż i podłączenie 
istniejącej aparatury, powykonawcze wykonanie pomiarów

szt. 1 poz. 108

29. Programowanie sterowników nie objętych systemem ITS - program stałoczasowy 
29.1 Dodanie nowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1

29.2 Programowanie sterownika -wdrożenie nowego projektu szt. 5

28.5
Montaż elementu modułowej aparatury elektrycznej (np. ochronniki 
przepięciowe, zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenia nadprądowe, 
rozłączniki izolacyjne itp.), kontrola pracy, powykonawcze pomiary

szt.

24.2 Montaż nowego elementu poszycia LAN/FO w szafach teletechnicznych 

26.2

Montaż pętli indukcyjnej poniżej warstwy ścieralnej w rurkach osłonowych 
grubościennych, odpornych na wysoką temperaturę poprzez: wykonanie bruzd w 
warstwie w której ma być ułożony detektor, wciąganie przewodu w rurki 
osłonowe, połączenie i uszczelnienie,

mb 1
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29.3 Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 2

29.4
Programowanie sterownika - zmiany programu pracy sygnalizacji otrzymanego 
poprze modyfikację czasu trwania istniejących przedziałów grup sygnałowych

szt. 1

29.5
Programowanie sterownika - zmiany w programie pracy sygnalizacji offsetu 
synchronizacyjnego

szt. 1

29.6 Programowanie sterownika - zmiany harmonogramu tygodniowego szt. 1

29.7
Programowanie sterownika - korekty programu pracy sygnalizacji w 
podprogramach do 4 grup sygnalizacyjnych w danym podprogramie lub fazie, 
niezależnie od ilości podprogramów i faz w projekcie

szt. 1

30. Programowanie sterowników nie objętych systemem ITS - program akomodacyjny
30.1 Korekta algorytmu szt. 3

30.2 Dodanie nowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1

30.3 Programowanie sterownika -wdrożenie nowego projektu szt. 4

30.4 Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 2

30.5
Programowanie sterownika - zmiany programu pracy sygnalizacji otrzymanego 
poprze modyfikację czasu trwania istniejących przedziałów grup sygnałowych

szt. 1

30.6
Programowanie sterownika - zmiany w programie pracy sygnalizacji offsetu 
synchronizacyjnego

szt. 1

30.7 Programowanie sterownika - zmiany harmonogramu tygodniowego szt. 1

30.8
Programowanie sterownika - korekty programu pracy sygnalizacji w 
podprogramach do 4 grup sygnalizacyjnych w danym podprogramie lub fazie, 
niezależnie od ilości podprogramów i faz w projekcie

szt. 1

31. Programowanie sterowników objętych systemem ITS - program lokalny stałoczasowy lub akomodacyjny
31.1 Korekta algorytmu bez zmian parametrów danych dla ITS ("entry") szt. 1

31.2
Korekta algorytmu wraz ze zmianą lub usunięciem istniejących danych dla ITS 
("entry") bez względu na ilość zmian danych

szt. 1

31.3 Usunięcie, zmiana lub dodanie danych dla ITS (dotyczy pojedynczego "entry") szt. 9

31.4 Programowanie sterownika - wdrożenie nowego projektu szt. 10

31.5 Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 2

31.6
Programowanie sterownika - zmiany programu pracy sygnalizacji otrzymanego 
poprze modyfikację czasu trwania istniejących przedziałów grup sygnałowych

szt. 1

31.7
Programowanie sterownika - zmiany w programie pracy sygnalizacji offsetu 
synchronizacyjnego

szt. 1

31.8 Programowanie sterownika - zmiany harmonogramu tygodniowego szt. 1

31.9
Programowanie sterownika - korekty programu pracy sygnalizacji w 
podprogramach do 4 grup sygnalizacyjnych w danym podprogramie lub fazie, 
niezależnie od ilości podprogramów i faz w projekcie

szt. 1

32. Systemy monitoringu video

32.3
Montaż obudowy kamery stałopozycyjnej, podłączenie istniejącej kamery, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 2 poz. 224

32.4
Montaż obudowy kamery szybkoobrotowej, podłączenie istniejącej kamery, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 225

szt. 1 poz. 222

szt. 1 poz. 223

szt. 40 poz. 228

szt. 1 poz. 229

szt. 1 poz. 226

szt. 1 poz. 227

32.8
Montaż cyfrowego kodera wideo IP, podłączenie okablowania, konfiguracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 230

32.9
Montaż zasilacza do cyfrowego kodera wideo IP, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 231

32.10 Regulacja obiektywu  wideodetekcji AUTOSCOPE na wysięgniku (bramce) szt. 1

33. Priorytet Obsługi Transportu Publicznego (POTP)

33.1
Montaż kompletnego radiomodemu krótkiego zasięgu BMKZ-1, podłączenie, 
konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 155

33.2
Montaż modułu detekcji tramwajowej CAPSYS, podłączenie, konfiguracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 4 poz. 153

33.3
Montaż zasilacza modułu detekcji tramwajowej CAPSYS, podłączenie, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 154

33.4
Montaż koncentratora SIC-1, podłączenie, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 3 poz. 156

33.5
Montaż zasilacza koncentratora SIC-1 24V DC, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 157

33.6 Programowanie koncentratora SIC-1 szt. 1

32.1
Montaż i uruchomienie kompletnej kamery stałopozycyjnej w obudowie wraz z 
obiektywem na wysięgniku lub bramce, konfiguracja i sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 14 poz. 220

32.2
Montaż i uruchomienie kompletnej kamery szybkoobrotowej w obudowie na 
wysięgniku lub bramce, konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 221

32.7
Montaż zawiesia (mocowania) kamery, montaż i podłączenie kamery, 
sprawdzenie poprawności działania

32.5 Montaż obiektywu kamery, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania 

32.6 Montaż zasilacza kamery, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania
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34. Wyświetlacz czasu

34.1
Montaż kompletnego wyświetlacza czasu  (komplet: obudowa kompletna f300, 
wyposażenie wewnętrzne, uchwyt do montażu na konstrukcji wsporczej), 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 146

34.2
Montaż płytki wyświetlacza czasu (wyposażenie wewnętrzne), sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 147

35. Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP

35.1 Montaż słupka DIP do tablicy DIP szt. 1 poz. 186

35.2 Montaż fundamentu do słupka DIP wraz z odtworzeniem nawierzchni szt. 1 poz. 187

szt. 1 poz. 232

szt. 1 poz. 233

szt. 1 poz. 234

szt. 7 poz. 235

szt. 10 poz. 236

szt. 2 poz. 237

szt. 2 poz. 238

szt. 2 poz. 239

szt. 1 poz. 240

szt. 1 poz. 241

szt. 1 poz. 242

szt. 1 poz. 243

szt. 1 poz. 244

szt. 1 poz. 245

szt. 1 poz. 246

szt. 1 poz. 247

szt. 6 poz. 248

szt. 2 poz. 249

szt. 1 poz. 250

szt. 4 poz. 251

szt. 1 poz. 263

szt. 1 poz. 264

szt. 1 poz. 265

szt. 1 poz. 266

szt. 1 poz. 267

szt. 1 poz. 268

szt. 1 poz. 269

szt. 1 poz. 270

szt. 1 poz. 271

szt. 1 poz. 272

szt. 1 poz. 273

szt. 1 poz. 274

szt. 1 poz. 275

szt. 1 poz. 276

szt. 1 poz. 277

szt. 1 poz. 255

szt. 1 poz. 256

szt. 1 poz. 253

szt. 1 poz. 254

35.7
Montaż urządzenia RouterBoard RB450, podłączenie, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 9 poz. 257

35.8
Montaż zasilacza urządzenia RouterBoard RB450, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 258

35.9
Montaż komputera STP2, podłączenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 252

35.10 Montaż zasilacza DPP240, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 260

35.11
Montaż modemu GSM, podłączenie, instalacja karty SIM, konfiguracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 259

35.12 Wymiana zasilacza do tablicy DIP SIMS (montaż w tablicy) szt. 5 poz. 261

35.13 Montaż osłony tablicy DIP szt. 1 poz. 262

36. Tablica zmiennej treści - VMS
szt. 3 poz. 278

szt. 3 poz. 279

36.2
Montaż czujnika otwarcia drzwi w tablicy VMS, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 2 poz. 280

36.3
Montaż sterownika tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania 

szt. 3 poz. 281

36.4
Montaż sterownika zarządzającego tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania 

szt. 2 poz. 282

36.5 Montaż zasilacza RS-150-5, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 283

36.6 Montaż zasilacza RS-15-12, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 284

36.7 Montaż zasilacza AD-55A-T, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 285

36.8 Montaż zasilacza SD-25A-5 , podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 286

36.9 Montaż akumulatora tablicy VMS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 287

37. Tablica informacji parkingowej - TIP

35.4
Montaż podzespołu w tablicy DIP z wykorzystaniem właściwych elementów 
montażowych, podłączenie okablowania

35.3
Montaż nowej obudowy tablicy DIP, montaż istniejących podzespołów tablicy 
DIP w obudowie tablicy DIP z wykorzystaniem właściwych elementów 
montażowych

35.6 Montaż konwertera TCP/RS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania

35.5 Montaż nowego okablowania zasilającego, teletechnicznego w tablicy DIP

36.1
Montaż matrycy diodowej w tablicy VMS, sprawdzenie poprawności działania
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I B netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość        
netto [zł]           

(kol. 4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań Cena materiału 
(Cm)Jm  Ilość 

37.1
Montaż czujnika otwarcia drzwi w tablicy TIP, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 289

37.2
Montaż sterownika tablicy TIP, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania 

szt. 1 poz. 290

37.3
Montaż modułu PowerControl, konfiguracja, sprawdzeni poprawności działania 

szt. 1 poz. 291

37.4 Montaż zasilacza RS-150-5, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 292

37.5 Montaż zasilacza AD-55A-T, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 293

37.6 Montaż zasilacza MDR 1024, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 294

37.7 Montaż serwera portów szeregowych szt. 1 poz. 288

37.8 Montaż akumulatora tablicy TIP, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 295

38. Elementy dodatkowe
38.1 Wymiana wentylatora do szafy dostępowej szt. 1 poz. 303

38.2 Wymiana pojedynczego wentylatora dachowy do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 304

38.3 Wymiana zestaw wentylacji dachowej do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 305

38.4
Wymiana listwy zaciskowej WAGO na szyne TH (komplet do podłączenia 
modułu)

szt. 47 poz. 306

38.5
Montaż przekaźników czasowych do tablicy DIP, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 307

38.6 Montaż przetwornicy SD-15B-5 szt. 1 poz. 308

38.7
Implementacja protokołu PMU w modułach monitoringu sterowników poza 
systemem ITS (MPS-RP, EC-2, TAURUS, HERMES, MSR Traffic, WASKO 
CrossRoads)

szt. 50

50 000,00 

A

B

C

………………, dnia ………………

RAZEM II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań ( suma poz.II. (1 - 38))

IV. Przeszkolenie pracowników Zamawiajacego w zakresie programowania sterowników: MPS-RP, EC-2, TAURUS; 
HERMES, MSR Traffic; WASKO CrossRoads. (zgodnie z zapisami w cz. II pkt. 5 OPZ)

CENA OFERTOWA NETTO (I.Konserwacja skrzyżowań + II.Usuwanie awarii i modernizacje skrzyżowań+ 
III.Czynności, których nie obejmują załączniki I B i II B + IV. Szkolenia

III. Czynności, których nie obejmują załączniki I B i II B, rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych

…………….…………………... 
(podpis wykonawcy)

Podatek VAT (od poz. A)

CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. A + poz. B)
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