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I. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa doświetlenia przejść dla pieszych  
w ul. Wałbrzyskiej: 

1. na wysokości pętli tramwajowej; 
2. wysokości ul. Międzygórskiej; 
3. na wysokości posesji nr 6; 
4. na wysokości posesji nr 8; 
5. na wysokości posesji nr 16a; 
6. na wysokości posesji nr 37. 

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj"  
i składa się z dwóch części:  

- opracowanie dokumentacji projektowej,  
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach Gminy Wrocław w trwałym zarządzie ZDiUM. 

Budowa doświetleń prowadzona będzie na terenach objętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – na obszarach tych obowiązuje strefa ochrony 
konserwatorskiej, dotycząca zabytków archeologicznych, której granice są tożsame  
z granicami obszaru objętego planem. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 
budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót 
budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 
projektową, program funkcjonalno-użytkowy oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia 
robót.  

1.1.1. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia 

Dla zrealizowania przedmiotowego zadania przewiduje się następujące rozwiązania: 
1. ułożenie kabla oświetleniowego (na odcinku o długości około 190m); 
2. wykonanie przewiertu w celu ułożenia kabla w miejscach przekroczeń przez ulicę 

(dł około 65m);  
3. ustawienie słupów oświetleniowych – po 2szt przy każdym  przejściu dla pieszych 

(6x 2szt=12szt); 
4. wyniesienie organizacji ruchu zastępczego; 
5. odtworzenie nawierzchni. 

 
UWAGA:  
Podane ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Wykonawca w celu prawidłowej wyceny wszystkich robót objętych zadaniem 
powinien dokonać wizji lokalnej i własnych pomiarów. 

1.2. Zakres zamówienia 

1.2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będzie realizowana budowa winna 
składać się z następujących opracowań i projektów: 

a) projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz ze 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę; 
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b) projekty wykonawcze dla branż: 
 elektrycznej (oświetlenie drogowe), 
 odbudowa nawierzchni, 
 organizacja ruchu zastępczego; 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
d) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, uzupełniające pomiary geodezyjne; 
e) uzyskanie mapy do celów projektowych; 
f) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu zastępczego; 
g) pełnienie nadzoru autorskiego. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione 
w wytycznych dla Wykonawcy a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 

1.2.2. Roboty budowlane 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i uzgodnionej 
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1.2.1, opracowanej 
we własnych zakresie.  

1.3. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnie 9 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1 Wymagania w stosunku do formy dokumentacji: 

2.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej). 

2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)                   
w następujący sposób: 
 katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji” 
 katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji” 
 plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” 

2.1.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 
Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  
 pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,  
 tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  
 rysunki wykonane w  programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,  
 wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach 

tych programów, 
2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików 
*pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące 
wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów 
Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. 
Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej 
odczytanie wszystkich detali. 

2.1.6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej 
przekaże z Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej 
i 2 płyty CD z wersją elektroniczną. 

2.1.7. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 płyty CD z edytowalną wersją 
elektronicznej dokumentacji powykonawczej(format *DOC dla plików tekstowych, 
*XLS dla tabel i zestawień oraz *DWG dla rysunków technicznych i map). 

2.2 Wymagania w stosunku do realizacji projektu 
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2.2.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

2.2.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, 
wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia 
zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, 
zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu 
jakiemu ma służyć. 

2.2.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

2.2.4. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, 
 wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań 

technologicznych, 
 opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 
 konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych  

i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac 
projektowych, 

 organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych  
z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji 
proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie 
Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim 
zainteresowanym stronom), 

 dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania, 

 w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki 
decyzyjne, Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty 
dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak  
i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ, 

2.2.5. Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

2.2.6. Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował 
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. 

2.2.7. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy.  

2.3 Wymagania do robót budowlanych 

2.3.1. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót. Dopuszcza się możliwość uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2.3.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. Jeśli opinia Konserwatora Zabytków wykaże konieczność 
prowadzenia robót pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wykonawca 
swoim kosztem uzyska niezbędną decyzję oraz zapewni nadzór archeologiczny. 

2.3.3. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z 
właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, zgodnie 
z załącznikiem do SIWZ. 

2.3.4. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji 
i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku 
nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego 
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wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania 
odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.3.5. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu (w 
terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie 
wymagających zgłoszenia na budowę): 
a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym 
etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy 
dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, 
bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. 
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego.  

2.3.6. Wykonawca we własnym zakresie: 
a) uzyska niezbędne uzgodnienia, 
b) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
c) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
e) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
f) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej 
a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu 
przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 

2.3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przed rozpoczęciem robót 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 
takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania 
Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować 
i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji 
zadania ulegną zniszczeniu należy: 
a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 

geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

2.3.8. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na 
etapie sporządzania projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu 
robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić 
do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy należy udostępnić stanowisko pracy 
dla inspektorów nadzoru. 

2.3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy        
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

2.3.10. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.) i dojścia 
do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
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lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

2.3.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

2.3.12. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

2.3.13. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy 
Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

2.3.14. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych          
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w 
sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014r. poz.1923).  

2.3.15. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące           
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach 
niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt 
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

2.3.16. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą  odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

2.3.17. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

2.3.18. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ 
zarządzający ruchem) oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem.  

2.3.19. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 
po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

2.3.20. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów dziennych wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty stanowią załącznik do 
Dziennika Budowy. 

2.3.21. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze 
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię naprawy. 

2.3.22. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 
przedmiotem zamówienia. 

3. Wytyczne dla opracowań branżowych 
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3.1 Wytyczne do oświetlenia :  

 
3.1.1. Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg dla ul. Wałbrzyskiej 

należy przyjąć klasę oświetlenia M4 o następujących parametrach: 
- minimalna średnia luminancja powierzchni drogi Lśr= 0,75 cd/m2; 
- minimalna równomierność całkowita luminancji Uo = 0,4. 

3.1.2. Doświetlenie przejść dla pieszych powinno spełniać następujące wymagania 
oświetleniowe: 

 Należy zapewnić odpowiedni poziom pionowego natężenia oświetlenia w strefie 
oczekiwania i przejścia przez jezdnię poprzez podanie światła z boku, dzięki 
zastosowaniu opraw umieszczonych w niewielkiej odległości przed przejściem, 
patrząc od strony kierowcy w obu kierunkach ruchu. 

 Poziom natężenia oświetlenia w płaszczyźnie pionowej powinien być znacznie 
wyższy niż poziom natężenia oświetlenia drogowego na jezdni. Duża ilość światła 
powinna wyróżniać obszar przejścia dla pieszych. Jasna sylwetka pieszego na 
przejściu powinna być widoczna na ciemniejszym tle poprzez stworzenie kontrastu 
dodatniego. 

 Bryła fotometryczna oprawy oświetleniowej powinna być dobrana indywidualnie 
do wymiarów geometrycznych przejścia dla pieszych. 

 Należy zapobiec olśnieniu kierowców. 
 Barwy światła dla oświetlenia drogi i oświetlenia przejścia powinny być różne. 
 Zastosować oprawy ze specjalną optyką dedykowaną dla przejść dla pieszych.  

3.1.3. Projektowane oświetlenie należy przyłączyć do najbliższych latarni istniejącego 
obwodu oświetleniowego przy ul. Wałbrzyskiej. W zakresie wydania warunków 
technicznych przebudowy i rozbudowy obwodu oświetlenia drogowego należy 
wystąpić do Tauron Dystrybucja Serwis S.A., Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław 
(NMW), pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 

3.1.4. Jeśli istnieje możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji do montażu 
dodatkowych opraw oświetlenia przejść dla pieszych należy doprowadzić do 
przekazania tych słupów na majątek gminy lub uzgodnić realizację przez Tauron 
Dystrybucja Serwis S.A. 

3.1.5. W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów 
przepustów rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy stosować standardowe 
rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta Wrocławia.  

3.1.6. Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED. 
3.1.7. Zastosować kable zasilające typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV.  
3.1.8. Zaprojektować tak rozkład obwodów zasilających oświetlenie drogowe aby ilość 

kabli zasilających w słupie oświetleniowym była nie większa niż 3 szt. 
3.1.9. Słupy ustawić  wnękami od strony przeciwnej  do ruchu pojazdów. 
3.1.10. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 
3.1.11. Wybudowane nowe oświetlenie będzie majątkiem Gminy Wrocław. 
3.1.12. Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy 

uzgodnić z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy Wydziale 
Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-
141 Wrocław. Konstrukcja zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż 
tabliczek bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg 
wzoru „Winel” lub innej firmy, w których występuje montaż zaprasowanych 
końcówek kablowych na śrubach). 

3.1.13. W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie 
powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu 
w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System” lub inną o równoważnych 
właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca 
powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji z 
Tauron Dystrybucja Serwis S.A. 

3.1.14. Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być 
zlokalizowane w pasie drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć do 
oświetlenia tego pasa. Należy zachować jednakową odległość słupów od 
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krawężnika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić 
odpowiednie szerokości chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować 
skrajnie drogowe wg odpowiednich norm. 

3.1.15. W trakcie przebudowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody na 
mufowanie kabli. Należy wymienić cały odcinek kabla w przęśle ulegającym 
przedłużeniu. 

3.1.16. ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta 
Wrocławia urządzeń oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez innych 
zarządców lub właścicieli nie będących w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 

3.1.17. Projekt przebudowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy 
załączyć uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych 
wykonanych programem komputerowym producenta dla opraw zastosowanych w 
projekcie. 

 
3.2 Wytyczne do organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni:  
3.2.1 Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 

zastępczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi 
dotyczącymi organizacji ruchu dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego 
www.zdium.wroc.pl. 

3.2.2 Zaprojektować w sposób zapewniający obsługę przyległych terenów i obiektów. 
3.2.3 W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej na odcinkach rozebranej istniejącej 

nawierzchni założyć późniejsze jej odtworzenie. 

II. Część informacyjna  

1. Ogólne wytyczne  
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ZDiUM  
dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 

z późniejszymi zmianami). 
b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25,04,2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, 
poz. 1129) 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2033).  

e) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651). 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., 

poz.519 z późn. zmianami), 
g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018 poz. 992 z późn. zm.) 
h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.124 z późn. zm.), 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

j) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.  z 1995 Nr 25, poz. 
133). 
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k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

l) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 Nr 1137 
z późniejszymi zmianami). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U.  z 2017, poz. 784). 

n) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 
z późniejszymi zmianami), 

o) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z  2016 r., poz. 124), 

p) Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., 
poz.2164), w szczególności art. 29 ust. 3 oraz art. 30. 

q) Polskie Normy 

ZAŁĄCZNIKI: 
Zał 1. - Lokalizacja przejść/miejsc do doświetlenia. 
Zał 2. - Mapa zasadnicza (w celach poglądowych) dla poszczególnych lokalizacji. 
 
                                 Opracowała Marta Czajka     


