ZALACZNIK NR I A

ZAMIENNY WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH ZA
CZYNNOSCI NAPRAWCZE | MODERNIZACYJNE
na przetarg nieograniczony na

biezace utrzymanie i konserwacj ¢ sygnalizacji $wietinych oraz
infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) nat  erenie miasta
Wroctawia z podziatem na zadania: Zadanie 1 - obsza r A i Zadanie 2 -

obszar B
ZADANIE 1 - obszar A
. x Cena (Rm)
Lp. Rodzaj zleconych prac Jm llosé netto [21]
1 2 3 4 5
1.|Sterowniki sygnalizacjswietnej, szafy ITS

11 Montaz kompletnego sterownika: osadzenie kompletnej otmydwa fundamencie w gotowym wykopie, manta szt 1

’ nowych uradzer, podhczenie przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, panyelektryczne powykonawcze )

Montaz obudowy sterownika bez wyposmia: osadzenie kompletnej obudowy na fundamendetawym
1.2 |wykopie, przeniesienie wypagenia z istniejcej szafy sterownika, pagizenie przewodéw, kontrola pracy szt. 1
sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze

1.3 |Montaz drzwi obudowy sterownika szt. 1
14 Montaz zegara sterggego programowalnego, padienie, ustawienie parametréw, sprawdzenie popré&vno ; 1

’ dziatania szt
1.5 |[Montaz przekanika elektromagnetycznego, sprawdzenie poprauvirtziatania szt. 1
1.6 [Montaz wkiladki zamka zabezpieczagego szaf szt. 1
1.7 [Montaz fundamentu szafy sterownika / szafy ITS szt. 1
18 Montaz szafy dystrybucyjnej ITS: osadzenie obudowy wrézrmlamentem w gotowym wykopie, padtenie szt 1

’ przewoddw, kontrola pracy sygnalizacji, pomiarykélgczne powykonawcze )
19 Montaz szafy dosfpowej ITS: osadzenie obudowy wraz z fundamentenotovgym wykopie, podiczenie ; 1

’ przewoddw, kontrola pracy sygnalizacji, pomiarykélgczne powykonawcze szt.
1.10 (Montaz elementu konstrukcyjnego poszycia zewmego szafy ITS szt. 1
1.11 |Montaz elementéw konstrukcyjnych Rack 19" w szafie steriavii ITS szt. 1
1.12 [Montaz elementéw wyposania szaf systemowych Rack 19" szt. 1
1.13 [Montaz oswietlenia szafy sterownika / szafy ITS szt. 1
1.14 [Montaz modutu klimatyzujcego w szafie ITS szt. 1
1.15 |Montaz termostatu szt. 1
1.16 |Montaz uszczelki gumowej drzwi szafy ITS szt. 1
1.17 [Montaz i uruchomienie modutu UPS do szafy dystrybucypraiz sprawdzenie poprawdud dziatania szt. 1
1.18 [Montaz i uruchomienie baterii do modutu UPS do szafy gymicyjnej szt. 1
1.19 [Montaz i uruchomienie modutu UPS do szafy dpsiwej oraz sprawdzenie popravinbdziatania szt. 1
1.20 |Montaz i uruchomienie baterii do modutu UPS do szafy ¢usivej szt. 1

2.|Rozbudowa i naprawa sterownika MPS-RP/HERMES

2.1 |Montaz modutu wykonawczego MMW-3 lub MMW-5, sprawdzenigppawndci dziatania szt. 1
2.2 |Montaz modutu we§¢ akomodacyjnych, sprawdzenie popradeiaziatania szt. 1
2.3 |Montaz modutu sterujcego/nadzorcy z wbudowanym GPS, konfiguracja, spzawie poprawriei dziatania szt. 1
2.4 |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawoicdziatania szt. 1
2.5 |Montaz modutu grzatki, sprawdzenie poprawnbdziatania szt. 1
2.6 |Montaz modutu panelu operatorskiego, sprawdzenie poprésvaaiatania szt. 1
2.7 |Montaz modutu wyhcznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprasgndziatania szt. 1
2.8 |Montaz anteny GPS, sprawdzenie popradgiaziatania szt. 1
2.9 |Montaz modutu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie popraeindziatania szt. 1
2.10 |Montaz modutu potwierdze 24V DC, sprawdzenie poprawsod dziatania szt. 1
2.11 |Montaz modutu synchronizacji, sprawdzenie popravaialziatania szt. 1
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Cena (Rm)

Lp. Rodzaj zleconych prac Jm llosé netto [z]
1 2 3 4 5
2.12 |Montaz cztero-wejciowej karty gtli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, spramehie poprawrii dziatania | szt. 1
2.13 |Montaz modutu monitoringu sterownika, konfiguracja, spraemie poprawni dziatania szt. 1
2.14 |Montaz poszycia dla 1 modutu wraz z materiatem szt. 1
2.15 [Montaz modutu zasilania awaryjnego szt. 1
3. Rozbudowa i naprawa sterownika EC-2
3.1 |Montaz karty procesora CPU, konfiguracja, sprawdzenieg@opdci dziatania szt. 1
3.2 |Montaz karty zasilacza MDU, sprawdzenie popraweicdziatania szt. 1
3.3 |Montaz karty wykonawczej LCM z konektorem, sprawdzenierpomdici dziatania szt. 1
3.4 |Montaz panela MMI, sprawdzenie poprawstodziatania szt. 1
3.5 |Montaz karty detektoréw indukcyjnych, konfiguracja i katitja, sprawdzenie poprawsoddziatania szt. 1
3.6 |Montaz termblokéw, sprawdzenie poprawdcodziatania szt. 1
3.7 |Montaz modutu 16-tu wejc/wyjs¢, sprawdzenie poprawia dziatania szt. 1
3.8 |Montaz zasilacza do modutu w&jwyjs¢, sprawdzenie poprawia dziatania szt. 1
3.9 |Montaz modutusciemniania, konfiguracja, sprawdzenie popraendziatania szt. 1
3.10 |Montaz grzalki z wentylatorem, sprawdzenie popravaiaziatania szt. 1
3.11 |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawniodziatania szt. 1
3.12 |Montaz modutu GPS, sprawdzenie popracialziatania szt. 1
3.13 |Montaz modutu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenipraandci dziatania szt. 1
3.14 |Montaz switcha ethernetowego, konfiguracja, sprawdzenaendci dziatania szt. 1
3.15 |Montaz UPS, sprawdzenie poprawdwddziatania szt. 1
3.16 |Montaz modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie popraeirtziatania szt. 1
3.17 |Montaz kasety 3U lub 6U szt. 1
3.18 |Montaz kompletnego panelu obstugi (tzw. panelu policjargpyawdzenie poprawéa dziatania szt. 1
4, Rozbudowa i naprawa sterownika MSR 2002
4.1 [Montaz ramy obrotowg szt. 1
4.2 |Montaz karty procesora MNM-MSM, konfiguracja, sprawdzepaprawndci dziatania szt. 1
4.3 |Montaz karty nadzorcy MKT, konfiguracja, sprawdzenie popmasci dziatania szt. 1
4.4 |Montaz karty zasilacza PWS, sprawdzenie poprasendziatania szt. 1
4.5 |Montaz karty wykonawczej MGU, sprawdzenie popradtiaziatania szt. 1
4.6 |Montaz panela wywietlacza MWK, sprawdzenie poprawitodziatania szt. 1
4.7 |Montaz modutu gtli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, spraaehie poprawnii dziatania szt. 1
4.8 |Montaz modutu nadzoru zasilania, sprawdzenie poprdsirdriatania szt. 1
4.9 |Montaz modutu weé/wyjs¢ MSS, sprawdzenie poprawdud dziatania szt. 1
4.10 |Montaz modutusciemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprayendziatania szt. 1
4.11 |Montaz grzatki z wentylatorem, sprawdzenie poprawcialziatania szt. 1
4.12 |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie popravéniodziatania szt. 1
4.13 [Montaz modutu GPS, sprawdzenie popracialziatania szt. 1
4.14 |Montaz modutu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenipraavndci dziatania szt. 1
4.15 |[Montaz modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprauirtziatania szt. 1
4.16 |Montaz modemu EDGE, konfiguracja, sprawdzenie poprasndziatania szt. 1
4.17 |Montaz UPS, sprawdzenie poprawoddziatania szt. 1
4.18 |Montaz portu ethernet, konfiguracja, sprawdzenie popraaimriatania szt. 1
5. Rozbudowa i naprawa sterownika TAURUS
5.1 [Montaz modutu wykonawczego PGW, sprawdzenie poprasindziatania szt. 1
5.2 |Montaz modutu sterujcego / nadzorcy MCU, konfiguracja, sprawdzenie pemidici dziatania szt. 1
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Lp. Rodzaj zleconych prac Jm llosé netto [z]
1 2 3 4 5
5.3 [Montaz modutu UWKIiZA, sprawdzenie poprawfm dziatania szt. 1
5.4 |Montaz grzatki z wentylatorem, sprawdzenie poprawcialziatania szt. 1
5.5 [Montaz modutu wyhcznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie popraigndziatania szt. 1
5.6 |Montaz modemu GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja,aspiizenie poprawroi dziatania szt. 1
5.7 |Montaz routera GSM, instalacja karty SIM, konfiguracjaraspdzenie poprawrioi dziatania szt. 1
5.8 [Montaz modutu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie popraseindziatania szt. 1
5.9 [Montaz modutu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprasendziatania szt. 1
5.10 [Montaz modutu gtli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, swvdzenie poprawrci dziatania szt. 1
6.JRozbudowa i naprawa sterownika WASKO
6.1 |Montaz i uruchomienie modutu zagdzania szaforaz sprawdzenie poprawdoddziatania szt. 1
6.2 |Montaz i uruchomienie modutu rozszerzdla modutu zargdzania szaf, sprawdzenie poprawgd dziatania szt. 1
6.3 |Montaz i uruchomienie modutu stergego PPS oraz sprawdzenie poprasendziatania szt. 1
6.4 |Montaz i uruchomienie modutu wykonawczego MGS oraz speemie poprawniei dziatania szt. 1
65 Mc.)ntail i uruchomienie modutu £ SD¢znika sygnalizatoréwzavickowych oraz sprawdzenie popravinoo oot 1
dziatania
7 Rozbudowa i naprawa modutu rozszefzd'S dla sterownika MPS-RP / TAURUS
7.1 |Montaz modutu MCU-ITS, konfiguracja, sprawdzenie popragaialziatania szt. 1
7.2 |Montaz modutu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprasendziatania szt. 1
7.3 |[Montaz modutu gtli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, swvdzenie poprawrci dziatania szt. 1
8.|Radarowy czujnik ruchu
81 Montai czujnika_ra_darowego (detektora mikrofalowego)_ ulmoaj acego d_etekg zar6wno pojazdow jak i st 1
pieszych na wysgniku (bramce), podtzenie, sprawdzenie popravégbdziatania
8.2 |Montaz uchwytu do mocowania czujnika radarowego na ygysku (bramce) szt. 1
9.|System wideodetekciji
91 Montaz wyposa‘enia um_q?liwiaj qcetg_o in_stala@i kart systemu wideodetekcji klasy Autoscope w steiku, kpl. 1
podhczenie, sprawdzenie popravégbdziatania
9.2 |Montaz karty wideodetekcji Autoscope w sterowniku, podenie, sprawdzenie poprawobdziatania szt. 1
93 Montaz kompletnej karr_1er¥ widgodetekcji na wygiiku (bramce), podtzenie, ustawienie, konfiguracja, st 1
sprawdzenie poprawia dziatania
94 Montaz obgdowy kame.ry vyideqdetekcji na wygihiku (bramce), podezenie i ustawienie istnigjej kamery, szt 1
sprawdzenie poprawia dziatania
9.5 |Montaz obiektywu kamery wideodetekcji na wyghiku (bramce), kalibracja, sprawdzenie poprafendziatania | szt. 1
96 'Morlngi z'awiesia mocugrego k.'ame{wideoldetgkcji'na wysgniku (bramce), monta ustawienie i podtzenie szt 1
istniejacej kamery, sprawdzenie poprawoiodziatania
9.7 |Montaz modulu separatora sygnatu wideo, podenie, sprawdzenie popravéebdziatania szt. 1
9.8 |Montaz grzatki do kamer, sprawdzenie popradgialziatania szt. 1
9.9 |Montaz zasilacza do kasety kart Autoscope, sprawdzenieapomci dziatania szt. 1
910 Uruc'homienie systemu_V\_/ideodetek(_:jius_t_awienie kamer, regulacje, definiowanie streékg, kontrola kpl. 1
wspotpracy ze sterownikiem sygnalizacji
9.11 [Regulacjaobiektywu oraz kodera VideolP kamery wideodetekaji wys¢gniku (bramce) szt. 1
10.(Latarnie sygnalizacyjne (kotowe, busowe, tramwajowea wysggniku (bramce):
101 Montaz latarni sygnalizacyjnej, pogtizenie, sprawdzenie popravéobdziatania, wykonanie pomiaréw st 1
elektrycznych powykonawczych.
102 Montaz obgdowy sygna.lliza'toralmontowanie wszystkich elementéw, mangggnalizatora, podézenie, szt 1
sprawdzenie poprawia dziatania
10.3 |Montaz uchwytu mocujcego latarrj szt. 1
10.4 |Montaz tacznika komory strzatki szt. 1
10.5 |Montaz konsoli latarni szt. 1
10.6 |Montaz drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 1
10.7 [Montaz soczewki: montasoczewki, montadaszka, drzwiczek i wktadu LED szt. 1
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Lp. Rodzaj zleconych prac Jm llosé netto [z]
1 2 3 4 5
10.8 [Montaz daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 1
109 Montaz ekranu kontrastowego, adzenie i demontalatarni sygnalizacyjnej, przewodéw, mantkranu oraz szt 1
"~ |ponowny monta latarni sygnalizacyjnej i pogttzenie przewodéw )
10.10({Montaz dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjndp sygnalizatora szt. 1
11|Latarnie sygnalizacyjne (kotowe, piesze, busowartwajowe) na stupku HY (lub stupie STOR):
111 Montaz latarni sygnalizacyjnej, pogtizenie, sprawdzenie popravéabdziatania, wykonanie pomiaréw szt 1
"~ |elektrycznych powykonawczych. )
112 Montaz obudowy sygnalizator&montowanie wszystkich elementéw, mansggnalizatora, pogézenie, ; 1
"~ |sprawdzenie poprawia dziatania szt.
11.3 [Montaz tacznika komory strzafki szt. 1
11.4 (Montaz uchwytu mocujcego latarnj szt. 1
11.5 [Montaz konsoli latarni szt. 1
11.6 [Montaz drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 1
11.7 |Montaz soczewki: montasoczewki, montadaszka, drzwiczek i wktadu LED szt. 1
11.8 [Montaz daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 1
11.9 [Montaz dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjn#) sygnalizatora szt. 1
Montaz zestawu sygnalizacji tymczasowej w sytuacji awaypktadajcego st z latarni (do 3 szt.), stupka HY
11.10|wraz z podstaworaz okablowania do 20 mb, mohiazabezpieczenie wszystkich elementéw, pozinie, kpl. 1
sprawdzenie
12|Znak F-11
12.1 |Montaz znaku F-11 szt. 1
12.2 [Montaz uchwytu do mocowania znaku F-11 szt. 1
13[Sygnalizator gwigkowy - montowany w latarni pieszej
131 Montaz sygnalizatora #ivigkowego typu SD-2 / SA-3 / SA-3S z giakiem, podiczenie, sprawdzenie szt 1
"~ |poprawndci dziatania, regulacja )
13.2 |Montaz glosnika sygnalizatorazivickowego wraz z okablowaniem, sprawdzenie popraeirdziatania szt. 1
13.3 |Programowanie sygnalizatoréw éwigckowych hcznika z demontaem i montaem szt. 1
14 (Przyciski
Montaz urzadzenia akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z {5Zajcznika 3 "instrukcji”,
14.1 |wandaloodpornego, pagizenie przewodu, sprawdzenie poprayendziatania, wykonanie pomiaréw szt. 1
elektrycznych powykonawczych.
Montaz przycisku akustycznego, wibracyjnego, zgodnegotB@k5 zadcznika 3 "instrukcji”, wandaloodpornedo,
14.2 . ) S } . o szt. 1
podhczenie przewodu, sprawdzenie popravandziatania, wykonanie pomiaréw elektrycznych paayawczych
14.3 Montaz przycisku z potwierdzeniem zgtoszenia (wadaloodego), podiczenie przewodu, sprawdzenie ; 1
"~ |poprawndci dziatania, wykonanie pomiaréw elektrycznych p&ayawczych. szt
15(Stupek HY
151 Montaz stupka HY, zabezpieczenie dolnegéa stupka farh bitumiczry, zag:szczenie gruntu, odtworzenie " 1
"~ |nawierzchni szt
15.2 [Montaz gtowicy stupka szt. 1
15.3 |Prostowaniestupka wraz z odtworzeniem nawierzchni kpl. 1
15.4 [Montaz pretu uziomowego kpl. 1
15.5 [Montaz bednarki mb 1
15.6 [Montaz stupka HY w gniédzie montaowym, zabezpieczenie dolnejeézi stupka fark bitumiczry szt. 1
15.7 [Montaz gniazda montaowego do stupka HY, zggzczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni szt. 1
15.8 |Ustawienietymczasowego stupka w sytuacji awaryjnej, abenie szt. 1
16.{Stupy jako podstawy wyginika
16.1 |Montaz kompletnego stupa wraz z fundamentem, odtworzesigarzchni szt. 1
16.2 |[Montaz ostony wreki kablowej stupa szt. 1
17 |Wyskgnik giety z uchwytem , prosty z uchwytem o dhigado 8m
17.1 [Montaz nowego wysignika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnieréglpénych otworéw | szt. 1
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18.{Wyskiggnik giety z uchwytem , prosty z uchwytem o disicigpowyéej 8m
18.1 [Montaz nowego wysignika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelniereglpénych otworéw szt. 1
19.|Uktadanie kabli
Wociaganiew gotows kanalizac} kablow i inne elementy sygnalizacji (HY, rurki, stupy, sisgniki), podhczenie,
19.1 . ) i ) - mb 1
sprawdzenie poprawia montau poprzez wykonanie pomiaréw elektrycznych powykeceych
192 Uktadanie kabla w formie przewieszki na skemywaniu, podiczenie, sprawdzenie poprawiebmontau poprzez mb 1
™ |wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych
19.3 Uktadanie kabla w w gotowym wykopie zgodnie z obawijacymi przepisami, podtzenie, sprawdzenie b 1
"~ |poprawndci montau poprzez wykonanie pomiaréw elektrycznych powykeceych m
20Naprawa okablowania
Ustalenieprzebiegu trasy kablowej (dotyczy jednego kablayyykonawcze spoarizenie mapy na podktadzie dp
20.1 ) o S kpl. 1
celéw opiniodawczych w skali 1:500
20.2 |Lokalizacja miejsca awarii na kablu, wadzenie i ponowne zgdzenie zasilania kpl. 1
20.3 |Wykonanie mufy na kablu, zabezpieczenie, pgri#fenie, wykonanie powykonawczych pomiaréw parametré kpl. 1
20.4 [Sprawdzeniedroznosci kanalizacji kablowej wraz z otwarciem i zamdeiem pokryw studni kablowych na trasie mb. 1
21 |Uktadanieswiattowodu
Wociaganie kablaswiattowodowego w gotowkanalizaa} kablow i inne elementy sygnalizacji, padkenie,
21.1 . . . ) - mb 1
sprawdzenie poprawia montau poprzez wykonanie pomiaréw elektrycznych powykeceych
21.2 |Naprawa kablaswiatlowodowego: spawanie widkien, zabezpieczerogyyxonawcze pomiary parametrow kpl. 1
22 |Kanalizacja kablowa
221 Wykopanie rowu kablowego, nasypanie piasku,zg¢iie w wykopigednej/dwéch rury typu RHDPE DVK/SRS, mb 1
'~ |zasypanie wykopu, zagzczenie gruntu
22.2 |Montaz studni kablowej, wykopanie oraz osadzenie studig;szczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni szt. 1
22.3 |Montaz hakéw i uchwytéw do mocowania kabli gianach studni szt. 1
23|Uktadanie rur ostonowych i zabezpiecgaych
23.1 |Montaz rur ostonowych stalowo-pancernych na stupie do 8ys.m szt. 1
23.2 |Montaz rur ostonowych gitkich na konstrukcjach sygnalizacji mb 1
23.3 |Montaz rur ostonowych sztywnych, dzielonych na konstrugbjaygnalizacii mb 1
24|Sie¢ LAN/MAN ITS
Obstuga techniczna naprawy uradzenia sieciowegedacego w konserwacji CUI - demoutarzdzenia,
24.1 |monta urzzdzenia zagpczego (odbiér z CUI), transport ydzenia do/z CUI, demontairzadzenia zagpczego szt. 1
(zwrot do CUI), montanowego/naprawionego udzenia, sprawdzenie poprawobdziatania
24.2 [Montaz nowego elementu poszycia LAN/FO w szafach teleteamych szt. 1
25|Wykopy kontrolne i odtwarzanie nawierzchni po resdcji prac
25.1 |Wykonanie wykopéw kontrolnych w sytuacji awaryjnej, zabezpieaie, zasypanie me 1
25.2 |Rozebranie i odtworzenienawierzchni - wykéczenie - warstwa ziemi i trawnik m? 1
25.3 |Rozebranie i odtworzenienawierzchni - wykaczenie - puzzle m? 1
25.4 |Rozebranie i odtworzenienawierzchni - wykaczenie - kostka granitowa, piyty granitowe m? 1
Rozebranie i odtworzenienawierzchni - wykéaczenie warstwa asfaltowa o grdbodo 5cm i podbudowa 5
25.5 - m 1
betonowa o grubei do 15cm
26, Petle indukcyjne
26.1 Montaz petli indukcyjnej w istniejcej nawierzchni poprzez nacie asfaltu lub betonu, utenie przewodd mb 1
"~ |podhczenie w sterowniku i uszczelnienie, sprawdzengendci dziatania, powykonawcze pomiary
Montaz petli indukcyjnej ponkej warstwyscieralnej w rurkach ostonowych grufmeennych, odpornych na
26.2 wysolkg temperatug poprzez: wykonanie bruzd w warstwie w ktérej mé blpzony detektor, weiganie mb 1
"~ |przewodu w rurki ostonowe, pegizenie i uszczelnienie, sprawdzenie popraiendziatania, pomiary
powykonawcze
Montaz petli indukcyjnej (1m x 6m) w otwartym torowisku tramajowym w kasecie z poligglanu poprzez:
26.3 |zamocowanie gotowego detektora w torowisku, guxdinie w sterowniku, sprawdzenie poprasandziatania, szt. 1
powykonawcze pomiary
27 Odciggi i inne elementy towarzygze konstrukcji stosowane w sygnalizacji
27.1 |Montaz odciagéw z linki stalowej grednicy do 10mm, regulacja | mb 1
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27.2 |Montaz obchwytu mocujcego odcigi na konstrukciji szt. 1
27.3 |Montaz sruby rzymskiej do regulacji nagten szt. 1
274 Montaz zestawurub mocujcych wysegnik lub element bramki do konstrukcji stupa (zestHa jednej flanszy Kol 1
"" |mocupcej) z materiatem pl
Szafka pomiarowa, gtze kablowe, szafki i elementy instalacyjne
281 Montaz szafki licznikowej i zasilania awaryjnego: osadeeobudowy w wykopie, pogitzenie przewoddw, szt 1
"~ |kontrola pracy, pomiary elektryczne powykonawcze ’
Montaz obudowy szafki zasilagej bez wyposaenia: osadzenie obudowy w wykopie, manta/posaenia z
282 (. . . . . . . ) szt. 1
istniejacej szafki, podiczenie przewoddw, kontrola pracy, pomiary elekingpowykonawcze
28.3 |Naprawa obudowy szafki zasilagej poprzez instalagjelementéw wzmacniagych szt. 1
28.4 |Montaz wkiladki zamka zabezpiecaapgo szaf szt. 1
Montaz elementu modutowej aparatury elektrycznej (np. ochiki przepéciowe, zabezpieczeniezdicowo-
28.5 . . L L . szt. 1
pradowe, zabezpieczenia nadgowe, roziczniki izolacyjne itp.), kontrola pracy, powykonazecpomiary
28.6 |Montaz bloku rozdzielczego szt. 1
Montaz szafki metalowej IP66 na konstrukcji wsporczej nasekdci powyzej 3 metréw, montaistniegcych
28.7 ! ) ) ) T h ) o szt. 1
urzadzen, podhczenie okablowania, sprawdzenie popragendziatania, powykonawcze wykonanie pomiaréw
28.8 Montaz jednorzdowej rozdzielniczki elektrycznej IP55, monigpodhczenie istniejcej aparatury, powykonawdg ; 1
"~ |wykonanie pomiaréw szt
Programowanie sterownikéw nie ofiiych systemem ITS - program statoczasowy
29.1 |[Dodanienowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1
29.2 [Programowanie sterownika wdrozenie nowego projektu szt. 1
29.3 [Programowanie sterownika- zmiana systemu szt. 1
Programowanie sterownikéw nie offiych systemem ITS - program akomodacyjny
30.1 [Korekta algorytmu szt. 1
30.2 |Dodanienowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1
30.3 [Programowanie sterownika-wdrozenie nowego projektu szt. 1
30.4 |Programowanie sterownika -zmiana systemu szt. 1
Programowanie sterownikéw oftiych systemem ITS - program lokalny statoczasowly &dkomodacyjny
31.1 |Korekta algorytmu bez zmian parametréw danych dla ITS (§&nt szt. 1
312 Korekta algorytmu wraz ze zmiariub usungciem istniejcych danych dla ITS (“entry”) bez wedu na ilé¢ szt 1
"~ |zmian danych ’
31.3 |Usunigcie, zmiana lub dodaniedanych dla ITS (dotyczy pojedynczego "entry") szt. 1
31.4 [Programowanie sterownika- wdrozenie nowego projektu szt. 1
31.5 |Programowanie sterownika- zmiana systemu szt. 1
| Systemy monitoringu video
221 Montaz i uruchomienie kompletnej kamery stalopozycyjnepbudowie wraz z obiektywem na wyghiku lub " 1
"~ |bramce, konfiguracja i sprawdzenie popravmadziatania szt.
322 Montaz i uruchomienie kompletnej kamery szybkoobrotoweyhudowie na wysggniku lub bramce, konfiguracja szt 1
" |i sprawdzenie poprawio dziatania ’
32.3 |Montaz obudowy kamery statlopozycyjnej, padtenie istniejcej kamery, sprawdzenie popravioiodziatania szt. 1
32.4 |Montaz obudowy kamery szybkoobrotowej, patitenie istniejcej kamery, sprawdzenie popraviniodziatania szt. 1
32.5 |Montaz obiektywu kamery, kalibracja, sprawdzenie poprasendziatania szt. 1
32.6 |Montaz zasilacza kamery, pagizenie, sprawdzenie poprawobdziatania szt. 1
32.7 |Montaz zawiesia (mocowania) kamery, mantgpodhczenie kamery, sprawdzenie popradgialziatania szt. 1
32.8 |Montaz cyfrowego kodera wideo IP, padzenie okablowania, konfiguracja, sprawdzenie pepoéci dziatania szt. 1
32.9 |Montaz zasilacza cyfrowego kodera wideo IP, modenie, sprawdzenie poprawobdziatania szt. 1
32.10|Regulacjaobiektywu kamery wideonadzoru na wygiiku (bramce) szt. 1
3 [Priorytet Obstugi Transportu Publicznego (POTP)
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331 Montaz komplgtnego radiomodemu krétkiego zasi BMKZ-1, podhczenie, konfiguracja, sprawdzenie szt 1
poprawndci dziatania
33.2 |Montaz modutu detekcji tramwajowej CAPSYS, pacitenie, konfiguracja, sprawdzenie poprayadziatania szt. 1
33.3 |Montaz zasilacza modutu detekcji tramwajowej CAPSYS, pezitnie, sprawdzenie popravésbdziatania szt. 1
33.4 |Montaz koncentratora SIC-1, pagizenie, konfiguracja, sprawdzenie popradaadziatania szt. 1
33.5 |Montaz zasilacza koncentratora SIC-1 24V DC, podenie, sprawdzenie popravéebdziatania szt. 1
33.6 |Programowaniekoncentratora SIC-1 szt. 1
34 |Wyswietlacz czasu
341 Montaz kompletnego W&{\_/ietlacza czasu (kompIeF: obudowg kqmplgtna f30Gosaenie wewgtrzne, uchwyt szt 1
do montau na konstrukcji wsporczej), sprawdzenie popraiehdziatania
34.2 |Montaz plytki wyswietlacza czasu (wyposanie wewntrzne), sprawdzenie poprawdoodziatania szt. 1
35,|Dynamiczna Informacja Pasgerska (DIP)
35.1 |Montaz stupka DIP, montatablicy DIP, podiczenie, konfiguracja, sprawdzenie poprayaaziatania szt. 1
35.2 |Montaz fundamentu do stupka DIP wraz z odtworzeniem nesgteni szt. 1
353 Montaz nowa_ej obudoyvy tablicy DIP,[morﬁeistniej@cych podzespotow tablicy DIP w obudowie tablicy 2P ot 1
wykorzystaniem wigciwych elementéw montawych
35.4 Montaz pogzespolu w tablicy DIP z wykorzystaniem $eiavych elementéw montawych, podiczenie szt 1
okablowania
35.5 |Montaz nowego okablowania zasijgego, teletechnicznego w tablicy DIP mb 1
35.6 |Montaz konwertera TCP/RS, konfiguracja, sprawdzenie popmier dziatania szt. 1
35.7 |Montaz urzadzenia RouterBoard RB450, padienie, konfiguracja, sprawdzenie poprasaidziatania szt. 1
35.8 |Montaz zasilaczaurzadzenia RouterBoard RB450, paditenie, sprawdzenie popravéobdziatania szt. 1
35.9 |Montaz komputera STP2, pagizenie, konfiguracja, sprawdzenie poprasandziatania szt. 1
35.10|Montaz zasilaczeDPP240, podiczenie, sprawdzenie popravéebdziatania szt. 1
35.11|Montaz modemu GSM, podtzenie, instalacja karty SIM, konfiguracja, spraamie poprawnsti dziatania szt. 1
35.12|Montaz zasilacza do tablicy DIP SIMS (monta tablicy) szt. 1
35.13|Montaz ostony tablicy DIP szt. 1
36.Tablica zmiennej tréci - VMS
36.1 |Montaz matrycy diodowej w tablicy VMS, sprawdzenie popnaxci dziatania szt. 1
36.2 |Montaz czujnika otwarcia drzwi w tablicy VMS, sprawdzepieprawndci dziatania szt. 1
36.3 |Montaz sterownika tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzen@mwndci dziatania szt. 1
36.4 |Montaz sterownika zarglzapcego tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie poprasendziatania szt. 1
36.5 |Montaz zasilacza RS-150-5, padkenie sprawdzenie popravéeodziatania szt. 1
36.6 |Montaz zasilacza RS-15-12, padkenie sprawdzenie popravéeodziatania szt. 1
36.7 |Montaz zasilacza AD-55A-T, podtzenie sprawdzenie popravéeddziatania szt. 1
36.8 |Montaz zasilacza SD-25A-5 , pagtizenie sprawdzenie popravéeodziatania szt. 1
36.9 |Montaz akumulatora tablicy VMS, sprawdzenie popravaiaziatania szt. 1
37/ |Tablica informacji parkingowej - TIP
37.1 \Montaz czujnika otwarcia drzwi w tablicy TIP, sprawdzep@prawndci dziatania szt. 1
37.2 |Montaz sterownika tablicy TIP, konfiguracja, sprawdzenipmwndci dziatania szt. 1
37.3 |Montaz modutu PowerControl, konfiguracja, sprawdzenierpemaci dziatania szt. 1
374 \Montaz zasilacza RS-150-5, padkenie sprawdzenie popravésddziatania szt. 1
375 |Montaz zasilacza AD-55A-T, podtzenie sprawdzenie poprawieodziatania szt. 1
37.6 |Montaz zasilacza MDR 1024, pagizenie sprawdzenie popravégodziatania szt. 1
37.7 |Montaz serwera portéw szeregowych szt. 1
37.8 |Montaz akumulatora tablicy TIP, sprawdzenie poprasandziatania szt. 1
38|Elementy dodatkowe
38.1 |Wymiana wentylatora do szafy dagtowej szt. 1
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38.2 |Wymiana pojedynczego wentylatora dachowego do szafy dystyjnej szt. 1
38.3 |Wymiana zestawu wentylacji dachowej do szafy dystrybudyjne szt. 1
38.4 |Wymiana listwy zaciskowej WAGO na szyne TH (komplet do fasdenia modutu) szt. 1
38.5 |Montaz przekanikéw czasowych do tablicy DIP, sprawdzenie popraiendziatania szt. 1
38.6 |Montaz przetwornicy SD-15B-5 szt. 1
387 Implementacja protokotu PMU w modutach monitoringu sterownikéazp systemem ITS (MPS-RP, EC-2, " 1
¥ ITAURUS, WASKO CROSSROAD) szt
1. W zestawieniu naig poda cery ustugi netto.
2. Zastosowane oznaczenidm - jednostka miary; Rm- cena ustugi; Rd - cena denionta
Rm=R + S + Kp( R+S) + Z( R+S+Kp)
gdzie :
R - bezpéredni koszt robocizny
S - bezpéredni koszt pracy spgiu
Kp - koszty pérednie
Z - zysk
3. Cenademonta elementéw sygnalizacji powstaje po zastosowasipotezynnika o wartei 0,6,czyli: Rd = Rm x0,6
4. Cena naprawy modutéw w sterowniku sygnalizacji playespo zastosowaniu wspoétczynnika o wéetd0,5
5. Cena korekty ustawienia elementéw sygnalizacji ppaj@s0o zastosowaniu wspoétczynnika o wisi®,6
..................... Ao " (podpis wykonawcy)
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