
Lp. I. Kategoria skrzyżowania

2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1.1 Skrzyżowanie kategorii I szt.

1.2 Skrzyżowanie kategorii I/N/M/LED szt.

1.3 Skrzyżowanie kategorii I/M/LED szt. 3

1.4 Skrzyżowanie kategorii II szt.
1.5 Skrzyżowanie kategorii II/N/M/LED szt. 5
1.6 Skrzyżowanie kategorii II/N/M szt.
1.7 Skrzyżowanie kategorii II/M szt. 1
1.8 Skrzyżowanie kategorii II/LED szt. 1
1.9 Skrzyżowanie kategorii II/M/LED szt. 40
1.10 Skrzyżowanie kategorii III szt.
1.11 Skrzyżowanie kategorii III/M/LED szt. 1
1.12 Skrzyżowanie kategorii IV szt.
1.13 Skrzyżowanie kategorii IV/N/M/LED szt. 5
1.14 Skrzyżowanie kategorii IV/M szt. 1
1.15 Skrzyżowanie kategorii IV/M/LED szt. 83

Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I A netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Sterowniki oraz szafy sygnalizacji świetlnej

1 poz. 1

1 poz. 15

1 poz. 79

1
poz. 81

1 poz. 80

1 poz. 83

1 poz. 84

1 poz. 89

1.4
Montaż zegara sterującego programowalnego, podłączenie, ustawienie parametrów, 
sprawdzenie poprawności działania

szt.
2

poz. 175

1.5 Montaż przekaźnika elektromagnetycznego, sprawdzenie poprawności działania szt.
4

poz. 65

1.6 Montaż wkładki zamka zabezpieczającego szafę szt. 1 poz. 104

1 poz. 82

1 poz. 88

1 poz. 93

1 poz. 94

1.8
Montaż szafy dystrybucyjnej ITS: osadzenie obudowy wraz z fundamentem w 
gotowym wykopie, podłączenie przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary 
elektryczne powykonawcze      

szt.
1

poz. 92

1.9
Montaż szafy dostępowej ITS: osadzenie obudowy wraz z fundamentem w 
gotowym wykopie, podłączenie przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary 
elektryczne powykonawcze      

szt.
1

poz. 90

1 poz. 91

1 poz. 97

szt. 1 poz. 98

szt. 1 poz. 99

szt. 1 poz. 100

szt. 1 poz. 296

szt. 1 poz. 297

szt. 1 poz. 298

szt. 1 poz. 299

szt. 1 poz. 300

1.13 Montaż oświetlenia szafy sterownika / szafy ITS szt. 1 poz. 102

1.14 Montaż modułu klimatyzującego w szafie ITS szt. 1 poz. 95

ZAMIENNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
na przetarg nieograniczony na

1.12 Montaż elementów wyposażenia szaf systemowych Rack 19" 

1.11 Montaż elementów konstrukcyjnych Rack 19" w szafie sterownika / ITS

1.10 Montaż elementu konstrukcyjnego poszycia zewnętrznego szafy ITS szt.

1.7 Montaż fundamentu szafy sterownika / szafy ITS szt.

1.2

Montaż obudowy sterownika bez wyposażenia: osadzenie kompletnej obudowy na 
fundamencie w gotowym wykopie, przeniesienie wyposażenia z istniejącej szafy 
sterownika, podłączenie przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary 
elektryczne powykonawcze

szt.

1.3 Montaż drzwi obudowy sterownika szt.

1

RAZEM I. Konserwacja skrzyżowań( suma poz.I (1.1-1.15))

1.1
Montaż kompletnego sterownika: osadzenie kompletnej obudowy na fundamencie w 
gotowym wykopie, montaż nowych urządzeń, podłączenie przewodów, kontrola 
pracy sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze      

szt.

Cena materiału 
(Cm)

Wartość netto [zł] (kol. 
4*(5+6+8))

I. Konserwacja skrzyżowań - ryczałt
Jm

ZAŁĄCZNIK NR IV A

Cena za 20 miesięcy 
netto[zł] - kol.4 x kol.5 

x 611 dni

bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych                      
oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie 
miasta Wrocławia z podziałem na zadania: Zadanie 1 - obszar A, 

zadanie 2 - obszar B

ZADANIE 1 - OBSZAR A

Ilość
Cena za 

jeden dzień 
netto [zł]

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań
Jm  Ilość 
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I A netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena materiału 
(Cm)

Wartość netto [zł] (kol. 
4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań
Jm  Ilość 

1.15 Montaż termostatu szt. 1 poz. 96

1.16 Montaż uszczelki gumowej drzwi szafy ITS szt. 1 poz. 101

1.17
Montaż i uruchomienie modułu UPS do szafy dystrybucyjnej oraz sprawdzenie 
poprawności działania

szt.
1

poz. 72

1.18 Montaż i uruchomienie baterii do modułu UPS do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 73

1.19
Montaż i uruchomienie modułu UPS do szafy dostępowej oraz sprawdzenie 
poprawności działania

szt.
1

poz. 74

1.20 Montaż i uruchomienie baterii do modułu UPS do szafy dostępowej szt. 1 poz. 75

2. Rozbudowa i naprawa sterownika MPS-RP/HERMES

2.1
Montaż modułu wykonawczego MMW-3 lub MMW-5, sprawdzenie poprawności 
działania 

szt.
45

poz. 2

2.2 Montaż modułu wejść akomodacyjnych, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 3

2.3
Montaż modułu sterującego/nadzorcy z wbudowanym GPS, konfiguracja, 
sprawdzenie poprawności działania 

szt.
5

poz. 5

2.4 Montaż modułu klimatyzacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 6

2.5 Montaż modułu grzałki, sprawdzenie poprawności działania szt. 5 poz. 7

2.6 Montaż modułu panelu operatorskiego, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 14

2.7 Montaż modułu wyłącznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawności działania szt.
5

poz. 8

2.8 Montaż anteny GPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 4 poz. 66

2.9 Montaż modułu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawności działania szt. 12 poz. 9

2.10 Montaż modułu potwierdzeń 24V DC, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 4

2.11 Montaż modułu synchronizacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 3 poz. 10

2.12
Montaż cztero-wejściowej karty pętli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt.
4

poz. 13

2.13
Montaż modułu monitoringu sterownika, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt.
5

poz. 11

2.14 Montaż poszycia dla 1 modułu wraz z materiałem szt. 7
2.15 Montaż modułu zasilania awaryjnego szt. 1 poz. 12

3. Rozbudowa i naprawa sterownika EC-2

3.1 Montaż karty procesora CPU, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 16

3.2 Montaż karty zasilacza MDU, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 17

3.3 Montaż karty wykonawczej LCM z konektorem, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 18

3.4 Montaż panela MMI, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 19

3.5
Montaż karty detektorów indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 20

3.6 Montaż termbloków, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 21

3.7 Montaż modułu 16-tu wejść/wyjść, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 22

3.8 Montaż zasilacza do modułu wejść/wyjść, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 23

3.9 Montaż modułu ściemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 24

3.10 Montaż grzałki z wentylatorem, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 25

3.11 Montaż modułu klimatyzacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 26

3.12 Montaż modułu GPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 27

3.13 Montaż modułu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 28

3.14 Montaż switcha ethernetowego, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 29

1 poz. 30

1 poz. 31

1 poz. 32

3.16 Montaż modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 33

1 poz. 34

1 poz. 35

3.18
Montaż kompletnego panelu obsługi (tzw. panelu policjanta), sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 36

4. Rozbudowa i naprawa sterownika MSR 2002
4.1 Montaż ramy obrotowej szt. 0 poz. 87

4.2
Montaż karty procesora MNM-MSM, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 0 poz. 38

4.3 Montaż karty nadzorcy MKT, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 39

4.4 Montaż karty zasilacza PWS, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 40

4.5 Montaż karty wykonawczej MGU, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 41

4.6 Montaż panela wyświetlacza MWK, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 42

4.7
Montaż modułu pętli indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 0 poz. 43

4.8 Montaż modułu nadzoru zasilania, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 44

4.9 Montaż modułu wejść/wyjść MSS, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 45

3.17 Montaż kasety 3U lub 6U szt.

3.15 Montaż UPS, sprawdzenie poprawności działania szt.
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I A netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena materiału 
(Cm)

Wartość netto [zł] (kol. 
4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań
Jm  Ilość 

4.10 Montaż modułu ściemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 46

4.11 Montaż grzałki z wentylatorem, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 47

4.12 Montaż modułu klimatyzacji, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 48

4.13 Montaż modułu GPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 49

4.14 Montaż modułu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 50

4.15 Montaż modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 51

4.16 Montaż modemu EDGE, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 52

4.17 Montaż UPS, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 53

4.18 Montaż portu ethernet, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 0 poz. 54

5. Rozbudowa i naprawa sterownika TAURUS
5.1 Montaż modułu wykonawczego PGW, sprawdzenie poprawności działania szt. 4 poz. 55

5.2
Montaż modułu sterującego / nadzorcy MCU, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania 

szt. 2 poz. 56

5.3 Montaż modułu UWKiZA, sprawdzenie poprawności działania szt. 2 poz. 57

5.4 Montaż grzałki z wentylatorem, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 58

5.5 Montaż modułu wyłącznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 59

5.6
Montaż modemu GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 60

5.7
Montaż routera GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 61

5.8 Montaż modułu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 62

5.9 Montaż modułu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 63

5.10
Montaż modułu pętli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 64

6. Rozbudowa i naprawa sterownika WASKO

6.1
Montaż i uruchomienie modułu zarządzania szafą oraz sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 67

6.2
Montaż i uruchomienie modułu rozszerzeń dla modułu zarządzania szafą, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 68

6.3
Montaż i uruchomienie modułu sterującego PPS oraz sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 3 poz. 69

6.4
Montaż i uruchomienie modułu wykonawczego MGS oraz sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 70

6.5
Montaż i uruchomienie modułu ŁSD łącznika sygnalizatorów dźwiękowych oraz 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 71

7. Rozbudowa i naprawa modułu rozszerzeń ITS dla sterownika MPS-RP / TAURUS
7.1 Montaż modułu MCU-ITS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 5 poz. 76

7.2 Montaż modułu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania szt. 8 poz. 77

7.3
Montaż modułu pętli indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 78

8. Radarowy czujnik ruchu

8.1
Montaż czujnika radarowego (detektora mikrofalowego) umożliwiającego detekcję 
zarówno pojazdów jak i pieszych na wysięgniku (bramce), podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 5 poz. 158

8.2 Montaż uchwytu do mocowania czujnika radarowego na wysięgniku (bramce) szt. 4 poz. 159

9. System wideodetekcji

2 poz. 160

1 poz. 161

9.2
Montaż karty wideodetekcji Autoscope w sterowniku, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 5 poz. 162

9.3
Montaż kompletnej kamery wideodetekcji na wysięgniku (bramce), podłączenie, 
ustawienie, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania

szt. 3 poz. 164

9.4 Montaż obudowy kamery wideodetekcji na wysięgniku (bramce), podłączenie i 
ustawienie istniejącej kamery, sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 163

9.5
Montaż obiektywu kamery wideodetekcji na wysięgniku (bramce), kalibracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 165

9.6
Montaż zawiesia mocującego kamerę wideodetekcji na wysięgniku (bramce), 
montaż, ustawienie i podłączenie istniejącej kamery, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 166

9.7
Montaż modułu separatora sygnału wideo, podłączenie, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 167

9.8 Montaż grzałki do kamer, sprawdzenie poprawności działania szt. 6 poz. 168

9.9
Montaż zasilacza do kasety kart Autoscope, sprawdzenie poprawności działania

szt. 2 poz. 169

9.10 Uruchomienie systemu wideodetekcji: ustawienie kamer, regulacje, definiowanie 
stref detekcji, kontrola współpracy ze sterownikiem sygnalizacji

szt. 8

9.1
Montaż wyposażenia umożliwiającego instalację kart systemu wideodetekcji klasy 
Autoscope w sterowniku,  podłączenie, sprawdzenie poprawności działania

kpl.
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I A netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena materiału 
(Cm)

Wartość netto [zł] (kol. 
4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań
Jm  Ilość 

9.11
Regulacja obiektywu oraz kodera Video Ip kamery wideodetekcji na wysięgniku 
(bramce)

szt. 1

10. Latarnie sygnalizacyjne (kołowe, bus, tramwajowe)- na wysięgniku (bramce):
10 poz. 131

1 poz. 132

4 poz. 134

1 poz. 136

1 poz. 137

1 poz. 138

10 poz. 143

1 poz. 144

10.4 Montaż łącznika komory strzałki szt. 3 poz. 145

10.5 Montaż konsoli latarni szt. 23 poz. 141

10.6 Montaż drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 8 poz. 139

10.7 Montaż soczewki: montaż soczewki, montaż daszka, drzwiczek i wkładu LED szt. 19 poz. 142

10.8 Montaż daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 7 poz. 140

10.9
Montaż ekranu kontrastowego, odłączenie i demontaż latarni sygnalizacyjnej, 
przewodów, montaż ekranu oraz ponowny montaż  latarni sygnalizacyjnej i 
podłączenie przewodów

szt. 23 poz. 148

10.10 Montaż dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt. 4 poz. 151

11. Latarnie sygnalizacyjne (kołowe, piesze, bus, tramwajowe) na słupku HY (lub słupie STOR):
9 poz. 131

1 poz. 132

26 poz. 133

3 poz. 134

1 poz. 135

1 poz. 136

1 poz. 137

1 poz. 138

11.3 Montaż łącznika komory strzałki szt. 1 poz. 145

3 poz. 143

1 poz. 144

11.5 Montaż konsoli latarni szt. 66 poz. 141

11.6 Montaż drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 5 poz. 139

11.7 Montaż soczewki: montaż soczewki, montaż daszka, drzwiczek i wkładu LED szt. 20 poz. 142

11.8 Montaż daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 10 poz. 140

11.9 Montaż dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt. 3 poz. 151

11.10
Montaż zestawu sygnalizacji tymczasowej w sytuacji awaryjnej składającego się z 
latarni (do 3 szt.), słupka HY wraz z podstawą oraz okablowania do 20 mb, montaż i 
zabezpieczenie wszystkich elementów, podłączenie, sprawdzenie 

kpl. 31

12. Znak F-11
12.1 Montaż znaku F-11 szt. 10 poz. 149

12.2 Montaż uchwytu do mocowania znaku F-11 szt. 9 poz. 150

13. Sygnalizator dźwiękowy - montowany w latarni pieszej

13.1
Montaż sygnalizatora dźwiękowego typu SA-3 z głośnikiem, podłączenie, 
sprawdzenie poprawności działania, regulacja

szt. 1 poz. 176

szt. 64 poz. 177

szt. 1 poz. 178

13.3 Programowanie sygnalizatorów dźwiękowych łącznie z demontażem i montażem szt. 20

14. Przyciski

14.1

Montaż urządzenia akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 załącznika 3 
"instrukcji", wandaloodpornego, podłączenie przewodu, sprawdzenie poprawności 
działania, wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych. szt. 1 poz. 170

szt. 2 poz. 171

szt. 1 poz. 173

szt. 7 poz. 172

szt. 2 poz. 174

15. Słupek HY

15.1
Montaż słupka HY, zabezpieczenie dolnej części słupka farbą bitumiczną, 
zagęszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni

szt. 13 poz. 179

15.2 Montaż głowicy słupka szt. 24 poz. 180

15.3 Prostowanie słupka wraz z odtworzeniem nawierzchni szt. 10

15.4 Montaż prętu uziomowego szt. 1 poz. 109

15.5 Montaż bednarki szt. 1 poz. 110

15.6
Montaż słupka HY w gnieździe montażowym, zabezpieczenie dolnej części słupka 
farbą bitumiczną

szt. 2 poz. 179

15.7 nawierzchni szt. 1 poz. 188

14.3
Montaż przycisku z potwierdzeniem zgłoszenia (wadaloodpornego), podłączenie 
przewodu, sprawdzenie poprawności działania, wykonanie pomiarów elektrycznych 
powykonawczych.

14.2

Montaż przycisku akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 załącznika 3 
"instrukcji", wandaloodpornego, podłączenie przewodu, sprawdzenie poprawności 
działania, wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

13.2
Montaż głośnika sygnalizatora dźwiękowego wraz z okablowaniem, sprawdzenie 
poprawności działania

11.4 Montaż uchwytu mocującego latarnię szt.

11.2
Montaż obudowy sygnalizatora: zmontowanie wszystkich elementów, montaż 
sygnalizatora, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania 

szt.

11.1
Montaż latarni sygnalizacyjnej, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania, 
wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

szt.

10.3 Montaż uchwytu mocującego latarnię szt.

10.2
Montaż obudowy sygnalizatora: zmontowanie wszystkich elementów, montaż 
sygnalizatora, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania 

szt.

10.1
Montaż latarni sygnalizacyjnej, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania, 
wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych.

szt.
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15.8 Ustawienie tymczasowego słupka w sytuacji awaryjnej, obciążenie szt. 1

16. Słupy jako podstawy wysięgnika
3 poz. 181

2 poz. 182

16.2 Montaż osłony wnęki kablowej słupa szt. 2 poz. 183

17. Wysięgnik gięty z uchwytem, prosty z uchwytem o długości do 8m

17.1
Montaż nowego wysięgnika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie niezbędnych 
otworów

szt. 1 poz. 184

18. Wysięgnik gięty z uchwytem, prosty z uchwytem o długości powyżej 8m

18.1
Montaż nowego wysięgnika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie niezbędnych 
otworów

szt. 2 poz. 185

19. Układanie kabli
283 poz. 192

6 poz. 193

10 poz. 194

571 poz. 195

1 poz. 196

416 poz. 197

1 poz. 198

428 poz. 199

1 poz. 200

305 poz. 201

1 poz. 202

1 poz. 203

1 poz. 204

127 poz. 205

167 poz. 206

255 poz. 207

1 poz. 192

1 poz. 193

6 poz. 194

1 poz. 195

1 poz. 196

1 poz. 197

1 poz. 192

1 poz. 193

9 poz. 194

1 poz. 195

1 poz. 196

1 poz. 197

20. Naprawa okablowania

20.1
Ustalenie przebiegu trasy kablowej (dotyczy jednego kabla), powykonawcze 
sporządzenie mapy na podkładzie do celów opiniodawczych w skali 1:500

kpl. 1

20.2
Lokalizacja miejsca awarii na kablu, wyłączenie i ponowne załączenie zasilania

kpl. 5

40 poz. 209

1 poz. 210

1 poz. 211

20.4
Sprawdzenie drożności kanalizacji kablowej wraz z otwarciem i zamknięciem 
pokryw studni kablowych na trasie mb. 85

21. Układanie światłowodu

21.1
Wciąganie kabla światłowodowego w gotową kanalizację kablową i inne elementy 
sygnalizacji, podłączenie, sprawdzenie poprawności montażu poprzez wykonanie 
pomiarów  powykonawczych

mb 1 poz. 208

21.2 powykonawcze pomiary parametrów kpl. 1

22. Kanalizacja kablowa

22.1
Wykopanie rowu kablowego, nasypanie piasku, ułożenie w wykopie jednej/dwóch 
rury typu RHDPE DVK/SRS, zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu

mb 1 poz. 215

1 poz. 218

1 poz. 219

22.3 Montaż haków i uchwytów do mocowania kabli na ścianach studni szt. 1 poz. 217

23. Układanie rur osłonowych i zabezpieczających

23.1 Montaż rur osłonowych stalowo-pancernych na słupie do wys. 3,5 m szt. 1 poz. 213

23.2 Montaż rur osłonowych giętkich na konstrukcjach sygnalizacji mb 1 poz. 214

23.3 Montaż rur osłonowych sztywnych dzielonych na konstrukcjach sygnalizacji mb 1 poz. 212

24. Sieć LAN/MAN ITS

24.1

Obsługa techniczna naprawy urządzenia sieciowego będącego w konserwacji CUI - 
demontaż urządzenia, montaż urządzenia zastępczego (odbiór z CUI), transport 
urządzenia do/z CUI, demontaż urządzenia zastępczego (zwrot do CUI), montaż 
nowego/naprawionego urządzenia i sprawdzenie poprawności działania

szt. 11

szt. 1 poz. 301

szt. 2 poz. 302
24.2 Montaż nowego elementu poszycia LAN/FO w szafach teletechnicznych 

22.2
Montaż studni kablowej, wykopanie oraz osadzenie studni, zagęszczenie gruntu, 
odtworzenie nawierzchni

szt.

20.3
Wykonanie mufy na kablu, zabezpieczenie, podłączenie, wykonanie 
powykonawczych pomiarów parametrów

kpl.

19.3
Układanie kabla w w gotowym wykopie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
podłączenie, sprawdzenie porawności montażu poprzez wykonanie pomiarów 
elektrycznych powykonawczych

mb

19.2
Układanie kabla w formie przewieszki na skrzyżowaniu, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności montażu poprzez wykonanie pomiarów elektrycznych 
powykonawczych

mb

19.1
Wciąganie w gotową kanalizację kablową i inne elementy sygnalizacji (HY, rurki, 
słupy, wysięgniki), podłączenie, sprawdzenie poprawności montażu poprzez 
wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych

mb

16.1 Montaż kompletnego słupa wraz z fundamentem, odtworzenie nawierzchni szt.
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25. Wykopy kontrolne i odtwarzanie nawierzchni po realizacji prac

25.1 Wykonanie wykopów kontrolnych w sytuacji awaryjnej, zabezpieczenie, zasypanie m3 30

25.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie - warstwa ziemi i trawnik m2 23

25.3 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie - puzzle m2 5

25.4
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie - kostka granitowa, płyty 
granitowe

m2 1

25.5
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykończenie warstwa asfaltowa o grubości 
do 5cm i podbudowa betonowa o grubości do 15cm

m2 4

26. Pętle indukcyjne

26.1
Montaż pętli indukcyjnej w istniejącej nawierzchni poprzez nacięcie asfaltu lub 
betonu, ułożenie przewodu, podłączenie w sterowniku i uszczelnienie, sprawdzenie 
poprawności działania, powykonawcze pomiary

mb 80 poz. 199

poz. 199

poz. 216

26.3
Montaż pętli indukcyjnej (1m x 6m) w otwartym torowisku tramwajowym w kasecie 
z poliwęglanu poprzez: zamocowanie gotowego detektora w torowisku, podłączenie 
w sterowniku, sprawdzenie poprawności działania, powykonawcze pomiary

szt. 2 poz. 152

27. Odciągi i inne elementy towarzyszące konstrukcji stosowane w sygnalizacji 
27.1 Montaż odciągów z linki stalowej o średnicy do 10mm, regulacja mb 48 poz. 189
27.2 Montaż obchwytu mocującego odciągi na konstrukcji szt. 4 poz. 191
27.3 Montaż śruby rzymskiej do regulacji naprężeń szt. 2 poz. 190

27.4
Montaż zestawu śrub mocujących wysięgnik lub element bramki do konstrukcji słupa 
(zestaw dla jednej flanszy mocującej) z materiałem

kpl. 1

28. Szafka pomiarowa, złącze kablowe, szafki i elementy instalacyjne 

28.1 Montaż szafki licznikowej i zasilania awaryjnego: osadzenie obudowy w wykopie, 
podłączenie przewodów, kontrola pracy, pomiary elektryczne powykonawcze  

szt. 1 poz. 107

28.2
Montaż obudowy szafki zasilającej bez wyposażenia: osadzenie obudowy w 
wykopie, montaż wyposażenia z istniejącej szafki, podłączenie przewodów, kontrola 
pracy, pomiary elektryczne powykonawcze

szt. 2 poz. 105

28.3 Naprawa obudowy szafki zasilającej poprzez instalację elementów wzmacniających szt. 2

28.4 Montaż wkładki zamka zabezpieczającego szafę szt. 2 poz. 104
1 poz. 111
1 poz. 112
1 poz. 113
1 poz. 114
1 poz. 115
1 poz. 116
1 poz. 117
1 poz. 118
1 poz. 119
1 poz. 120
1 poz. 121
1 poz. 122
1 poz. 123
1 poz. 124
1 poz. 125
1 poz. 126
1 poz. 127
1 poz. 128
1 poz. 129

28.6 Montaż bloku rozdzielczego szt. 1 poz. 130

28.7
Montaż szafki metalowej IP66 na konstrukcji wsporczej na wysokości powyżej 3 
metrów, montaż istniejących urządzeń, podłączenie okablowania, sprawdzenie 
poprawności działania, powykonawcze wykonanie pomiarów

szt. 1 poz. 103

28.8
Montaż jednorzędowej rozdzielniczki elektrycznej IP55, montaż i podłączenie 
istniejącej aparatury, powykonawcze wykonanie pomiarów

szt. 1 poz. 108

29. Programowanie sterowników nie objętych systemem ITS - program stałoczasowy 
29.1 Dodanie nowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1

29.2 Programowanie sterownika -wdrożenie nowego projektu szt. 6

29.3 Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 1

30. Programowanie sterowników nie objętych systemem ITS - program akomodacyjny
30.1 Korekta algorytmu szt. 6

30.2 Dodanie nowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1

30.3 Programowanie sterownika -wdrożenie nowego projektu szt. 7

30.4 Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 2

31. Programowanie sterowników objętych systemem ITS - program lokalny stałoczasowy lub akomodacyjny
31.1 Korekta algorytmu bez zmian parametrów danych dla ITS ("entry") szt. 1

31.2
Korekta algorytmu wraz ze zmianą lub usunięciem istniejących danych dla ITS 
("entry") bez względu na ilość zmian danych

szt. 1

31.3 Usunięcie, zmiana lub dodanie danych dla ITS (dotyczy pojedynczego "entry") szt. 2

28.5
Montaż elementu modułowej aparatury elektrycznej (np. ochronniki przepięciowe, 
zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenia nadprądowe, rozłączniki 
izolacyjne itp.), kontrola pracy, powykonawcze pomiary

szt.

26.2

Montaż pętli indukcyjnej poniżej warstwy ścieralnej w rurkach osłonowych 
grubościennych, odpornych na wysoką temperaturę poprzez: wykonanie bruzd w 
warstwie w której ma być ułożony detektor, wciąganie przewodu w rurki osłonowe, 
połączenie i uszczelnienie,

mb 1
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31.4 Programowanie sterownika - wdrożenie nowego projektu szt. 6

31.5 Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 4

32. Systemy monitoringu video

32.3
Montaż obudowy kamery stałopozycyjnej, podłączenie istniejącej kamery, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 4 poz. 224

32.4
Montaż obudowy kamery szybkoobrotowej, podłączenie istniejącej kamery, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 225

szt. 1 poz. 222

szt. 1 poz. 223

szt. 47 poz. 228

szt. 1 poz. 229

szt. 1 poz. 226

szt. 1 poz. 227

32.8
Montaż cyfrowego kodera wideo IP, podłączenie okablowania, konfiguracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 230

32.9
Montaż zasilacza do cyfrowego kodera wideo IP, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 231

32.10 Regulacja obiektywu  wideodetekcji AUTOSCOPE na wysięgniku (bramce) szt. 2

33. Priorytet Obsługi Transportu Publicznego (POTP)

33.1
Montaż kompletnego radiomodemu krótkiego zasięgu BMKZ-1, podłączenie, 
konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 155

33.2
Montaż modułu detekcji tramwajowej CAPSYS, podłączenie, konfiguracja, 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 5 poz. 153

33.3
Montaż zasilacza modułu detekcji tramwajowej CAPSYS, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 2 poz. 154

33.4
Montaż koncentratora SIC-1, podłączenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 4 poz. 156

33.5
Montaż zasilacza koncentratora SIC-1 24V DC, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 3 poz. 157

33.6 Programowanie koncentratora SIC-1 szt. 1

34. Wyświetlacz czasu

34.1
Montaż kompletnego wyświetlacza czasu  (komplet: obudowa kompletna f300, 
wyposażenie wewnętrzne, uchwyt do montażu na konstrukcji wsporczej), 
sprawdzenie poprawności działania

szt. 1 poz. 146

34.2
Montaż płytki wyświetlacza czasu (wyposażenie wewnętrzne), sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 2 poz. 147

35. Dynamiczna Informacja Pasażerska DIP

35.1 Montaż słupka DIP do tablicy DIP szt. 1 poz. 186

35.2 Montaż fundamentu do słupka DIP wraz z odtworzeniem nawierzchni szt. 1 poz. 187

szt. 1 poz. 232

szt. 1 poz. 233

szt. 1 poz. 234

szt. 5 poz. 235

szt. 11 poz. 236

szt. 1 poz. 237

szt. 10 poz. 238

szt. 1 poz. 239

szt. 2 poz. 240

szt. 1 poz. 241

szt. 1 poz. 242

szt. 1 poz. 243

szt. 1 poz. 244

szt. 1 poz. 245

szt. 1 poz. 246

szt. 1 poz. 247

szt. 5 poz. 248

szt. 1 poz. 249

szt. 1 poz. 250

szt. 1 poz. 251

szt. 1 poz. 263

szt. 1 poz. 264

szt. 1 poz. 265

szt. 1 poz. 266

szt. 1 poz. 267

szt. 1 poz. 268

szt. 1 poz. 269

szt. 1 poz. 270

szt. 1 poz. 271

35.4
Montaż podzespołu w tablicy DIP z wykorzystaniem właściwych elementów 
montażowych, podłączenie okablowania

35.3
Montaż nowej obudowy tablicy DIP, montaż istniejących podzespołów tablicy DIP 
w obudowie tablicy DIP z wykorzystaniem właściwych elementów montażowych

32.7
Montaż zawiesia (mocowania) kamery, montaż i podłączenie kamery, sprawdzenie 
poprawności działania

32.6 Montaż zasilacza kamery, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania

32.5 Montaż obiektywu kamery, kalibracja, sprawdzenie poprawności działania 

32.2
Montaż i uruchomienie kompletnej kamery szybkoobrotowej w obudowie na 
wysięgniku lub bramce, konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania

szt. 2 poz. 221

poz. 22032.1
Montaż i uruchomienie kompletnej kamery stałopozycyjnej w obudowie wraz z 
obiektywem na wysięgniku lub bramce, konfiguracja i sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 18
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szt. 1 poz. 272

szt. 1 poz. 273

szt. 1 poz. 274

szt. 1 poz. 275

szt. 1 poz. 276

szt. 1 poz. 277

szt. 1 poz. 255

szt. 1 poz. 256

szt. 2 poz. 253

szt. 2 poz. 254

35.7
Montaż urządzenia RouterBoard RB450, podłączenie, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 9 poz. 257

35.8
Montaż zasilacza urządzenia RouterBoard RB450, podłączenie, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 258

35.9
Montaż komputera STP2, podłączenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 252

35.10 Montaż zasilacza DPP240, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 260

35.11
Montaż modemu GSM, podłączenie, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania

szt. 1 poz. 259

35.12 Wymiana zasilacza do tablicy DIP SIMS (montaż w tablicy) szt. 1 poz. 261

35.13 Montaż osłony tablicy DIP szt. 1 poz. 262

36. Tablica zmiennej treści - VMS
szt. 3 poz. 278

szt. 3 poz. 279

36.2
Montaż czujnika otwarcia drzwi w tablicy VMS, sprawdzenie poprawności działania

szt. 2 poz. 280

36.3
Montaż sterownika tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania 

szt. 3 poz. 281

36.4
Montaż sterownika zarządzającego tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie 
poprawności działania 

szt. 2 poz. 282

36.5 Montaż zasilacza RS-150-5, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 283

36.6 Montaż zasilacza RS-15-12, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 284

36.7 Montaż zasilacza AD-55A-T, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 285

36.8 Montaż zasilacza SD-25A-5 , podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 286

36.9 Montaż akumulatora tablicy VMS, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 287

37. Tablica informacji parkingowej - TIP

37.1
Montaż czujnika otwarcia drzwi w tablicy TIP, sprawdzenie poprawności działania

szt. 2 poz. 289

37.2
Montaż sterownika tablicy TIP, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania 

szt. 2 poz. 290

37.3
Montaż modułu PowerControl, konfiguracja, sprawdzeni poprawności działania 

szt. 2 poz. 291

37.4 Montaż zasilacza RS-150-5, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 292

37.5 Montaż zasilacza AD-55A-T, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 293

37.6 Montaż zasilacza MDR 1024, podłączenie sprawdzeni poprawności działania szt. 1 poz. 294

37.7 Montaż serwera portów szeregowych szt. 1 poz. 288

37.8 Montaż akumulatora tablicy TIP, sprawdzenie poprawności działania szt. 1 poz. 295

38. Elementy dodatkowe
38.1 Wymiana wentylatora do szafy dostępowej szt. 1 poz. 303

38.2 Wymiana pojedynczego wentylatora dachowy do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 304

38.3 Wymiana zestaw wentylacji dachowej do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 305

38.4 Wymiana listwy zaciskowej WAGO na szyne TH (komplet do podłączenia modułu) szt. 23 poz. 306

38.5
Montaż przekaźników czasowych do tablicy DIP, sprawdzenie poprawności 
działania

szt. 1 poz. 307

38.6 Montaż przetwornicy SD-15B-5 szt. 1 poz. 308

38.7
Implementacja protokołu PMU w modułach monitoringu sterowników poza 
systemem ITS (MPS-RP, EC-2, TAURUS, WASKO CrossRoads)

szt. 50

50 000,00 

A

B

C CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. A + poz. B)

RAZEM II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań ( suma poz.II. (1 - 38))

CENA OFERTOWA NETTO (I.Konserwacja skrzyżowań + II.Usuwanie awarii i modernizacje skrzyżowań+ 
III.Czynności, których nie obejmują załączniki I A i II A)

III. Czynności, których nie obejmują załączniki I A i II A, rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych

Podatek VAT (od poz. A)

36.1
Montaż matrycy diodowej w tablicy VMS, sprawdzenie poprawności działania

35.6 Montaż konwertera TCP/RS, konfiguracja, sprawdzenie poprawności działania

35.5 Montaż nowego okablowania zasilającego, teletechnicznego w tablicy DIP
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Cena
 montażu 

(Rm)

Cena 
demontażu 

(Rd)

l.p. Rodzaj zleconych prac netto [zł] netto [zł] poz. Zał. I A netto [zł]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena materiału 
(Cm)

Wartość netto [zł] (kol. 
4*(5+6+8))

II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyżowań
Jm  Ilość 

PRAWO OPCJI - SZKOLENIA

D1

D2

D3

D4

E

F

G

………………, dnia ………………

Podatek VAT (od poz. E)

Cena brutto (poz.E + poz.F)

Prawo opcji - Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie programowania sterowników: WASKO 
CrossRoads (zgodnie z zapisami w cz. II.5. OPZ)

Suma (D1+D2+D3+D4)

Prawo opcji - Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie programowania sterowników: EC-2 (zgodnie z 
zapisami w cz. II.5. OPZ)
Prawo opcji - Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie programowania sterowników: TAURUS 
(zgodnie z zapisami w cz. II.5. OPZ)

…………….…………….…………... 
(podpis wykonawcy)

Prawo opcji - Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie programowania sterowników: MPS-RP  
(zgodnie z zapisami w cz. II.5. OPZ)
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