DRUGIE ZAMIENNE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie
miasta Wroctawia z podziatem na zadania: Zadanie 1 - obszar 1;

na przetarg nieograniczony na
biezace utrzymanie i konserwacje sygnalizacji swietinych

Zadanie 2 - obszar B

ZADANIE 2 - OBSZAR B

ZALACZNIK NR IV B

Cena za 20
I. Konserwacja skrzyzowan - ryczalt | Cemaza miesicey netto[zH] -
Jm Tlosé jeden dzien
netto [] kol.4 x kol..S x 611
Lp. |I. Kategoria skrzyzowania dni
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |11 Skrzyzowanie kategorii I szt.
1.2 Skrzyzowanie kategorii I/N/M/LED szt.
1.3 Skrzyzowanie kategorii I/M/LED szt. 11
1.4 Skrzyzowanie kategorii IT szt.
1.5 Skrzyzowanie kategorii II/N/M/LED szt. 1
1.6 Skrzyzowanie kategorii II/N/M szt.
1.7 Skrzyzowanie kategorii II/M szt. 5
1.8 |Skrzyzowanie kategorii I/M/LED szt. 38
1.9 Skrzyzowanie kategorii ITI szt.
1.10  [Skrzyzowanie kategorii III/M/LED szt. 3
L.11 | Skrzyzowanie kategorii IV szt.
1.12  [Skrzyzowanie kategorii [IV/N/M/LED szt.
1.13 | Skrzyzowanie kategorii IV/M szt. 7
1.14 | Skrzyzowanic kategorii IV/M/LED szt. 80
RAZEM 1. Konserwacja skrzyzowan( suma poz.l (1.1-1.14))
. " . ss . . . , Cena Cena Cena materialu Warto$é¢ netto
II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan gm | Tose montazu | demontazu (Cm) (2] (Kol.
Rm) R 45(5+6+8))
Lp. I Rodzaj zleconych prac netto [zl] netto [zt] 0z. Zal. [ B‘ netto [zt]
1 | 2 3 4 5 6 7 | 8 9
1.|Sterowniki oraz szafy sygnalizacji swietlnej
Montaz kompletnego sterownika: osadzenie kompletnej obudowy na ! poz. 1
1.1 fundamencie w gotowym wykopie, montaz nowych urzadzen, podtaczenie szt. 1 poz. 15
przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze | poz. 37
Montaz obudowy sterownika bez wyposazenia: osadzenie kompletnej obudowy 1 poz. 79
na fundamencie w gotowym wykopie, przeniesienie wyposazenia z istniejacej
12 szafy sterownika, podigczenie przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary sat. ! poz. 81
elektryczne powykonawcze 1 poz. 85
1 poz. 80
1 poz. 83
1.3 [Montaz drzwi obudowy sterownika szt. 1 poz. 84
1 poz. 86
1 poz. 89
14 Montaz z’egara sterujqce.go programo'vs{alnfego, .podlqczenie, ustawienie st poz. 175
parametrow, sprawdzenie poprawnosci dziatania 2
1.5 Montaz przekaznika elektromagnetycznego, sprawdzenie poprawnosci dziatania | szt. 4 poz. 65
1.6 [Montaz wkiadki zamka zabezpieczajacego szafe szt. 1 poz. 104
1 poz. 82
. . 1 poz. 88
1.7 Montaz fundamentu szafy sterownika / szafy ITS szt.
1 poz. 93
1 poz. 94
Montaz szafy dystrybucyjnej ITS: osadzenie obudowy wraz z fundamentem w
1.8 gotowym wykopie, podlaczenie przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, szt. poz. 92
pomiary elektryczne powykonawcze 1
Montaz szafy dostgpowej ITS: osadzenie obudowy wraz z fundamentem w
1.9 gotowym wykopie, podlaczenie przewodow, kontrola pracy sygnalizacji, szt. poz. 90
pomiary elektryczne powykonawcze 1
1.10  |Montaz elementu konstrukcyjnego poszycia zewngtrznego szafy ITS szt. 1 gz: z;
szt. 1 poz. 98
1.11 [Montaz elementow konstrukcyjnych Rack 19" w szafie sterownika / ITS szt. 1 poz. 99
szt. 1 poz. 100
szt. 1 poz. 296
szt. 1 poz. 297
1.12  [Montaz elementow wyposazenia szaf systemowych Rack 19" szt. 1 poz. 298
szt. 1 poz. 299
szt. 1 poz. 300
1.13  |Montaz o$wietlenia szafy sterownika / szafy ITS | szt. | 1 poz. 102
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I1. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan o d o Cena materialu Wartos¢ netto
. Yye! ) Yy Jm | moes¢ | montazu | demontazu (Cm) 1 (Kol.
Rm) R 45(5+6+8))
Lp. Rodzaj zleconych prac netto [z1] netto [z1] oz. Zal. I B netto [zl]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.14  |Montaz modutu klimatyzujacego w szafie ITS szt. 1 poz. 95
1.15 |Montaz termostatu szt. 1 poz. 96
1.16 |Montaz uszczelki gumowej drzwi szafy ITS szt. 1 poz. 101
117 Montaz i Ll'['L-lCh(?nllel-lle modulu UPS do szafy dystrybucyjnej oraz sprawdzenie st poz. 72
poprawnosci dziatania 1
1.18 |Montaz i uruchomienie baterii do modutu UPS do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 73
119 Montaz i L}xycthel?le modutu UPS do szafy dostgpowej oraz sprawdzenie st poz. 74
poprawnosci dziatania 1
1.20 [Montaz i uruchomienie baterii do modutu UPS do szafy dostgpowej szt. 1 poz. 75
2.|Rozbudowa i naprawa sterownika MPS-RP/HERMES
21 Montaz m(V)d-u{u-wylﬁonawczego MMW-3 lub MMW-5, sprawdzenie st 35 poz. 2
poprawnosci dziatania
2.2 Montaz modulu wejs¢ akomodacyjnych, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 2 poz. 3
23 Montaz m?du{u sterujq(':ego/x.ladz(.)rcy z wbudowanym GPS, konfiguracja, st 3 poz. 5
sprawdzenie poprawnosci dziatania
2.4 |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 2 poz. 6
2.5 Montaz modulu grzatki, sprawdzenie poprawno$ci dziatania szt. 3 poz. 7
2.6 [Montaz modulu panelu operatorskiego, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 14
27 M(.)ntaz. modutu wylacznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawnosci st 3 poz. 8
dziatania
2.8 Montaz anteny GPS, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 3 poz. 66
2.9 Montaz modulu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawnoéci dziatania szt. 8 poz. 9
2.10 [Montaz modutu potwierdzen 24V DC, sprawdzenie poprawno$ci dzialania szt. 2 poz. 4
2.11 [Montaz modutu synchronizacji, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 10
212 Montaz czt.ero-wejscm\fvelj ke}ny plqtll indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, st 3 poz. 13
sprawdzenie poprawnosci dziatania
13 M(.)mazl modutu monitoringu sterownika, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci; st 5 poz. 11
dziatania
2.14 [Montaz poszycia dla 1 modutu wraz z materialem szt. 20
2.15 |Montaz modutu zasilania awaryjnego szt. 1 poz. 12
3.|Rozbudowa i naprawa sterownika EC-2
3.1 Montaz karty procesora CPU, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania | szt. 1 poz. 16
3.2 Montaz karty zasilacza MDU, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 17
33 M(.)mazl karty wykonawczej LCM z konektorem, sprawdzenie poprawnosci st 1 poz. 18
dziatania
3.4 |Montaz panela MMI, sprawdzenie poprawnoéci dziatania szt. 1 poz. 19
35 Montaz ka’rt-y dejtekt(_)row indukcyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie st 1 poz. 20
poprawnosci dziatania
3.6 |Montaz termblokow, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 21
3.7 Montaz modulu 16-tu wejs¢/wyjsé, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 22
3.8 Montaz zasilacza do modutu wej$¢/wyjs¢, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 23
3.9 Montaz modutu $ciemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 24
3.10 |Montaz grzalki z wentylatorem, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 25
3.11 |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 26
3.12  |Montaz modutu GPS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 27
3.13  [Montaz modutu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania | szt. 1 poz. 28
314 M(.)mazl switcha ethernetowego, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci st 1 poz. 29
dziatania
1 poz. 30
3.15 |[Montaz UPS, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 31
1 poz. 32
3.16 |Montaz modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 33
3.17 |Montaz kasety 3U lub 6U szt. ! poz. 34
1 poz. 35
318 Montaz ko’n}ple?neg(_) panelu obstugi (tzw. panelu policjanta), sprawdzenie st 1 poz. 36
poprawnosci dziatania
4.|Rozbudowa i naprawa sterownika MSR 2002
4.1 Montaz ramy obrotowej szt. 1 poz. 87
42 M(.)ntaz. karty procesora MNM-MSM, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci st 1 poz. 38
dziatania
4.3 Montaz karty nadzorcy MKT, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dzialania | szt. 1 poz. 39
4.4  |Montaz karty zasilacza PWS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 40
4.5 Montaz karty wykonawczej MGU, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 41
4.6 |Montaz panela wyswietlacza MWK, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 42
47 Montaz m(V)d-u{u-px;th_ indukeyjnych, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie st 1 poz. 43
poprawnosci dziatania
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I1. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan o d o Cena materialu Wartos¢ netto
. Ye ) Yy Jm | moes¢ | montazu | demontazu (Cm) ] (Kol.
(Rm) (Rd) 4%(5+6+8))
Lp. Rodzaj zleconych prac netto [z] netto [z1]  poz. Zal. 1 B netto [zl]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.8 Montaz modulu nadzoru zasilania, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 44
49 Montaz modulu wej$¢/wyjs¢ MSS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 45
4.10 |Montaz modutu $ciemniania, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 46
4.11 |Montaz grzatki z wentylatorem, sprawdzenie poprawno$ci dzialania szt. 1 poz. 47
4.12  |Montaz modutu klimatyzacji, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 48
4.13  |Montaz modutu GPS, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 49
4.14  |Montaz modutu synchronizacji, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dzialania | szt. 1 poz. 50
4.15 |Montaz modemu GPRS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 51
4.16 |Montaz modemu EDGE, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 52
4.17 |Montaz UPS, sprawdzenie poprawno$ci dziatania szt. 1 poz. 53
4.18 |Montaz portu ethernet, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 54
5.|Rozbudowa i naprawa sterownika TAURUS
5.1 Montaz modutu wykonawczego PGW, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 2 poz. 55
50 Montaz mf)(%u{ulslerl.qucego / nadzorcy MCU, konfiguracja, sprawdzenie st | poz. 56
poprawnosci dziatania
5.3 Montaz modulu UWKIZA, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 57
5.4  |Montaz grzalki z wentylatorem, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 58
55 M(.)maz. modutu wylacznika awaryjnego (triaka), sprawdzenie poprawnosci st 1 poz. 59
dziatania
56 Montaz m(')c!em}l GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie st | poz. 60
poprawnosci dziatania
57 Montaz mfjt-era -GSM, instalacja karty SIM, konfiguracja, sprawdzenie st 1 poz. 61
poprawnosci dziatania
5.8 Montaz modulu zasilacza (5V lub 24V), sprawdzenie poprawnoéci dziatania szt. 1 poz. 62
5.9 Montaz modulu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 63
510 Montaz m(')c}u{ulpe;lh. indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie st 1 poz. 64
poprawnosci dziatania
6.|Rozbudowa i naprawa sterownika WASKO
6.1 M(.)maz. i uruchomienie modutu zarzadzania szafg oraz sprawdzenie poprawnosci st 1 poz. 67
dziatania
Montaz i uruchomienie modutu rozszerzen dla modutu zarzadzania szafa,
6.2 . L. . szt. 1 poz. 68
sprawdzenie poprawno$ci dziatania
63 M(.)maz. i uruchomienie modutu sterujacego PPS oraz sprawdzenie poprawnosci st 1 poz. 69
dziatania
64 Montaz i L}rl}Ch?HﬂeTlle modutu wykonawczego MGS oraz sprawdzenie st | poz. 70
poprawnosci dziatania
65 Montaz i u_ruchomleme 'm.odu.{u LSD Iacznika sygnalizatorow dzwigkowych oraz st 1 poz. 71
sprawdzenie poprawnosci dziatania
7.|Rozbud. i naprawa modutu rozszerzen ITS dla sterownika MPS-RP / TAURUS
7.1 Montaz modulu MCU-ITS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 3 poz. 76
7.2 Montaz modutu PSI, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 4 poz. 77
73 Montaz m(V)d-u{u-px;th_ indukcyjnych MPI, konfiguracja i kalibracja, sprawdzenie ot 1 poz. 78
poprawnosci dziatania
8.|Radarowy czujnik ruchu
Montaz czujnika radarowego (detektora mikrofalowego) umozliwiajacego
8.1 detekejg zarowno pojazdow jak i pieszych na wysiggniku (bramce), podiaczenie, | szt. 1 poz. 158
sprawdzenie poprawnosci dziatania
8.2 Montaz uchwytu do mocowania czujnika radarowego na wysiggniku (bramce) szt. ! poz. 159
9.|System wideodetekcji
91 Montaz wyposazenia umozliwiajacego instalacje kart systemu wideodetekcji Kol ! poz. 160
: klasy Autoscope w sterowniku, podlaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania P 1 poz. 161
02 Montaz ka'rl.y W}deoqetekCJl Autoscope w sterowniku, podtaczenie, sprawdzenie st 3 poz. 162
poprawnosci dziatania
Montaz kompletnej kamery wideodetekcji na wysiggniku (bramce), podtaczenie,
9.3 . . . A szt. 1 poz. 164
ustawienie, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dzialania
9.4 Montaz obudowy kamery wideodetekcji na wysiegniku (bramce), podtaczenie i szt. 1 poz. 163
ustawienie istniejgcej kamery, sprawdzenie poprawnosci dziatania
95 Montaz ob}ektywu kamverly wlldeo.delekql na wysiegniku (bramce), kalibracja, st | poz. 165
sprawdzenie poprawnosci dziatania
Montaz zawiesia mocujacego kamerg wideodetekcji na wysiggniku (bramce),
9.6 |montaz, ustawienie i podlaczenie istniejacej kamery, sprawdzenie poprawnosei | szt. 1 poz. 166
dziatania
9.7 Montaz m(V)d-u{u-sepa_ratora sygnatu wideo, podlaczenie, sprawdzenie st 5 poz. 167
poprawnosci dziatania
9.8 Montaz grzatki do kamer, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 3 poz. 168
99 Montaz zasilacza do kasety kart Autoscope, sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 2 poz. 169
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I1. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan o d o Cena materialu Wartos¢ netto
. Ye ) Y Jm | nos¢ | montazu | demontazu (Cm) [ (Kol.
Rm) R 45(5+6+8))
Lp. Rodzaj zleconych prac netto [z] netto [z1]  poz. Zal. 1 B netto [zl]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.10  |Uruchomienie systemu wideodetekcji: ustawienie kamer, regulacje, definiowanie | szt. 4
stref detekcji, kontrola wspolpracy ze sterownikiem sygnalizacji
011 Regulacja obiektywu oraz kodera Video Ip kamery wideodetekeji na wysiggniku . )
. (bramce) szt
10.|Latarnie sygnalizacyjne (kolowe, bus, tramwajowe)- na wysiegniku (bramce):
6 poz. 131
101 Montaz latarni sygnalizacyjnej, podiaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, at 1 poz. 132
’ wykonanie pomiarow elektrycznych powykonawczych. : 3 poz. 134
1 poz. 136
102 |Montaz obudowy sygnalizatora: zmontowanie wszystkich element6w, montaz ot 1 poz. 137
’ sygnalizatora, podtaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania o 1 poz. 138
8 143
10.3  |Montaz uchwytu mocujacego latarnig szt. poz
1 poz. 144
10.4 |Montaz lacznika komory strzatki szt. 2 poz. 145
10.5 |Montaz konsoli latarni szt. 33 poz. 141
10.6 [Montaz drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 5 poz. 139
10.7 |Montaz soczewki: montaz soczewki, montaz daszka, drzwiczek i wktadu LED szt. 13 poz. 142
10.8 |Montaz daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 25 poz. 140
Montaz ekranu kontrastowego, odlaczenie i demontaz latarni sygnalizacyjnej,
10.9 [przewodow, montaz ekranu oraz ponowny montaz latarni sygnalizacyjnej i szt. 11 poz. 148
podlaczenie przewodow
10.10 [Montaz dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt. 1 poz. 151
11.|Latarnie sygnalizacyjne (kotowe, piesze, bus, tramwajowe) na stupku HY (lub stupie STOR):
6 poz. 131
1 poz. 132
1.1 Montaz latarni sygnalizacyjnej, podiaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, st 27 poz. 133
" |wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych. o 3 poz. 134
1 poz. 135
1 poz. 136
112 Montaz obudowy sygnalizatora: zmontowanie wszystkich elementow, montaz t 1 poz. 137
’ sygnalizatora, podtaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania o 1 poz. 138
11.3  |Montaz lacznika komory strzatki szt. 2 poz. 145
8 143
11.4  |Montaz uchwytu mocujacego latarnig szt. poz
1 poz. 144
11.5 |Montaz konsoli latarni szt. 58 poz. 141
11.6 [Montaz drzwiczek do latarni sygnalizacyjnej szt. 4 poz. 139
11.7 |Montaz soczewki: montaz soczewki, montaz daszka, drzwiczek i wktadu LED szt. 20 poz. 142
11.8  |Montaz daszka latarni sygnalizacyjnej szt. 100 poz. 140
11.9  |Montaz dodatkowej tabliczki kierunkowej lub informacyjnej do sygnalizatora szt. 1 poz. 151
Montaz zestawu sygnalizacji tymczasowej w sytuacji awaryjnej sktadajacego si¢ 7
11.10 [latarni (do 3 szt.), stupka HY wraz z podstawa oraz okablowania do 20 mb, kpl. 17
montaz i zabezpieczenie wszystkich elementow, podiaczenie, sprawdzenie
12.|Znak F-11
12.1 |Montaz znaku F-11 szt. 10 poz. 149
12.2  |Montaz uchwytu do mocowania znaku F-11 szt. 8 poz. 150
13.|Sygnalizator diwigkowy - montowany w latarni pieszej
131 Montaz sy_gnahzatora dyzv.vle;k.owe.go typu S/'%-3 z glosnikiem, podlaczenie, ot 2 poz. 176
sprawdzenie poprawnosci dzialania, regulacja
132 Montaz glosnika sygnalizatora dzwigkowego wraz z okablowaniem, sprawdzenie| szt. 8 poz. 177
’ poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 178
13.3  |Programowanie sygnalizatorow dzwigkowych Iacznie z demontazem i montazem | szt. 20 ><
14.|Przyciski
Montaz urzadzenia akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 zalacznikal
3 "instrukcji", wandaloodpornego, podtaczenie przewodu, sprawdzenie
14.1 PP . - szt. 1 poz. 170
poprawnosci dziatania, wykonanie pomiarow elektrycznych powykonawczych.
Montaz przycisku akustycznego, wibracyjnego, zgodnego z pkt 3.3.5 zalgcznika
14.2 |3 "instrukeji", wandaloodpornego, podtaczenie przewodu, sprawdzenie szt 2 poz. 171
poprawnosci dziatania, wykonanie pomiarow elektrycznych powykonawczych. szt P poz. 173
Montaz przycisku z potwierdzeniem zgloszenia (wadaloodpornego), podtaczenie | szt. 4 poz. 172
143 przewodu, sprawdzenie poprawnosci dzialania, wykonanie pomiaréw
elektrycznych powykonawczych. szt. 2 poz. 174
15.|Stupek HY
15.1 Montaz slupka HY, zabezpleczeple dol.nej cz¢§01 stupka farba bitumiczna, st 2 poz. 179
zaggszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni
15.2 |Montaz glowicy stupka szt. 24 poz. 180
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II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan . mﬁﬁ?:zu dmcls::aiu Cena materialu Wartos¢ netto
Jm Tlosé (Cm) (2] (kol.
(Rm) (Rd) 4%(5+6+8))
Lp. Rodzaj zleconych prac netto [z1] netto [z1] oz. Zal. I B netto [zl]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15.3 |Prostowanie slupka wraz z odtworzeniem nawierzchni szt. 15
15.4  |Montaz pretu uziomowego kpl. 10 poz. 109
15.5 |Montaz bednarki mb 17 poz. 110
15.6 Montaz slupke} HY w gniezdzie montazowym, zabezpieczenie dolnej czgsci st ) poz. 179
stupka farbg bitumiczng
15.7  [nawierzchni szt. 1 poz. 188
15.8 |Ustawienie tymczasowego shupka w sytuacji awaryjnej, obcigzenie szt. 2
16.|Stupy jako podstawy wysiegnika
161 Montaz kompletnego stupa wraz z fundamentem, odtworzenie ot 1 poz. 181
nawierzchni 1 poz. 182
16.2 |Montaz ostony wneki kablowej stupa Szt. 2 poz. 183
17.|Wysiegnik giety z uchwytem , prosty z uchwytem o dtugosci do 8m
Montai nowego W}v/s@gmka, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie | ot 1 poz. 184
niezbednych otworow
18.| Wysiegnik giety 7 uchwytem , prosty z uchwytem o dlugosci powyzej 8m
ET’I\/_Ioma\i nowego W):siggnika, wykonanie, zabezpieczenie i uszczelnienie | st | 1 poz. 185
niezbgdnych otworow
19.|Uktadanie kabli
740 poz. 192
800 poz. 193
1 poz. 194
60 poz. 195
10 poz. 196
845 poz. 197
- . . - . 1 poz. 198
Wecigganie w gotowa kanalizacj¢ kablowa i inne elementy sygnalizacji (HY, rurki,
LT . . o . 379 poz. 199
19.1 |stupy, wysiggniki), podlaczenie, sprawdzenie poprawnosci montazu poprzez mb
wykonanie pomiarow elektrycznych powykonawczych ! poz. 200
35 poz. 201
1 poz. 202
1 poz. 203
1 poz. 204
238 poz. 205
425 poz. 206
490 poz. 207
80 poz. 192
) ) o ) ) 120 poz. 193
Uktadanie kabla w formie przewieszki na skrzyzowaniu, podiaczenie,
. o . . L 1 poz. 194
19.2  |sprawdzenie poprawnos$ci montazu poprzez wykonanie pomiaréw elektrycznych | mb 10 poz. 195
powykonawczych .
3 poz. 196
50 poz. 197
1 poz. 192
. . X L . L 1 poz. 193
Uktadanie kabla w w gotowym wykopie zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
19.3  |podiaczenie, sprawdzenie porawnosci montazu poprzez wykonanie pomiarow mb ! poz. 194
elektrycznych powykonawczych ! poz. 195
1 poz. 196
1 poz. 197
20.|Naprawa okablowania
20.1 |Ustalenie przebiegu trasy kablowej (dotyczy jednego kabla), powykonawcze kpl. 1
sporzadzenie mapy na podktadzie do celéow opiniodawczych w skali 1:500
202 Lokalizacja miejsca awarii na kablu, wylgczenie i ponowne zaljczenie zasilania kpl 3
203 Wykonanie mufy na kablu, zabezpieczenie, podiaczenie, wykonanie Kl 215 }}jzj 2(1)3
powykonawczych pomiarOw parametrow .
5 poz. 211
Sprawdzenie droznosci kanalizacji kablowej wraz z otwarciem i zamknigciem
204 pokryw studni kablowych na trasie mb. 85
21.|Uktadanie swiattowodu
Weciaganie kabla $wiattowodowego w gotowa kanalizacj¢ kablowa i inne
21.1 |elementy sygnalizacji, podiaczenie, sprawdzenie poprawnosci montazu poprzez mb 1 poz. 208
wykonanie pomiarow powykonawczych
21.2 |powykonawcze pomiary parametrow kpl. 2
22.|Kanalizacja kablowa
Wykopanie rowu kablowego, nasypanie piasku, utozenie w wykopie
22.1 |jednej/dwoch rury typu RHDPE DVK/SRS, zasypanie wykopu, zaggszczenie mb 120 poz. 215
gruntu
. . . . . . . 1 poz. 218
22 Montaz studni kablowej, wykopanie oraz osadzenie studni, zaggszczenie gruntu, st
odtworzenie nawierzchni
1 poz. 219
22.3 [Montaz hakéw i uchwytow do mocowania kabli na $cianach studni szt. 1 poz. 217
23.|Uktadanie rur ostonowych i zabezpieczajgcych
23.1 |Montaz rur ostonowych stalowo-pancernych na stupie do wys. 3,5 m szt. 1 poz. 213
23.2  |Montaz rur ostonowych gietkich na konstrukcjach sygnalizacji mb 1 poz. 214
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I . .. . s . . . . Ccna. Cena . Cena materialu Warto$é netto
. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan gm | mese montazu | demontazu (Cm) (2] (kol.
(Rm) (Rd) 4%(5+6+8))
Lp. Rodzaj zleconych prac netto [z1] netto [z1] oz. Zal. I B netto [zl]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23.3  |Montaz rur ostonowych sztywnych dzielonych na konstrukcjach sygnalizacji mb 9 poz. 212
24.|Sie¢ LAN/MAN ITS
Obstuga techniczna naprawy urzadzenia sieciowego bgdacego w konserwacji
CUI - demontaz urzadzenia, montaz urzadzenia zastgpczego (odbior z CUT),
24.1 [transport urzadzenia do/z CUI, demontaz urzadzenia zastgpczego (zwrot do szt. 12
CUI), montaz nowego/naprawionego urzadzenia i sprawdzenie poprawnosci
dziatania
24.2 |Montaz nowego elementu poszycia LAN/FO w szafach teletechnicznych szt. 1 poz. 301
szt. 4 poz. 302
25.|Wykopy kontrolne i odtwarzanie nawierzchni po realizacji prac
25.1 Wykonalnie wykopow kontrolnych w sytuacji awaryjnej, zabezpieczenie, m3 12
zasypanie
25.2  |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykonczenie - warstwa ziemi i trawnik | m2 5
25.3 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni - wykonczenie - puzzle m2 55
25.4 Rozepranie i odtworzenie nawierzchni - wykonczenie - kostka granitowa, plyty m2 9
granitowe
255 KO: LCUyld.llit l:UUlV‘./Ul ::‘“lt:“an:jJ cnni - w, KUH‘\/ ?llle:W(‘irled asmanowd o m2 21
26.|Petle indukcyjne
Montaz petli indukcyjnej w istniejacej nawierzchni poprzez nacigcie asfaltu lub
26.1 |betonu, utozenie przewodu, podlaczenie w sterowniku i uszczelnienie, mb 80 poz. 199
sprawdzenie poprawnosci dziatania, powykonawcze pomiary
Montaz petli indukcyjnej ponizej warstwy $cieralnej w rurkach ostonowych poz. 199
grubosciennych, odpornych na wysoka temperaturg poprzez: wykonanie bruzd w
26.2 . . . . . . . mb 1
warstwie w ktorej ma by¢ utozony detektor, weigganie przewodu w rurki
oslonowe, polaczenie i uszczelnienie, poz. 216
Montaz petli indukcyjnej (Im x 6m) w otwartym torowisku tramwajowym w
kasecie z poliwgglanu poprzez: zamocowanie gotowego detektora w torowisku,
26.3 3 L . PR szt. 1 poz. 152
podiaczenie w sterowniku, sprawdzenie poprawnosci dziatania, powykonawcze
pomiary
27.10dciggi i inne elementy towarzyszqce konstrukcji stosowane w sygnalizacji
27.1 |Montaz odciagow z linki stalowej o $rednicy do 10mm, regulacja mb 1 poz. 189
27.2  |Montaz obchwytu mocujacego odciagi na konstrukeji szt. 1 poz. 191
27.3 |Montaz $ruby rzymskiej do regulacji napr¢zen szt. 1 poz. 190
Montaz zestawu $rub mocujacych wysiggnik lub element bramki do konstrukcji
274 O e - kpl. 1
stupa (zestaw dla jednej flanszy mocujacej) z materiatem
28.|Szafka pomiarowa, zlgcze kablowe, szafki i el ty instalacyjne
Montaz szafki licznikowej i zasilania awaryjnego: osadzenie obudowy w
28.1 |wykopie, podiaczenie przewodow, kontrola pracy, pomiary elektryczne szt. 1 poz. 107
powykonawcze
Montaz obudowy szafki zasilajacej bez wyposazenia: osadzenie obudowy w
28.2 [wykopie, montaz wyposazenia z istniejacej szafki, podlaczenie przewodow, szt. 1 poz. 105
kontrola pracy, pomiary elektryczne powykonawcze
283 Naprawa obudowy szafki zasilajacej poprzez instalacj¢ elementow st 1
‘wzmacniajacych
28.4 |Montaz wkladki zamka zabezpieczajacego szafe szt. 1 poz. 104
1 poz. 111
1 poz. 112
1 poz. 113
1 poz. 114
1 poz. 115
1 poz. 116
1 poz. 117
1 poz. 118
Montaz elementu modutowej aparatury elektrycznej (np. ochronniki 1 poz. 119
28.5 [przepigciowe, zabezpieczenie roznicowopradowe, zabezpieczenia nadpradowe, szt. 1 poz. 120
rozlaczniki izolacyjne itp.), kontrola pracy, powykonawcze pomiary 1 poz. 121
1 poz. 122
1 poz. 123
1 poz. 124
1 poz. 125
1 poz. 126
1 poz. 127
1 poz. 128
1 poz. 129
28.6  |Montaz bloku rozdzielczego szt. 1 poz. 130
Montaz szafki metalowej IP66 na konstrukcji wsporczej na wysokosci powyzej 3
28.7 |metrow, montaz istniejacych urzadzen, podlaczenie okablowania, sprawdzenie szt. 1 poz. 103
poprawnosci dziatania, powykonawcze wykonanie pomiar6w
28.8 Morn_ai j?dnorzc?dowej rozdzielniczki elektrycz-nej IP?S,'montai i podiaczenie st 1 poz. 108
istniejacej aparatury, powykonawcze wykonanie pomiarow
29.|Progr ie sterownikow nie objetych ITS - program staloczasowy
29.1 |D0danie nowej grupy sygnalizacyjnej | szt. 1 |><I><
29.2 |Program0wanie sterownika -wdrozenie nowego projektu | szt. S I><I><
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I1. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan o d o Cena materialu Wartos¢ netto
. Ye ) Yy Jm | moes¢ | montazu | demontazu (Cm) ] (Kol.
Rm) R 45(5+6+8))
Lp. Rodzaj zleconych prac netto [z1] netto [z1] oz. Zal. I B netto [zl]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29.3 |Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 2
30.|Progr ie sterownikow nie objetych ITS - program akomodacyjny
30.1 [Korekta algorytmu szt. 3
30.2 |[Dodanie nowej grupy sygnalizacyjnej szt. 1
30.3 |Programowanie sterownika -wdroZenie nowego projektu szt. 4
30.4 [Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 2
31.|Progr ie sterownikow objetych ITS - program lokalny staloczasowy lub akomodacyjny
31.1 |[Korekta algorytmu bez zmian parametréw danych dla ITS ("entry") szt. 1
Korekta algorytmu wraz ze zmiana lub usuni¢ciem istniejacych danych dla ITS
31.2 . 5 szt. 1
("entry") bez wzgledu na ilo$¢ zmian danych
31.3 |Usunigcie, zmiana lub dodanie danych dla ITS (dotyczy pojedynczego "entry") szt. 9
31.4 |Programowanie sterownika - wdrozenie nowego projektu szt. 10
31.5 |Programowanie sterownika - zmiana systemu szt. 2
32.|Systemy monitoringu video
Montaz i uruchomienie kompletnej kamery stalopozycyjnej w obudowie wraz z
32.1 |obiektywem na wysiggniku lub bramce, konfiguracja i sprawdzenie poprawnosci | szt. 14 poz. 220
dziatania
2 Mor_naz 1 uruchomienie kompletnej.ka.mery szybkf)obmtowe_] w .obu.dow¥e na st 1 poz. 221
wysiegniku lub bramce, konfiguracja i sprawdzenie poprawnosci dziatania
03 Montaz ob}.ldowy kamevryl sta.lopo?ycyjnej, podiaczenie istniejacej kamery, st 2 poz. 224
sprawdzenie poprawnoéci dziatania
1.4 Montaz ob_udowy kameyry. SZ){ka(.)bIOtOWS_], podlaczenie istniejacej kamery, ot 1 poz. 225
sprawdzenie poprawnosci dziatania
- Lo . PR szt. 1 poz. 222
32.5 |Montaz obicktywu kamery, kalibracja, sprawdzenie poprawnosci dziatania
szt. 1 poz. 223
szt. 40 . 228
32.6 |Montaz zasilacza kamery, podfaczenie, sprawdzenie poprawnosci dziatania s poz
szt. 1 poz. 229
327 Montaz zawiesia (mocowania) kamery, montaz i podtaczenie kamery, szt. 1 poz. 226
’ sprawdzenie poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 227
13 Montaz cyﬁowego kodver.a wlldeo ,IP’ podiaczenie okablowania, konfiguracja, st 1 poz. 230
sprawdzenie poprawnoéci dziatania
1.9 Montaz za’sqacz-a do_cyﬁowego kodera wideo IP, podlaczenie, sprawdzenie ot 1 poz. 231
poprawnosci dziatania
32.10 [Regulacja obiektywu wideodetekcji AUTOSCOPE na wysiggniku (bramce) szt. 1
33.|Priorytet Obstugi Transportu Publicznego (POTP)
131 Montaz kolmpletnego rac:lmmodemu kyrojklégo z.as&;gu BMKZ-1, podiaczenie, st | poz. 155
konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci dzialania
332 Montaz m(?du{u detekqvl tlraxx?wajc?wej CAPSYS, podlaczenie, konfiguracja, st 4 poz. 153
sprawdzenie poprawnosci dziatania
133 Montaz za§1lacza modu'}u.det.ekcp. tramwajowej CAPSYS, podlaczenie, st | poz. 154
sprawdzenie poprawnosci dziatania
33.4 Montaz ko’nf:em-ramfa SIC-1, podtaczenie, konfiguracja, sprawdzenie ot 3 poz. 156
poprawnosci dziatania
335 Montaz za'sqacz? kovcentratora SIC-1 24V DC, podiaczenie, sprawdzenie st 1 poz. 157
poprawnosci dziatania
33.6 |Programowanie koncentratora SIC-1 szt. 1
34.|Wyswietlacz czasu
Montaz kompletnego wyswietlacza czasu (komplet: obudowa kompletna 300,
34.1 |wyposazenie wewngtrzne, uchwyt do montazu na konstrukeji wsporczej), szt. 1 poz. 146
sprawdzenie poprawnosci dziatania
342 Montaz p{%/tl-u vxfysw{etlacza czasu (wWyposazenie wewngtrzne), sprawdzenie st 1 poz. 147
poprawnosci dziatania
35.|Dynamiczna Informacja Pasazerska DIP
35.1 |Montaz stupka DIP do tablicy DIP szt. 1 poz. 186
35.2 |Montaz fundamentu do stupka DIP wraz z odtworzeniem nawierzchni szt. 1 poz. 187
Montaz nowej obudowy tablicy DIP, montaz istniejacych podzespotow tablicy szt. 1 poz. 232
35.3 |DIP w obudowie tablicy DIP z wykorzystaniem wiasciwych elementow szt. 1 poz. 233
montazowych szt. 1 poz. 234
szt. 7 poz. 235
szt. 10 poz. 236
szt. 2 poz. 237
szt. 2 poz. 238
szt. 2 poz. 239
szt. 1 poz. 240
szt. 1 poz. 241
szt. 1 poz. 242
szt. 1 poz. 243
szt. 1 poz. 244
szt. 1 poz. 245
szt. 1 poz. 246
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I1. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan o d o Cena materialu Wartos¢ netto
. Yye! ) Yy Jm | moes¢ | montazu | demontazu (Cm) ] (Kol.
Rm) R 44(5+6+8))
Lp. Rodzaj zleconych prac netto [z1] netto [z1] oz. Zal. I B netto [zl]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
szt. 1 poz. 247
szt. 6 poz. 248
szt. 2 poz. 249
35.4 Montaz podzespotu w tablicy DIP z wykorzystaniem wiasciwych elementow szt. 1 poz. 250
’ montazowych, podiaczenie okablowania szt. 4 poz. 251
szt. 1 poz. 263
szt. 1 poz. 264
szt. 1 poz. 265
szt. 1 poz. 266
szt. 1 poz. 267
szt. 1 poz. 268
szt. 1 poz. 269
szt. 1 poz. 270
szt. 1 poz. 271
szt. 1 poz. 272
szt. 1 poz. 273
szt. 1 poz. 274
szt. 1 poz. 275
szt. 1 poz. 276
szt. 1 poz. 277
. . . . . szt. 1 poz. 255
35.5 |Montaz nowego okablowania zasilajacego, teletechnicznego w tablicy DIP
szt. 1 poz. 256
. . . P szt. 1 poz. 253
35.6 |Montaz konwertera TCP/RS, konfiguracja, sprawdzenie poprawno$ci dziatania
szt. 1 poz. 254
35.7 Montaz ur’zq-dze-ma BouterBoard RB450, podtaczenie, konfiguracja, sprawdzenie ot 9 poz. 257
poprawnosci dziatania
5.8 Montaz za'sqacz? ur;qdzema RouterBoard RB450, podlaczenie, sprawdzenie st 1 poz. 258
poprawnosci dziatania
35.9 M(.)ntaz. komputera STP2, podlaczenie, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci ot 1 poz. 252
dziatania
35.10 [Montaz zasilacza DPP240, podiaczenie, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 260
35.11 Montaz m(?demu GSM’, plodl'f}czer.ue, instalacja karty SIM, konfiguracja, st | poz. 259
sprawdzenie poprawnoéci dziatania
35.12 |Wymiana zasilacza do tablicy DIP SIMS (montaz w tablicy) szt. 5 poz. 261
35.13 |Montaz ostony tablicy DIP szt. 1 poz. 262
36.| Tablica zmiennej tresci - VMS
36.1 szt. 3 poz. 278
) Montaz matrycy diodowej w tablicy VMS, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 3 poz. 279
362 M(.)ntaz. czujnika otwarcia drzwi w tablicy VMS, sprawdzenie poprawnosci st 5 poz. 280
dziatania
36.3 M(.)mazl sterownika tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie poprawnosci st 3 poz. 281
dziatania
36.4 Montaz ste’n-)wn-Jka z_arzqdzajqcego tablicy VMS, konfiguracja, sprawdzenie st 5 poz. 282
poprawnosci dziatania
36.5 |Montaz zasilacza RS-150-5, podlaczenie sprawdzeni poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 283
36.6 |Montaz zasilacza RS-15-12, podtaczenie sprawdzeni poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 284
36.7 |Montaz zasilacza AD-55A-T, podlaczenie sprawdzeni poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 285
36.8 |Montaz zasilacza SD-25A-5 , podlaczenie sprawdzeni poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 286
36.9 [Montaz akumulatora tablicy VMS, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 287
37.| Tablica informacji parkingowej - TIP
371 M(.)mazl czujnika otwarcia drzwi w tablicy TIP, sprawdzenie poprawnos$ci st 1 poz. 289
dziatania
372 Montaz sterownika tablicy TIP, konfiguracja, sprawdzenie poprawnoéci dziatania szt. ! poz. 290
37:3 Montaz modulu PowerControl, konfiguracja, sprawdzeni poprawnosci dzialania szt. ! poz. 291
374 |Montaz zasilacza RS-150-5, podlaczenie sprawdzeni poprawnosci dziatania szt. 1 poz. 292
37.5 |Montaz zasilacza AD-55A-T, podiaczenie sprawdzeni poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 293
37.6  |Montaz zasilacza MDR 1024, podiaczenie sprawdzeni poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 294
37.7 |Montaz serwera portow szeregowych szt. 1 poz. 288
37.8 |Montaz akumulatora tablicy TIP, sprawdzenie poprawnosci dzialania szt. 1 poz. 295
38.| Elementy dodatkowe
38.1 |Wymiana wentylatora do szafy dostgpowej szt. 1 poz. 303
38.2 | Wymiana pojedynczego wentylatora dachowy do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 304
38.3 |Wymiana zestaw wentylacji dachowej do szafy dystrybucyjnej szt. 1 poz. 305
184 Wymiana listwy zaciskowej WAGO na szyne TH (komplet do podtaczenia st 47 poz. 306
modutu)
385 M(.)ntaz. przekaznikow czasowych do tablicy DIP, sprawdzenie poprawnosci ot 1 poz. 307
dziatania
38.6 |[Montaz przetwornicy SD-15B-5 szt. 1 poz. 308
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II. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan

Cena Ce

montazu demontazu

na Cena materialu

Warto$é netto

Jm | Tlosé (Cm) ] (kol.
(Rm) (Rd) 4%(5+6+8))
Lp. | Rodzaj zleconych prac netto [z1] netto [z1] oz. Zal. 1 B‘ netto [zl]
1 | 2 3 4 5 6 7 | 8 9
RAZEM I1. Usuwanie awarii sygnalizacji i modernizacje skrzyzowan ( suma poz.IIL. (1 - 38))
II1. CzynnoSci, ktorych nie obejmuja zalaczniki I B i II B, rozliczane na podstawie kosztoryséw powykonawczych 50 000,00

CENA OFERTOWA NETTO (I.Konserwacja skrzyzowan + IL.Usuwanie awarii i modernizacje

skrzyzowan+ II1.CzynnoSci, ktérych nie obejmuja zalaczniki I B i II B)

=

Podatek VAT (od poz. A)

CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. A + poz. B)

PRAWO OPCJI - SZKOLENIA

D1

Prawo opcji - Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie programowania sterownikow
(zgodnie z zapisami w cz. I1.5. OPZ)

: MPS-RP

D2

Prawo opcji - Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie programowania sterownikow
(zgodnie z zapisami w cz. I1.5. OPZ)

: EC-2

D3

Prawo opcji - Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie programowania sterownikow
(zgodnie z zapisami w cz. I1.5. OPZ)

: TAURUS

D4

Prawo opcji - Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie programowania sterownikow
(zgodnie z zapisami w cz. I1.5. OPZ)

: HERMES

DS

Prawo opcji - Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie programowania sterownikow:

TRAFFIC (zgodnie z zapisami w cz. I11.5. OPZ)

MSR

D6

Prawo opcji - Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego w zakresie programowania sterownikow
CrossRoads (zgodnie z zapisami w cz. I1.5. OPZ)

: WASKO

Suma (D1+D2+D3+D4+D5+D6)

Podatek VAT (od poz. E)

Cena brutto (poz.E + poz.F)
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