Formularz wyceny zakresu Nadzoru Inwestorskiego

Podstawowy zakres Projektu
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Objasnienia:

* - suma wszystkich roboczogodzin z puli minimum 1900 [rb/h]

** - suma wszystkich dodatkowych roboczogodzin od 0 do 400 [rb/h]
*** - Cena ryczattowa brutto nie moze przekracza¢ wartosci procentowych wskazanych dla poszczegdinych etapéw zgodnie z tabela Wykaz Ptatnosci

Wykaz Platnosci

% Oferowanej

Podstawa do wystawienia

Lp- Rodzaj platnosci Ceny przez Wykonawce faktury
i - Akceptacja przez Zamawiajacego
1. E}taatn(I)sc Czesciowa 50 Raportu zakonczenia Etapu I
P Projektu (zgonie z pkt 5.1 OPZ)
. - Akceptacja przez Zamawiajacego
2. I;cztn?lsc Czesciowa 30 Raportu zakonczenia Etapu II
P Projektu (zgonie z pkt 5.1 OPZ)
Akceptacja przez Zamawiajacego
3. Ptatnos¢ Koficowa 20 Raportu Koncowego (zgonie z pkt

5.1 OPZ)




