
Część Projektu

Średnia cena 
brutto (z VAT) 
roboczogodziny 
dla zakresu [zł.]                                     

(1)

*Ilość 
roboczogodzin   

[rb/h]             
(2)

Oferowana cena 
ryczałtowa 

brutto (z VAT) 
[zł.]                  
(3)

W tym VAT                      
(kwota VAT z 
kolumny 3) 

[zł.]                   
(4)
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Prace wynikające z 
nadzoru nad 

realizacją OPZ Część 
4 wraz koordynacją 
realizacji zakresu 
podstawowego 

Projektu tj.: Części 
1, 2 i 3

OPZ Część 4 
Projektu wraz z 

koordynacją prac 
zakresu 

podstawowego 
Projektu, tj. : Części 
1, 2 i 3 niezbędny 

do odbioru 
przewidzianych prac

A1=350 A3=G1xA1= A5=
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Prace wynikające z 
nadzoru nad 

realizacją OPZ Część 
5 wraz koordynacją 
realizacji zakresu 
podstawowego 

Projektu tj.: Części 
1, 2 i 3

OPZ Część 5 
Projektu wraz z 

koordynacją prac 
zakresu 

podstawowego 
Projektu, tj. : Części 
1, 2 i 3 niezbędny 

do odbioru 
przewidzianych prac

A2=650 A4=G1xA2= A6=

* - suma wszystkich roboczogodzin z puli minimum 1000  [rb/h]

Opis Zakres

Formularz wyceny zakresu prawa opcji Nadzoru Inwestorskiego

Zakres Projektu - prawo opcji

G1=

Wycena kosztów Ekspertów Zespołu Nadzoru Inwestorskiego

Objaśnienia:

Wycena kosztów Ekspertów Zespołu Nadzoru Inwestorskiego


