

oznaczenie sprawy **TXU/EED/050/2019**

Zestawienie ofert złożonych w dniu 11.03.2019r. w przetargu nieograniczonym na:

**Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:**

**Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej**

**we Wrocławiu;**

**Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;**

**Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów**

**Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;**

**Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu;**

**Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu;**

**Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;**

**Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu;**

**Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we Wrocławiu;**

**Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;**

**Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.**

**Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:**

**Zadanie nr 1 700 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 2 100 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 3 215 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 4 410 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 5 440 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 6 185 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 7 400 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 8 50 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 9 300 000,00zł brutto**

**Zadanie nr 10 200 000,00zł brutto**

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Termin wykonania zamówienia	Cena ofertowa brutto [zł]	Okres gwarancji na wykonane roboty drogowe [m-ce]
1	<b>Zakład Budowlany „KRIBUD”</b> <b>Ryszard Zapala</b> <b>Zwrócona 114</b> <b>57-200 Ząbkowice Śląskie</b>	<i>Zadanie 1: do 30.06.2019r,</i> <i>Zadanie 2: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 3: do 20.08.2019r.;</i> <i>wyjątek stanowi ul. Grecka od 01.07.2019r. do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 4: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 5: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 6: do 20.08.2019</i> <i>Zadanie 7: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 8: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 9: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 10: do 20.08.2019r.</i>	<i>Zadanie 1: 562.137,86</i> <i>Zadanie 2: 114.969,86</i> <i>Zadanie 3: 342.626,56</i> <i>Zadanie 4: 705.226,90</i> <i>Zadanie 5: 703.483,19</i> <i>Zadanie 6: 302.776,55</i> <i>Zadanie 7: 647.749,83</i> <i>Zadanie 8: 62.941,01</i> <i>Zadanie 9: 436.878,23</i> <i>Zadanie 10: 335.861,01</i>	<i>Zadanie 1: 36</i> <i>Zadanie 2: 36</i> <i>Zadanie 3: 36</i> <i>Zadanie 4: 36</i> <i>Zadanie 5: 36</i> <i>Zadanie 6: 36</i> <i>Zadanie 7: 36</i> <i>Zadanie 8: 36</i> <i>Zadanie 9: 36</i> <i>Zadanie 10: 36</i>
2	<b>Open Trade Group Sp. z o.o.</b> <b>58-130 Żarów</b> <b>ul. Wrocławska 41, Łażany</b>	<i>Zadanie 1: do 30.06.2019r,</i> <i>Zadanie 2: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 3: do 20.08.2019r.;</i> <i>wyjątek stanowi ul. Grecka od 01.07.2019r. do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 4: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 5: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 6: do 20.08.2019</i> <i>Zadanie 7: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 8: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 9: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 10: do 20.08.2019r.</i>	<i>Zadanie 1: 351.680,21</i> <i>Zadanie 2: 85.899,71</i> <i>Zadanie 3: 259.357,17</i> <i>Zadanie 4: 490.447,18</i> <i>Zadanie 5: 523.394,29</i> <i>Zadanie 6: 206.726,85</i> <i>Zadanie 7: 488.645,65</i> <i>Zadanie 8: 43.476,76</i> <i>Zadanie 9: 300.246,88</i> <i>Zadanie 10: 232.174,28</i>	<i>Zadanie 1: 36</i> <i>Zadanie 2: 36</i> <i>Zadanie 3: 36</i> <i>Zadanie 4: 36</i> <i>Zadanie 5: 36</i> <i>Zadanie 6: 36</i> <i>Zadanie 7: 36</i> <i>Zadanie 8: 36</i> <i>Zadanie 9: 36</i> <i>Zadanie 10: 36</i>
3	<b>PW-SERVICE</b> <b>Zakład Usług Specjalistycznych</b> <b>50-307 Wrocław</b> <b>ul. Wyszyńskiego 121/1</b>	<i>Zadanie 1: do 30.06.2019r,</i> <i>Zadanie 2: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 3: do 20.08.2019r.;</i> <i>wyjątek stanowi ul. Grecka od 01.07.2019r. do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 4: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 5: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 6: do 20.08.2019</i> <i>Zadanie 7: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 8: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 9: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 10: do 20.08.2019r.</i>	<i>Zadanie 1: -</i> <i>Zadanie 2: -</i> <i>Zadanie 3: -</i> <i>Zadanie 4: -</i> <i>Zadanie 5: -</i> <i>Zadanie 6: -</i> <i>Zadanie 7: -</i> <i>Zadanie 8: -</i> <i>Zadanie 9: 445.223,58</i> <i>Zadanie 10: -</i>	<i>Zadanie 1: -</i> <i>Zadanie 2: -</i> <i>Zadanie 3: -</i> <i>Zadanie 4: -</i> <i>Zadanie 5: -</i> <i>Zadanie 6: -</i> <i>Zadanie 7: -</i> <i>Zadanie 8: -</i> <i>Zadanie 9: 36</i> <i>Zadanie 10: -</i>

4	<b>BUD-AGRO Sp. z o.o.</b> <b>50-247 Wrocław</b> <b>ul. Paulińska 15/6</b>	<i>Zadanie 1: do 30.06.2019r,</i> <i>Zadanie 2: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 3: do 20.08.2019r.;</i> <i>wyjątek stanowi ul. Grecka od</i> <i>01.07.2019r. do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 4: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 5: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 6: do 20.08.2019</i> <i>Zadanie 7: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 8: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 9: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 10: do 20.08.2019r.</i>	<i>Zadanie 1: -</i> <i>Zadanie 2: -</i> <i>Zadanie 3: -</i> <i>Zadanie 4: -</i> <i>Zadanie 5: -</i> <i>Zadanie 6: -</i> <i>Zadanie 7: -</i> <i>Zadanie 8: -</i> <i>Zadanie 9: 665.046,28</i> <i>Zadanie 10: -</i>	<i>Zadanie 1: -</i> <i>Zadanie 2: -</i> <i>Zadanie 3: -</i> <i>Zadanie 4: -</i> <i>Zadanie 5: -</i> <i>Zadanie 6: -</i> <i>Zadanie 7: -</i> <i>Zadanie 8: -</i> <i>Zadanie 9: 36</i> <i>Zadanie 10: -</i>
5	<b>Przedsiębiorstwo Drogowe</b> <b>DROBUD Sp. z o.o.</b> <b>53-614 Wrocław</b> <b>ul. Bolesławiecka 9a</b>	<i>Zadanie 1: do 30.06.2019r,</i> <i>Zadanie 2: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 3: do 20.08.2019r.;</i> <i>wyjątek stanowi ul. Grecka od</i> <i>01.07.2019r. do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 4: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 5: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 6: do 20.08.2019</i> <i>Zadanie 7: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 8: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 9: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 10: do 20.08.2019r.</i>	<i>Zadanie 1: 651.633,28</i> <i>Zadanie 2: 172.596,59</i> <i>Zadanie 3: 371.233,97</i> <i>Zadanie 4: 747.155,19</i> <i>Zadanie 5: 781.686,30</i> <i>Zadanie 6: 450.827,10</i> <i>Zadanie 7: 699.266,75</i> <i>Zadanie 8: 74.037,76</i> <i>Zadanie 9: 526.312,33</i> <i>Zadanie 10: 366.412,57</i>	<i>Zadanie 1: 36</i> <i>Zadanie 2: 36</i> <i>Zadanie 3: 36</i> <i>Zadanie 4: 36</i> <i>Zadanie 5: 36</i> <i>Zadanie 6: 36</i> <i>Zadanie 7: 36</i> <i>Zadanie 8: 36</i> <i>Zadanie 9: 36</i> <i>Zadanie 10: 36</i>
6	<b>Przedsiębiorstwo</b> <b>Usługowo-Produkcyjne</b> <b>REMAT Sp. z o.o.</b> <b>53-610 Wrocław</b> <b>ul. Góralska 46</b>	<i>Zadanie 1: do 30.06.2019r,</i> <i>Zadanie 2: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 3: do 20.08.2019r.;</i> <i>wyjątek stanowi ul. Grecka od</i> <i>01.07.2019r. do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 4: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 5: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 6: do 20.08.2019</i> <i>Zadanie 7: do 20.08.2019r.</i> <i>Zadanie 8: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 9: do 31.07.2019r.</i> <i>Zadanie 10: do 20.08.2019r.</i>	<i>Zadanie 1: 870.394,19</i> <i>Zadanie 2: 232.559,36</i> <i>Zadanie 3: 403.644,27</i> <i>Zadanie 4: 826.989,27</i> <i>Zadanie 5: 951.641,93</i> <i>Zadanie 6: 662.620,41</i> <i>Zadanie 7: 878.869,17</i> <i>Zadanie 8: 74.877,97</i> <i>Zadanie 9: -</i> <i>Zadanie 10: 438.224,83</i>	<i>Zadanie 1: 36</i> <i>Zadanie 2: 36</i> <i>Zadanie 3: 36</i> <i>Zadanie 4: 36</i> <i>Zadanie 5: 36</i> <i>Zadanie 6: 36</i> <i>Zadanie 7: 36</i> <i>Zadanie 8: 36</i> <i>Zadanie 9: -</i> <i>Zadanie 10: 36</i>

7	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. 52-416 Wrocław ul. Ludwika Solskiego 4a/6</b>	<i>Zadanie 1: do 30.06.2019r, Zadanie 2: do 20.08.2019r. Zadanie 3: do 20.08.2019r.; wyjątek stanowi ul. Grecka od 01.07.2019r. do 20.08.2019r. Zadanie 4: do 31.07.2019r. Zadanie 5: do 20.08.2019r. Zadanie 6: do 20.08.2019 Zadanie 7: do 20.08.2019r. Zadanie 8: do 31.07.2019r. Zadanie 9: do 31.07.2019r. Zadanie 10: do 20.08.2019r.</i>	<i>Zadanie 1: 826.994,50 Zadanie 2: 176.081,92 Zadanie 3: 468.998,69 Zadanie 4: 1.007.946,54 Zadanie 5: 1.114.019,89 Zadanie 6: 546.284,86 Zadanie 7: - Zadanie 8: - Zadanie 9: 694.604,37 Zadanie 10: 502.413,43</i>	<i>Zadanie 1: 36 Zadanie 2: 36 Zadanie 3: 36 Zadanie 4: 36 Zadanie 5: 36 Zadanie 6: 36 Zadanie 7: - Zadanie 8: - Zadanie 9: 36 Zadanie 10: 36</i>
---	---	---	---	---

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu: „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.