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I. Czesc opisowa
1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa os$wietlenia ciggu pieszo - rowerowego pomiedzy
ulicami J. Ostroroga a M. Bukowskiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje dz. nr 127/5, AM- 5, obreb Oporéw, ktdéra znajduje
sie w zarzadzie Zarzadu Zieleni Miejskiej.

Przedmiot zamowienia przewidziany do realizacji sktada sie z dwoch czesci:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych,

- wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce.

- wykonanie baneru informacyjnego wedtug zatgczonego schematu
o wymiarach min. 1,5mx1,0m =z zastosowaniem czcionki ZurichXCnEU
i umieszczenie go w rejonie prowadzonych robét - 2 sztuki,

Przedmiot zamédwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczawszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét
budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Przedmiot zamodwienia ma by¢ wykonany w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowg, program funkcjonalno-uzytkowy oraz wizje lokalng w miejscu prowadzenia
robot.

1.1. Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamowienia
1.1.1. Powierzchnie i inne wielkosci charakteryzujace przedmiot zamoéwienia

Dla zrealizowania przedmiotowego zadania przewiduje sie nastepujgce rozwigzania:
1. utozenie kabla oswietleniowego (o tacznej dtugosci okoto 360m);
2. ustawienie stupéw kompletnych oswietleniowych - ok. 18 szt.
3. wyniesienie organizacji ruchu zastepczego;
4, odtworzenie nawierzchni po robotach.

UWAGA:

Podane ilosci sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Wykonawca w celu prawidtowej wyceny wszystkich robot objetych zadaniem
powinien dokonac¢ wizji lokalnej i wtasnych pomiardw.

1.2. Zakres zamowienia

1.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktérej bedzie realizowana budowa winna
skfadac sie z nastepujacych opracowan i projektow:

a) projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz ze
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe;

b) projekty wykonawcze dla branz:

elektrycznej (oswietlenie drogowe),

odbudowa nawierzchni,

organizacja ruchu zastepczego;

inwentaryzacja zieleni wraz ze wskazaniem roslin do wycinki, zielen, nasadzenia
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« zastepcze operat dendrologiczny (w razie koniecznosci);
« przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, w sytuacji tego wymagajacych.
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét;
d) zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, uzupetniajgce pomiary geodezyjne;
e) uzyskanie mapy do celéow projektowych;
f) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu zastepczego;
g) petnienie nadzoru autorskiego.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione
w wytycznych dla Wykonawcy a wynikajace z uzyskanych uzgodnien.

1.2.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i uzgodnicnej
dokumentacji  projektowej, o ktéorej mowa w pkt. 1.2.1, opracowanej
we wiasnych zakresie.

1.3. Termin realizacji zamowienia

Zamowienie nalezy zrealizowac w terminie maksymalnie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, w tym 4 miesigce przewidziano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji pozowania na budowe lub zgtoszeniem robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji:

2.1.1. Dokumentacja winna byc¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).

2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
w nastepujacy sposob:

« katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”
¢ katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”
¢ plik (*doc) — nazwa ,zestawienie dokumentacji”

2.1.3. W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktore beda zawieraty
poszczegdlne opracowania zgodnie z ich wersjg papierowa.

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zostac¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

e pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

rysunki wykonane w programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg,

wyniki obliczen przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane

w formatach tych programow.

2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie
plikdw *pdf w taki sposob, aby kazdy z plikow stanowit kompletne
opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej, tj. z podpisami
Projektantow Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlnych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane,
w jakosci umozliwiajgcej odczytanie wszystkich detali.

2.1.6. Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przekaze z Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i 2 ptyty CD z wersja elektroniczna.

2.1.7. Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 ptyty CD z edytowalng wersjg
elektronicznej dokumentacji powykonawczej.
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2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

22,7

Zamowienie musi byc¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie
zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej.
W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami - uzgodnienia, opinie,
badania, wykonania biezacych analiz finansowych dotyczgcych ewentualnego
rozszerzenia zakresu prac oraz z tytutu optat za wydane warunki i decyzje
administracyjne, zmierzajgce do wykonania przedmiotu zamdwienia w sposob
kompletny dla celu, jakiemu ma stuzy¢.

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie

informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

« przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,

« wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych
rozwigzan technologicznych,
opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,
konsultowania z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan projektowych
i informowania (pocztg elektroniczng) o stanie zaawansowania prac
projektowych,

e organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych
z udziatem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptagji
proponowanych rozwigzan projektowych (protokoty z Rad sporzadzac bedzie
Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiajgcego rozesle wszystkim
zainteresowanym stronom),

e dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wiascicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania,

e w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki
decyzyjne, Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco okreslic koszty
dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak
i innych opracowan na koszt, ktorych rozszerzenie bedzie miato wplyw.

Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany

jest uzyskac uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, ktére nie sg w zarzadzie

ZDiUM.

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji bedzie konsultowat

z Zamawiajacym przyjete rozwigzania projektowe oraz przedstawiat mu raporty

dwu tygodniowe z zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca

po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram prac
projektowych. Zamawiajgcy ma prawo do wnoszenia zmian w zaproponowanym
przez Wykonawce harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca zapewni nadzér autorski w zakresie opracowanej przez siebie

dokumentacji projektowej na czas budowy.

2.3 Wymagania do robét budowlanych:

2.3.1 Roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o uzyskane przez Wykonawce
pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot. Dopuszcza sie mozliwosé uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

2.3.2 Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej. Jesli opinia Konserwatora Zabytkéw wykaze koniecznosé
prowadzenia robdt pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim Wykonawca
swoim kosztem uzyska niezbedng decyzje oraz zapewni nadzoér archeologiczny.
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Z:3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8
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Ze wzgledu na fakt, ze powyzsze zadanie realizowane jest z programu
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego na terenie budowy nalezy zawiesi¢ baner
informacyjny.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest uzyskad uzgodnienia
z wiascicielami gruntow, ktére nie s w zarzadzie ZDiUM, zgodnie
z zatgcznikiem do SIWZ.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢é za  ochrone instalacji
i urzadzen  podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajacemu i witascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidiowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze niezwlocznie Zamawiajacemu
(w terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia robét
niewymagajacych zgtoszenia na budowe):

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonac¢ roboty, niezbedna ilos¢ sprzetu i pracownikéw na
kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerdob. Harmonogram
nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowacd
kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian termindw wykonania
planowanych robo6t. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji
zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) uzyska niezbedne uzgodnienia,

b) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

c) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

d) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

e) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

f) poniesie koszty zwiazane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robot,

g) zapewni biezacg obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjna inwentaryzacjg
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej
powykonawczej a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robodt,
sporzadzenia ~mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji
w ewidencji gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego
inwestycjq. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przed
rozpoczeciem roboét przeprowadzi analize wptywu robét budowlanych na stabilnogé
punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w  wyniku
przeprowadzonej analizy, Ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy
w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne
oswiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed
rozpoczeciem robdt nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla
punktow, ktére w wyniku realizacji zadania ulegna zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robot opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktéry nalezy uzgodni¢é z Zarzadem Geodezji Kartografii
i Katastru Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢é zniszczone punkty
osnowy w sposob okreslony w ww. projekcie.
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2.3.9 Wykonawca zorganizuje wedtug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wiasnym zakresie na
etapie sporzadzania projektéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakoriczeniu
robot teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy
dla inspektoréw nadzoru.

2.3.10 Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terendw.

2.3.11 Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.)
i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie
prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach
nalezy wykonywac pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

2.3.12 Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i  bezpieczenstwo
ogodlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

2.3.13 Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

2.3.14 Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacg wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

2.3.15 Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
ciqza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.). Klasyfikacji odpadéw nalezy
dokonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. z 2014r. poz.1923).

2.3.16 Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materialy pochodzace
z rozbidrek i robot ziemnych (z wyjatkiem materiatdéw kamiennych, elementdw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamowienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

2.3.17 Przedsiebiorcy, niebedacy wytwoércg odpaddéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktoérzy beda transportowaé¢ odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpadow.

2.3.18 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystgpieniem do robdot budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszq
spetnia¢  wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane
materialy muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. =z 2018r. poz. 1202
z pozn. zm.) odpowiada¢ Normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty
i deklaracje zgodnosci.

2.3.19 O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej UM (organ
zarzadzajacy ruchem) oraz wtasciwy organ Policji z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem.
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2.3.20 Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robdt w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie poézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robét.

2.3.21 Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raportéw dziennych wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty stanowig zatgcznik do
Dziennika Budowy.

2.3.22 Jezeli w trakcie przegladow gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie naprawy.

2.3.23 Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objgte
przedmiotem zamaodwienia.

3. Wytyczne dla opracowan branzowych
3.1. Wytyczne do oswietlenia:

3.1.1. Projektowane oswietlenie parkowe ma stuzy¢ do o$wietlenia terendw zieleni i musi
znajdowac sie na terenie zarzadzanym przez ZZM.

3.1.2. Szafka wolnostojaca sterowniczo - zasilajaca (o ile projektuje sig) powinna byc¢
wykonana z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych wg rozwigzan stosowanych
na terenie miasta Wroctawia, zamontowanej w miejscu tatwo dostepnym dla
obstugi na granicy dziatki. Drzwi szafki powinny by¢ wyposazone w zamki
dostosowane do znormalizowanych kluczy 1333. W czesci zawierajacej pomiar
energii — zamek energetyczny.

3.1.3. Projektowane urzadzenia zasilajaco -sterujace oswietleniem nalezy zlokalizowac
obok wybudowanej przez TAURON Dystrybucja S.A. szafki ztaczowo -pomiarowe]
wg wytycznych wydanych przez Turon Dystrybucja S.A.

3.1.4. Nalezy zastosowac zegar astronomiczny typu np. CPA 4.0 wraz z pilotem lub
ASTRO3plus lub rownowazny wprowadzajac system oszczednosciowy (czesc
os$wietlenia wytaczona w godzinach nocnych) lub zastosowa¢ n/w oprawy
z zamontowanym wewnetrznym inteligentnym systemem redukcji mocy.

3.1.5. Sie¢ oswietlenia wykona¢ kablami ziemnymi dostosowanymi do obcigzenia
obwodéw, stosujac opaski z PCV z danymi uzgodnionymi z wtascicielem kabla.
Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jak
i wiedzg techniczng. Kable oswietlenia i wlz nalezy projektowac z rezerwg mocy,
aby mozliwa byta rozbudowa w przysztosci dalszego oswietlenia.

3.1.6. Grunt nalezy zageszcza¢ stosowanie do miejsca i rodzaju odbudowanej
nawierzchni.

3.1.7. Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe zachowujac standard wykonanai jak we
wczesniejszej fazie: KIO LED; kolor RAL 9007. Nalezy zastosowac naturalna biatg
temperature barwowa ok. 4000K.

3.1.8. Stupy oswietleniowe aluminiowe typu SAL-50P o wysokosci 4,5-5m, bez
wysiegnika, anodowane na kolor naturalnego aluminium RAL 9007.

3.1.9. Stupy do wysokosci 2,0m zabezpieczy¢é w powtoke antyplakatowa i antygrafiti
w technologii trwatego zabezpieczenia HLG-System Iub rownowaznej. Stupy
u podstawy zabezpieczyc¢ elastomerem do wysokosci 50 cm od podtoza. Stosowac
numeracje stupoéw uzgodniona z Uzytkownikiem.

3.1.10 Jako ochrone przeciwpozarowg stosowac samoczynne wytacznie zasilania.

3.1.11 Nalezy wykonac uziemienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.1.12 Ostateczng koncepcje projektu oswietlenia nalezy uzgodni¢ z ZZM, dotaczajac do
projektu tabele montazu zaprojektowanych urzadzen oraz karty katalogowe opraw
i stupow. Nalezy réwniez przedstawic obliczenia fotometryczne dla projektowanych

stupéw.
3.1.13 Wszelkie prace wykonac zgodnie z uzgodnieniami wszystkich stron Inwestycji jak
réwniez zgodnie wydanymi warunkami przytaczania do sieci

elektroenergetycznej.

—
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3.1.14 Elementy takie jak; typ, kolor szafek =zasilania imprez plenerowych/szafek
zasilania oswietlania nalezy uzgodni¢ z ZZM.

3.2. Wytyczne do zieleni:

3.2.1. Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni i uzyska niezbedne uzgodnienia dla
projektu zieleni.
3.2.2. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania koniecznosci wycinki drzew i krzewdw.

3.2.3. W przypadku zaprojektowania wycinki nalezy wykonaé¢ projekt nasadzen
zastepczych, zgodnie z Zarzadzeniem nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia
11.08.2016r., w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia,
dostepnym pod adresem http://www.zzm.wroc.pl/userdata/zabawki_2016/147161263369.pdf
i uzgodnic¢ go z Zarzadem Zieleni Miejskiej.

3.2.4. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie zieleni - trawnikéw po robotach budowlanych.

3.3. Wytyczne do organizacji ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni:

3.3.1. Wykonawca opracuje i wuzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
zastepczego =zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ogdlnymi wytycznymi
dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego
www.zdium.wroc.pl.

3.3.2. Zaprojektowac w sposdb zapewniajgacy obstuge przylegtych terendw i obiektéw.

3.3.3. W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej na odcinkach rozebranej istniejacej
nawierzchni zatozy¢ pozniejsze jej odtworzenie.

II1. Czes¢ informacyjna

1. Ogdlne wytyczne

Zamoéwienie musi byc¢ realizowane zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez ZDiUM
dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia oraz przepisami
techniczno-budowlanymi.

2. Podstawowe przepisy, ktore nalezy zastosowaé w dokumentacji projektowej:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2016 r., poz. 290
z pdzniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25,04,2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami.

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej -
Dz. U. z 2014 r., poz. 596.

e) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2015 r., poz. 1651.

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2001r.
nr 62, poz.627 z poézn. zmianami),

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz.430 z pdzn. zm.),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).
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j) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie - Dz. U. Nr 25, poz. 133.

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami).

) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
Nr 1137z pozniejszymi zmianami).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

n) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 460
z pozniejszymi zmianami).

0) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

p) Zarzadzenia Prezydenta o ochronie drzew i rozwoju zieleni nr 5081/16
z dnia 11.08.2016r.

q) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu.

r) Zarzgdzenie nr 9448/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace
zarzadzenie nr 1749/07 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 wrzesnia 2007 r.
w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia
Katalogu przekrojow ulic wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury
technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

s) Katalog standardéw nawierzchni chodnikow dla Wroctawia (2013).

t) Polskie Normy.

u) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r.

ZALACZNIKI:
Zatacznik 1 - Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem zadania.
Zatacznik nr 2 - Baner informacyjny

Opracowat(a):
Iwona Kauf
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