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PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Wykonanie chodnika przy ul. Paderewskiego we Wrocławiu wraz z 

opracowaniem dokumentacji projektowej (zaprojektuj + wybuduj) 
 

Nr dokument.: DT-225/SOR 

Zamawiający: 
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 

Wrocław 

Obiekt: chodnik 

Lokalizacja: 
województwo: dolnośląskie, powiat wrocławski, miasto Wrocław, 

jednostka ew.: 026401_1, obręb: 0008 Zalesie, działki ewidencyjne nr: 

93/2 dr 

Branża: INŻYNIERIA RUCHU 

Kat. obiektu: IV 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku Stan Skala 

SOR-01 Plan sytuacyjny  istn. +proj. 1:500 

 

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

- Pismo od ZDiUM z dnia 05.09.2018 – opinia do projektu tymczasowej organizacji ruchu 
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy ul. Paderewskiego  

we Wrocławiu. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu wprowadzenia stałej 

organizacji ruchu.   

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

A. Inwentaryzacja w terenie, 

B. Umowa z Inwestorem, 

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

D. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna. 

3. CHRAKTERYSTYKA DROGI GMINNEJ 

Charakterystyka przebudowywanej drogi gminnej, ul. Paderewskiego : 

 rodzaj nawierzchni użytej na ulicy: bitumiczna, 

 szerokość jezdni: 6,0  m, 

 chodnik: jednostronny, z kostki betonowej, oddzielony od jezdni pasem zieleni, 

 oświetlenie uliczne: słupy oświetleniowe po wschodniej stronie jezdni, 

 odwodnienie: poprzez spadki poprzeczne i podłużne do wpustów ulicznych odcinek na 

terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, 

 średni ruch dobowy na odcinku: na podstawie obserwacji można uznać, że występuje 

ruch o umiarkowanym natężeniu. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

Na terenie robót istnieją zagrożenia: 

 ryzyko potrącenia pracowników wykonujących budowę chodnika przez pojazdy 

realizujące zadanie. 

 ryzyko kolizji uczestników ruchu na drodze gminnej z pojazdami realizującymi 

zadanie, 

 ryzyko potrącenia pracowników wykonujących budowę chodnika przez uczestników 

ruchu na drodze gminnej. 

5. PROJEKTOWANA DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 

W ramach inwestycji planuje się ustawienie 6 sztuk słupków typu CITY w rozstawie co 1,70 

m w okolicach przejść dla pieszych oraz 8 barier typu CITY BB/IS-I05 w pasie zieleni między 

chodnikiem a jezdnią na odcinku między przejściami dla pieszych. 
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Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonym do przedmiotowego 

opracowania rys. nr SOR-01. 

 

UWAGI !!! 

- Dokładny termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Wydziałem 

Inżynierii Miejskiej. 

- Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy 

powiadomić: 

 organ zarządzający ruchem na drodze wojewódzkiej: Wydział Inżynierii Miejskiej 

 Komendanta Miejskiej Policji we Wrocławiu 

 zarządcę drogi wojewódzkiej: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

Zadania, o których mowa wyżej będzie zobowiązany zrealizować Wykonawca robót. 

 

6. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego planowane jest na okres: III/IV 

kwartał 2018 r. Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu będzie określony przez 

Wykonawcę robót z zachowaniem warunków zawartych w pkt. 6 niniejszego opracowania 

(w UWAGACH).   

7. UWAGI KOŃCOWE 

 W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrolę ustawionego 

zabezpieczenia i oznakowania czasowego, a stwierdzone usterki niezwłocznie 

likwidować. 

 Obowiązek utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz 

zapewnienie należytego stanu technicznego oznakowania spoczywa na Wykonawcy 

robót. 
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8. PLAN ORIENTACYJNY 

  

 
skala 1:10 000 

Lokalizacja inwestycji 
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PROJEKT  STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

część rysunkowa 


