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NAZWA ZADANIA

Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:

Czesc¢ 2: Remont chodnika i budowa pochylni dla
niepeinosprawnych przy
ul. Zachodniej 1

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamowienia

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Dziatki nr:
16/22i16/23, AM-5,
obreb Stare Miasto

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl.
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych przy ul. Zachodniej 1

objetych dokumentacjg projektowg, w tym m.in.:

- remont chodnika na dtugosci. okoto 46m z ptyt betonowych,

- wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych o dt. okoto 15m o $ciankach oporowych
z betonu zbrojonego,

- zaktadanie zielencow.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét m.in.

a) Branzy drogowej,
b) Organizacje ruchu docelowego,

c) Wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatéw, konserwacji oznakowania
d) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem

w energie elektryczng i doprowadzeniem wody,

e) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

f) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zalaczony
projekt organizacji ruchu zastepczego.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykonac¢ na podstawie:
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe DROGTIM
Adam Pawtucki, Ul. Otbinska 19/106 (budynek A), 50-233 Wroctaw
b) zaswiadczenia nr 1877/19 stwierdzajacego brak podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia robdt,
c) wtasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 2,5 miesigca od daty podpisania umowy.
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1.Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie zaswiadczenia Prezydenta
Wroctawia nr 1877/19.

5.2.Przedmiotowa inwestycja nie jest usytuowana na terenach objetych ochrong
konserwatorska w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

5.3.Wykonawca robdét ponosi ewentualne optaty za Swiadczony nadzor wtascicielski
gestordow sieci nad robotami wymagajacymi ich nadzoru.

5.4.Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.5.Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w terenie (na wilasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktdre mogq byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robdét.

5.6.Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktére nie sa w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

5.7. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
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z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i witascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

5.8. Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazad
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonacd roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikéw na kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerdb.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowaé¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

5.9. Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezaca obstuge geodezyjng, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robdt, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, fgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca przed rozpoczeciem budowy dodatkowo
przeprowadzi analize wptywu robdét budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze
takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drdg i Utrzymania Miasta
(do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na pismie. Dla punktow
zagrozonych naruszeniem stabilnosci, przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac i
wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktéw, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegna zniszczeniu nalezy:

a) przed rozpoczeciem robdt opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy
geodezyjnej, ktory nalezy uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego,

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy
w sposéb okreslony w ww. projekcie.

5.11. Wykonawca zorganizuje wediug witasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wilasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Po zakonczeniu robdt teren, na ktéorym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terendw.

5.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktére
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie
obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z witascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikdéw tych sieci.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez
teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie
przysztych robot inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM obejmujacg wszystkie
materiaty i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja
podlega¢ bedzie weryfikacji Zamawiajagcego. Wykonawca po przejeciu terenu
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Gminy, tj. istniejgce oznakowanie
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego.

Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajace z wustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpaddéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

Przy realizacji niniejszego zamodwienia odpadami s materiaty pochodzace
z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamdwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wtasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw
z rozbidrki. Materiat kamienny z rozbiorki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek
ze115prawy15i przewiez¢ na ww. skfadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
77> - 15",

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé¢ odpady sg =zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub
zezwolenia na transport odpaddw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdot budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robdét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetniac wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm).

O terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM oraz Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611
Wroctaw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
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5.25.

5.26.

ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik do
Dziennika Budowy.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamodwienia ( z wytgczeniem zieleni, na ktérg Wykonawca udzieli
gwarancji na 36 miesiecy).

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:
L.p. | Nazwa opracowania
1 PW - cz. drogowa
2 PW - Projekt organizacji ruchu docelowego
3 PW - Projekt organizacji ruchu zastepczego
4 Dokumentacja badan podtoza gruntowego
5 STWIiORB
6 Kosztorys ofertowy
6.2. Zaswiadczenie stwierdzajgce brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
robot z zatacznikiem.
Opracowata:

Marta Czajka




