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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Budowa sygnalizacji świetlnej  

na ul. Kiełczowskiej na wysokości Cmentarza 

Kiełczowskiego we Wrocławiu 

TEMAT OPRACOWANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 
dz. nr 7/19, AR24, Obręb Zakrzów 

dz. nr 8, AR24, Obręb Zakrzów 
dz. nr 7/14, AR24, Obręb Zakrzów 

KOD CPV 

Roboty budowlane: 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty  w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

 
45233294-6   Instalowanie sygnalizacji drogowej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kiełczowskiej na 
wysokości Cmentarza Kiełczowskiego we Wrocławiu”, której autorem jest biuro 
projektowe FRIED-POL Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław. 

Dokumentacja została podzielona na dwie części. Pierwsza objęta zgłoszeniem robót 
budowlanych o numerze zaświadczenia 5150/2018 z dnia 26.04.2018 r. dotyczy budowy 
sygnalizacji świetlnej i miejskiego kanału technologicznego w ul. Kiełczowskiej oraz 
zgłoszeniem robót budowlanych o numerze zaświadczenia 11016/2018 z dnia 
27.08.2018 r. dla budowy wewnętrznej linii zasilającej sygnalizację.  

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

a) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w tym zieleni, 

b) Budowa kanalizacji kablowej sygnalizacji ulicznej KSU oraz miejskich kanałów 
technologicznych MKT, 

c) Budowa sygnalizacji – konstrukcje wsporcze, 

d) Budowa sygnalizacji – część elektryczna, 

e) Konfiguracja urządzeń – lokalna na skrzyżowaniu oraz po stronie aplikacji 
dziedzinowych ITS (monitorowanie urządzeń), 

f) Oznakowanie pionowe i poziome, 

g) Wyniesienie stałej organizacji ruchu (DOR) w tym lokalnych programów pracy 
sygnalizacji, 

h) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  
z uwzględnieniem odzysku materiałów i konserwacji oznakowania, 

i) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 
w energię elektryczną i doprowadzeniem wody (jeśli konieczne), 

j) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 

k) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu  
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego, 

l) Programowanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej w trybie pracy programu 
lokalnego, 

m) Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych odbiorczych, 

n) Wykonanie powykonawczych pomiarów geodezyjnych w tym skrajni 
elementów sygnalizacji, 

o) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

p) Udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie urządzeń sygnalziacji 
świetlnej, 

q) Dokumentacja powykonawcza musi zawierać szczegółowy opis adresacji IP 
urządzeń sieci aktywnej, adresów mac zainstalowanych elementów wraz  
z nr portu na przełączniku, do którego urządzenie zostało podłączone, oraz 
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zestawienia wszystkich elementów z podaniem ich numerów seryjnych  
i miejsca zabudowania, 

r) Adresacja IPv4 dla urządzeń sieci aktywnej zostanie zdefiniowana na wniosek 
Wykonawcy przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. 

Ponadto Wykonawca odpowiada za dostawę materiałów oraz oprogramowania 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe FRIED-POL 
Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław, 

b) zaświadczenia 5150/2018 z dnia 26.04.2018 r. i 11016/2018 z dnia 
27.08.2018 r. stwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 30 ust. 5c ustawy – Prawo budowlane;   

c) wizji lokalnej, własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez 
Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO REALIZACJI ZADANIA 

5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej i technicznej. 

5.2. Kanalizację kablową należy wykonać zgodnie z Normami Zakładowymi MTKK dla 
Miasta Wrocławia. 

5.3. Sygnalizację należy wybudować zgodnie z ogólnymi wytycznymi ZDiUM do 
projektowania i budowy sygnalizacji świetlnych. 

5.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

5.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

5.6. Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające  
z opinii, uzgodnień, między innymi koszty wynikające z czasowego zajęcia terenu. 

5.7. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
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5.8. W przypadku uszkodzenia przez wykonawcę, sieci, zieleni lub elementów 
wyposażenia pasa drogowego, odpowiada on za przywrócenie ich do stanu 
pierwotnego na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5.9. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie do 10 dni 
od dnia podpisania umowy: 

a) Program zapewnienia jakości, 

b) Harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 
kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo 
wymaga akceptacji zamawiającego. 

5.10. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) Wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

b) Dokona inwentaryzacji majątku drogowego ZDiUM w pasie drogowym  
w czasie przekazania terenu, 

c) Urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 

d) Wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu budowy, 

e) W razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 

f) Poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 
które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 

g) Zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 
wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 

5.11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu 
robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, 
Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu 
Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych 
naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast 
dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 
uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 

b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 
określony w ww. projekcie. 

5.12. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
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w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.14. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

5.15. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

5.16. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez 
teren budowy. 

5.17. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.18. Wykonawca w czasie przejęcia terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 
Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

5.19. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 952). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 
katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

5.20. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.21. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, 
a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy  
i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 715 – 
1515. 
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5.22. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

5.23. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

5.24. Sterownik sygnalizacji musi być zgodny z wymogami Zamawiającego oraz w pełni 
kompatybilny z systemem GERTRUDE Real Time. Sterownik musi umożliwiać po 
jego zabudowaniu, podłączenie do systemu centralnego ITS we Wrocławiu bez 
konieczności dodatkowego doposażenia o instalacje, urządzenia lub dodatkowe 
oprogramowanie czy licencje. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
certyfikatu wystawionego przez producenta oprogramowania GERTRUDE Real Time  
o kompatybilności hardware’owo-softwarowej sterownika z systemem sterowania 
centralnego ITS. 

5.25. Sterownik musi pozwalać na monitorowanie jego pracy poprzez obecnie 
eksploatowane przez zamawiającego aplikacje TSSIM oraz OpenEye i HD ITS. 
Sterownik musi pozwalać na zdalną zmianę programu pracy bez konieczności 
restartowania sterownika oraz przejścia przez tryb ŻP. Sterownik ponadto musi być 
wyposażony w oprogramowanie pozwalające na rejestrowanie w logach wszelkich 
zmian w programach za pomocą imiennego panelu administratora. 

5.26. Sterownik sygnalizacji świetlnej powinien realizować funkcję wyłączania  
i załączania sygnalizatorów dźwiękowych zgodnie z zadanym programowo 
harmonogramem pracy. Programowanie harmonogramu musi odbywać się  
z terminala serwisowego (lub web terminala) w harmonogramie pracy sterownika 
sygnalizacji. 

5.27. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sterownikiem sygnalizacji 
kompletu narzędzi, oprogramowania i licencji umożliwiających zamawiającemu lub 
jednostce zewnętrznej, realizującej zadania na zlecenie zamawiającego, na 
samodzielne wprowadzanie zmian w programach pracy sygnalizacji oraz co 
najmniej przeprogramowanie sterownika w przypadku: 

a) Konieczności wprowadzenia korekt do programów, 

b) Zmiany programów pracy sygnalizacji, 

c) Rozbudowy/przebudowy sygnalizacji, w pełnym zakresie dotyczącym 
likwidacji lub rozbudowy/przebudowy o nowe urządzenia, latarnie  
i detektory, 

d) Przeniesienia sterownika lub jego elementów na inne skrzyżowanie. 

5.28. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia bezterminowych licencji, oraz do wsparcia technicznego do czasu 
zakończenia gwarancji na dostarczone systemy, na oprogramowanie wchodzące  
w skład podsystemów oraz na oprogramowanie i sprzęt niezbędne do prawidłowego 
działania wszystkich komponentów sygnalizacji świetlnej. 
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5.29. Wszystkie licencje oraz asysty techniczne na oprogramowanie muszą być 
potwierdzone przez producenta oprogramowania, certyfikatem licencyjnym na 
którym będą numery licencji, ilość licencji oraz numery asysty technicznej. 

5.30. W przypadku dostarczenia wsparcia technicznego na oprogramowanie, wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych informacji pozwalających na 
korzystanie z zasobów producenta oprogramowania (loginy, hasła, numery 
potrzebne na zarejestrowanie licencji itp.). 

5.31. Wraz z urządzeniami należy dostarczyć ich dokumentację techniczną i instrukcję 
użytkowania, a także – na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia 
zamawiającemu bezterminowej licencji na używanie tych urządzeń, o ile taka 
licencja będzie wymagana. 

5.32. Dostarczane oprogramowanie i narzędzia muszą zapewniać, bez konieczności 
rozbudowy, modyfikacji, uzyskiwania dodatkowych licencji i bez konieczności 
wnoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat – możliwość obsługi w pełnym 
zakresie i samodzielnej eksploatacji sygnalizacji świetlnej przez zamawiającego lub 
jednostki zewnętrzne, realizującej zadania na zlecenie zamawiającego 

5.33. Urządzenia należy dostarczyć z licencjami zapewniającymi wymaganą 
funkcjonalność urządzeń. 

5.34. Licencjonowanie urządzeń i oprogramowania musi zostać ustalone tak, aby było 
jak najkorzystniejsze dla Zamawiającego. Dostarczone urządzenia  
i oprogramowanie muszą posiadać opisany sposób licencjonowania, ilość licencji  
i ich rodzaj. Powyższe informacje muszą zostać przekazane Zamawiającego wraz  
z protokołami zatwierdzenia materiałów do zabudowania oraz akceptacją systemów 
do wdrożenia i integracji (warunek konieczny). 

5.35. Listę licencji niezbędnych do eksploatacji systemu należy dołączyć do operatu 
kolaudacyjnego. 

5.36. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM, Wydział Transportu Urzędu Miejskiego, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miejskiego (organ zarządzający ruchem)i Zabytków i właściwy organ Policji. 

5.37. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 
bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

5.38. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi uzyskać 
zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze posiadające  
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

5.39. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 
dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa  
w pkt 5.28 – co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

5.40. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 
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5.41. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów  
wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią 
załącznik do Dziennika Budowy. 

5.42. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia.  

6. ZAŁĄCZNIKI: 

Lp. Nazwa opracowania 
6.1 PB – Projekt zagospodarowania terenu – zakres podstawowy 

6.2 PB – Projekt zagospodarowania terenu – aneks (zasilanie sygnalizacji) 

6.3 PW – Projekt wykonawczy branży elektrycznej sygnalizacja SK319 

6.4 DOR_PPS – Projekt docelowej organizacji ruchu i programów pracy sygnalizacji SK319 

6.5 ZOR – Projekt zastępczej organizacji ruchu 

6.6 PBiW – Projekt odbudowy nawierzchni – zakres podstawowy 

6.7 PBiW – Projekt odbudowy nawierzchni – aneks (zasilanie sygnalizacji) 

6.8 STWiORB 

6.9 Zaświadczenie nr 5150/2018 z dnia 26.04.2018r. 

6.10 Zaświadczenie nr 11016/2018 z dnia 27.08.2018r. 

6.11 Przedmiar robót 

6.12 Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów 

 
 
Opracował:        Zatwierdził: 

Przemysław Polek 
   


