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1. WSTĘP 
.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wspólnych wymagań technicznych 
wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach zadania: 
"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór wymagań 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, 
kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu maszyn, 
urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

•  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
wszelkich robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi dla tematu 
opisanego w pkt 1.1 

•  Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione we wszystkich powiązanych 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej ST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Inżynier – osoba, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego 
zespołu, w tym inspektorów nadzoru, o ściśle delegowanych uprawnieniach, zarządza oraz 
sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac projektowych, budowlanych oraz nad postępem 
rzeczowo-finansowym zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktowymi. 
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
1.4.3. Dziennik Budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,z późn. zm.).  
1.4.4. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników, w formie uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym. 
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.5. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące projektowania, sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, zgodnie z Kontraktem. 
1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
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1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni.  
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia.  
1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
1.4.10. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
1.4.12. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy, spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
1.4.13. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
1.4.15. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera, jak również za zachowanie 
bezpieczeństwa wszelkich czynności na Placu Budowy, odpowiedzialność za metody użyte 
przy budowie oraz ich zgodność z zapisami Warunków Kontraktu. 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wytyczenie głównych punktów trasy i reperów nastąpi przez uprawnionego geodetę na 
koszt Wykonawcy. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność Robót z Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Ogólnych Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
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W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
1.5.4.1. Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
który powinien być zaopiniowany przez właściwe zarządy dróg i policję. 
Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi 
publiczne Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zorganizowania stanowisk do 
czyszczenia opon samochodowych które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię 
jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym 
powietrzem). 
Koszty utrzymania zimowego na odcinkach dopuszczonych do ruchu ponosi Wykonawca. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
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których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
1.5.4.3. Przeszukanie terenu na obecność niewybuchów i niewypałów 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do przeszukania terenu 
budowy na nieobecność niewybuchów i niewypałów. Roboty te należy zlecić podmiotowi 
posiadającemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje . 
Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych z chwilą przekazania Zamawiającemu 
oświadczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych . 
Sposób prowadzenia poszukiwań , zabezpieczenia terenu i postępowania na wypadek 
znalezienia niewybuchów i niewypałów Wykonawca ma obowiązek opisać w Planie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakości . 
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej . 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz do przestrzegania postanowień zawartych 
w Decyzji Środowiskowej, jeśli taka występuje. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

•  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

•  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu i wibracji będących skutkiem pracy 
sprzętu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

o Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych.  

o Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
� możliwością powstania pożaru.  

o Ograniczenie, w trakcie prowadzenia robót w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, czasu pracy urządzeń uciążliwych akustycznie do pory 
dziennej (6.00-22.00).  

o Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zabezpieczających przed 
zasypywaniem lub zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi cieków 
wodnych, na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane będą prowadzone w 
bezpośrednim ich sąsiedztwie.  

o Nie powodowanie uszkodzeń istniejącej sieci drenarskiej lub innych urządzeń 
odwadniających – w przypadku uszkodzenia, należy przywrócić je do stanu 
pierwotnego w ciągu 14 dni pod specjalistycznym nadzorem.  

o Konieczność ochrony środowiska przyrodniczego na etapie realizacji robót, 
poprzez m.in. stosowanie się do zakazu składowania materiałów na terenach 
chronionych, 

o Ochronę drzew przewidzianych do pozostawienia, a ze względu na swoja 
lokalizację narażonych na negatywny wpływ robót budowlanych. Nie 
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dopuszcza się składowania materiałów budowlanych w tym ziemi i humusu w 
strefie 10m od pnia drzewa, dotyczy to szczególnie materiałów szkodliwych 
takich jak: cementy, oleje, paliwa, lepiszcze itp. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania Robót.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, 
użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
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Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu, ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy. Pojazdy lub 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg publicznych uszkodzonych przez 
transport ponadnormatywny Wykonawcy.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków (ponadnormatywnych)i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z Placu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez transport 
Wykonawcy.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126) oraz informacji BiOZ będącego 
częścią Dokumentacji Projektowej.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 
Kierownik Budowy odpowiedzialny jest w związku z tym, za opracowanie szczegółowego 
planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione w 
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji dostarczonej przez 
Inżyniera.  
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu historycznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (art.35) stanowią własność 
Skarbu Państwa. Ochronę znalezisk geologicznych regulują Ustawa Prawo Geologiczne i 
Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.) oraz Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z 2004 r.).  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera o wszelkich napotkanych podczas 
prowadzenia robót wykopaliskach i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  
1.5.15. Przebudowa urządzeń kolidujących i budowa przyłączy 
Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynności, w tym między innymi dostarczenie: 
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania 
odpadów oraz protokołów badań, prób i pomiarów związanych z przebudową istniejącej 
infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy do sieci realizowanych w 
ramach budowy przedmiotowej inwestycji zgodnie z odpowiednim terminarzem określonym 
w zawartych przez Zamawiającego umowach o przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu i umowach o przyłączenie. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i 
zamawiania wyrobów lub wydobywania materiałów oraz niezbędne świadectwa badań 
laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności odpowiednio do zapisów p.2.3 oraz 
próbki tych materiałów i wyrobów.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały/wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SSTWiORB, opracowanych na podstawie niniejszej STWiORB, w czasie postępu Robót. O 
przydatności materiałów do zastosowania decydują badania sprawdzające wykonane na 
zlecenie Inżyniera przez laboratorium Zamawiającego, Wydział Technologii – Laboratorium 
Drogowe. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od Właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi, dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji materiałów.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów, w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Nadmiar humusu zdjętego w pasie drogowym 
stanowi własność okolicznych gmin i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Dokumentach Kontraktowych będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest 
Wykonawca, który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony 
środowiska) związane z jego przygotowaniem, składowaniem i późniejszą rekultywacją. 
Miejsce odkładu należy zatwierdzić u Inżyniera.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Dokumentach Wykonawcy z wyjątkiem wykopów na które 
Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Inżyniera.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Stosowanie wyrobów budowlanych  
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzeniem 
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE, podczas realizowania przedmiotowego 
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:  
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•  Wyroby dla których producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) 
zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE (wyroby 
oznaczone znakiem CE) 

•  Wyroby dla których producent sporządził Deklarację Zgodności (DZ) z istniejącą 
Polska Normą lub Aprobatą Techniczną 

•  jest to wyrób umieszczony przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;  

•  Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

Wyrób budowlany, który posiadają DWU (oznakowanie CE) lub Deklarację Zgodności (DZ) z 
istniejącą Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, nie może być modyfikowany bez utraty 
ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania 
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, 
w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich 
aprobat technicznych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych 
dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy 
obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. W rozporządzeniu 
o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat 
technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać 
szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie 
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 
2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek  
Materiały rozbiórkowe poza zakresem uzgodnionym z Zamawiającym należą do Wykonawcy 
z zastrzeżeniem prawa właścicieli przebudowywanych odcinków sieci uzbrojenia terenu do 
przejęcia tych materiałów. Uzgodnione materiały rozbiórkowe Zamawiającego są 
składowane na placu wskazanym przez Zamawiającego.  
Materiały pochodzące z rozbiórek, będące własnością Wykonawcy, nadające się do 
przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg, Wykonawca może 
wykorzystać jako materiał na cele budowlane w ramach realizowanego zadania, po 
uzgodnieniu z Inżynierem.  
Materiały pochodzące z rozbiórek, nie posiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po 
uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę lub wysypisko. 
Teren zwałki/wysypiska Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja 
terenu zwałki/wysypiska musi uzyskać pozytywną opinię stosownych władz i akceptację 
Inżyniera.  
Materiały rozbiórkowe, które stają się własnością Wykonawcy są odwożone na składowisko 
do tego przeznaczone i stosownie utylizowane. Koszty związane z odwozem, składowaniem, 
zagospodarowaniem i/lub utylizacją ponosi Wykonawca i zostały wkalkulowane w 
Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  
Podczas usuwania i utylizacji materiałów Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami 
odpowiednich SSTWiORB i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z 
późniejszymi zmianami).  
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Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką, zagospodarowaniem i/lub utylizacją w/w 
materiałów są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim właścicielem sieci uzbrojenia. W 
przypadku stwierdzenia przez Właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z 
rozbiórek nie odpowiadają jego wymaganiom zostaną one zeskładowane zgodnie z 
ustaleniami p.2.6 oraz docelowo usunięte i zutylizowane zgodnie z zapisami odpowiednich 
SSTWiORB i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 
zmianami) na koszt Wykonawcy. Koszt transportu elementów pochodzących z rozbiórek 
Wykonawca uwzględnił w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  
Materiały/wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Placu Budowy i po uzgodnieniu z Inżynierem złożone w miejscu, które zorganizuje staraniem 
własnym Wykonawca. Użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały 
zakupione, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera.  
Wszystkie koszty związane z usunięciem materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
zostały uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały/wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów/wyrobów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów/wyrobów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Na składowisku 
należy zapewnić odrębne miejsca do składowania materiałów nadających się do ponownego 
wykorzystania oraz materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów/wyrobów  
Wytwórnie materiałów/wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów/wyrobów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:  

•  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów/wyrobów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

•  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów/wyrobów przeznaczonych do realizacji 
Robót,  
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•  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inżyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach.  

2.8. Akceptacja receptur  
Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, 
mineralnych, betonowych Wykonawca przedstawi Inżynierowi receptury ich wykonania do 
zatwierdzenia.  Inżynier zleca pobieranie próbek wszystkich materiałów wyjściowych do 
uzyskania gotowych mieszanek w ilościach zapewniających możliwość przeprowadzenia 
badań sprawdzających oraz w razie potrzeby, dostarcza je do Laboratorium Drogowego 
Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt i maszyny wykorzystywane do Robót 
winny spełniać odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisję do wód 
i ziemi niebezpiecznych zanieczyszczeń, np.: substancji ropopochodnych (oleje, smary, 
paliwa). 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w SSTWiORB, Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
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Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Placu Budowy oraz 
na Placu Budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SSTWiORB, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
Dokumentacji Projektowej i w SSTWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
olecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu programu zapewnienia jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca 
powinien określić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
SSTWiORB oraz ustaleniami. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

•  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

•  sposób zapewnienie bhp, 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
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•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

•  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp., 

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

•  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca  zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i 
rejestrowaną temperaturą 20 ± 5 ˚ C  przeznaczone do przechowywania świeżo pobranych   
próbek  mieszanek betonowych   przez Laboratorium Wykonawcy  i Laboratorium Inwestora. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SSTWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SSTWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
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wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań kontrolnych.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier 
będzie pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu 
z niezależnego od Wykonawcy laboratorium.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
6.4. Badania kontrolne i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 
oraz użytkownika urządzeń infrastruktury technicznej. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości 
opracowanym na podstawie Wymagań Zamawiającego.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SSTWiORB 
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SSTWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

•  Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) jeżeli wyrób objęty jest normą 
zharmonizowana lub europejską ocena techniczną wystawiona przez producenta 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 

•  Deklarację Zgodności (DZ) z:  
o istniejącą Polską Normą, 
o Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1  
i które spełniają wymogi SSTWiORB.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SSTWiORB każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

•  datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  

•  datę przekazania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy  

•  uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,  

•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

•  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach,  

•  uwagi i polecenia Inżyniera,  

•  daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

•  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót,  

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  



DM.00.00.00. Wymagania ogólne 
 

Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 
południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO 
  19 
 

•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  

•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót,  

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

•  inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
Zamawiający udzieli każdorazowo Wykonawcy upoważnienia do wystąpienia o wydanie 
kolejnych Dzienników Budowy.  
6.8.2. Rejestr Obmiarów  
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych (ZPRS) i wpisuje do 
Rejestru Obmiarów.  
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

•  zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,  

•  decyzje pozwolenia wodno-prawnego,  

•  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji,  

•  ew. postanowienia uzgadniające RDOŚ,  

•  protokoły przekazania Placu Budowy,  

•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

•  protokoły odbioru Robót,  

•  protokoły z narad i ustaleń,  

•  korespondencję na budowie.  
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SSTWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru/Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SSTWiORB. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

•  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

•  odbiorowi częściowemu,  

•  odbiorowi ostatecznemu,  

•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dokonany będzie 
w czasie umożliwiającym, w przypadku wystąpienia Wad, wykonanie niezbędnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie badań własnych oraz 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, pomiarów 
geodezyjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową i uprzednimi ustaleniami.  
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
8.3. Odbiór ostateczny Robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja Odbioru Robót wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera oraz Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
SSTWiORB. W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robót, jeżeli ich 
jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Umowy oraz 
ustaleniami i poleceniami Inżyniera.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SSTWiORB 
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z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja sporządza protokół podając wykaz stwierdzonych Wad oraz 
drobnych zaległych prac i przekazuje go do Inżyniera. W dalszej kolejności, w zależności od 
przypadku, Inżynier postępuje zgodnie z Szczególnymi Warunkami Umowy. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół z 
ustaleń odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

•  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

•  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

•  Recepty i ustalenia technologiczne. 

•  Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarów  

•  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 

•  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SSTWiORB i ew. PZJ. 

•  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiORB i 
PZJ. 

•  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

•  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (wersja 
elektroniczna i papierowa), wraz z aktualizacją w ewidencji gruntów polegającą na 
dostosowaniu użytków do stanu faktycznego. 

•  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

•  Cesje gwarancji na wbudowane urządzenia i wyroby posiadające gwarancje 
producenta dłuższą niż gwarancja w kontrakcie. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru pogwarancyjnego Robót jest protokół z 
ustaleń odbioru pogwarancyjnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punktach powyższych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować bez ograniczeń: 

•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

•  wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

•  ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 

•  wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

•  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 
9.3. Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń: 
a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, 
właścicieli   i innych osób prawnych i fizycznych; 
b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy; 
c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 
e) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.5. Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 
a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Umowy jak uzgodniono 
Inżynierem/Kierownikiem projektu; 
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b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 
c) usunięcie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy 
poza Plac Budowy; 
d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 
e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.3                        
i zatwierdzonym przez Inżyniera/Kierownika projektu; 
f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 
9.6. Zapewnienie dostępu do dróg, posesji obejmuje bez ograniczeń: 
a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez 
Inżyniera/Kierownika projektu przed przystąpieniem do robót, 
b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to 
konieczne), 
d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 
przemieszczanie, 
f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji 
inżynierskich (jeżeli to konieczne), 
g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 
inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 
h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza 
Placem Budowy, 
i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290), 

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 
883 z późniejszymi zmianami), 

•  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 
zmianami), 

•  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 520 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z 
późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 
672) 

•  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 
1137 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z 
późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z 
późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych(tj. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 909 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 
2014 r. poz. 1446) 
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•  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 
196 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 
1393 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014 poz. 1800) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz. 953 z 
późniejszymi zmianami) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tj. 
Dz.U. z 2014 r.  poz. 1040) 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47 poz. 401) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych w ramach realizacji zadania: 
"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 
materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 
maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy 
projektowanej drogi, chodników i ścieżek rowerowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Zakres robót obejmuje:  

•  wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą:  

•  wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych (reperów roboczych założonych w terenie, dowiązanych do reperów 
państwowych);  

•  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

•  wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych;  

•  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;  

•  wyznaczenie przekrojów poprzecznych;  

•  wyznaczenie przekrojów porzecznych (co ok. 20 m) do prowadzenia pomiarów 
kontrolnych (geodezyjnych) każdej warstwy,  

•  sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektów (w tym ich posadowień), 
skrajni na każdym etapie robót. 

Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać:  

•  wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,  

•  wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami 
granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i 
kartografii. 

•  odtworzenie w razie uszkodzenie lub naruszenia punktów osnowy geodezyjnej. 

•  protokoły. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy.  
1.4.2. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu C 20/25 zbrojonego 4 prętami d-10 
mm, pomalowany na żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. Słupek o wymiarach:  

•  przekrój poprzeczny 12x10 cm,  

•  długość 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).  
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1.4.3. Geodezyjne słupki graniczne (betonowe z betonu C 20/25) stabilizowane w punktach 
granicznych pasa drogowego.  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

•  organizacji robót budowlanych;  

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  
podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale 
drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy powinny mieć średnicę 0,15 - 0,20 m i długości 1,5 - 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o 
średnicy 5 mm i długości 0,04 - 0,05 m.  
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót należy stosować pale 
drewniane o średnicy od 0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary 
tabliczek uzgodnić z Inżynierem.  
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z 
Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2. 
Do trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego należy użyć elementów 
betonowych prefabrykowanych:  

•  żelbetowych świadków drogowych z napisem czarną farbą „PAS DROGOWY” od 
strony wewnętrznej pasa, 

•  geodezyjnych graniczników betonowych z krzyżem na górnej poziomej ściance. 
2.3. Wymagania względem materiałów  
Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera.  
Muszą być:  

•  wolne od spękań,  

•  wolne od wykruszeń, ubytków,  

•  powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu.  
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
(w odniesieniu do wymiarów podanych w p. 1.4.2) przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do  
1 mm. 
2.4. Beton i jego składniki  
Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-EN 206, klasy C 20/25.  
Beton użyty do produkcji elementów, powinien charakteryzować się:  

•  wytrzymałością na ściskanie nie mniejsza niż 20MPa na próbkach walcowych zgodnie 
z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji lub wytrzymałością nie mniejszą niż 
25MPa zgodnie z PN-EN 12390-3 na próbkach sześciennych 150x150x150mm. 

•  nasiąkliwością ≤5%, zgodnie z PN-88/B-06250 

•  wodoszczelnością ≥W8, zgodnie z PN-88/B-06250 
Do wykonywania betonu wg PN-EN 206 należy użyć:  

•  cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,  

•  kruszywa naturalnego spełniającego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie 
kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 
mieszanka ta wykazywała maksymalną zagęszczalność i urabialność przy minimalnym 
zużyciu cementu i wody, to jest: 

Właściwości Kategoria zgodnie z PN-EN 12620 

Zawartość pyłów (wg PN-EN 933-1) f3 

Kształt kruszywa (wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4) ≤FI50 lub ≤SI55 

Odporność na rozdrabnianie (wg PN-EN 1097-2) 
kategoria nie niższa niż: 

≤LA40 

Gęstość ziaren (wg PN-EN 1097-6) Wartość deklarowana 

Nasiąkliwość (wg PN-EN 1097-6) Wartość deklarowana 

Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasach 
(wg PN-EN 1744-1) nie wyższa niż: 

AS0,8 

Całkowita zawartość siarki (wg PN-EN 1744-1) nie 
wyższa niż: 

1% masowo 

Zawartość jonów chlorkowych rozpuszczalnych w 
wodzie (wg PN-EN 1744-1) nie wyższa niż w % 

0,02 

Zawartość substancji organicznych (wg PN-EN 1744-
1) 

Barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

 

•  wody wg PN-EN 1008.  

•  można użyć dodatków lub domieszek posiadających znak CE 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
3.2. Sprzęt pomiarowy  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:  

•  teodolity lub tachimetry,  
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•  niwelatory,  

•  dalmierze,  

•  tyczki,  

•  łaty,  

•  taśmy stalowe, szpilki,  

•  ruletki,  

•  samochód dostawczy, 

•  odbiorniki GNSS 

•  inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych  
Roboty obejmują wykonanie:  

•  wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:  
o punktów osi trasy,  
o punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne,  
o reperów roboczych,  

•  wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów wg. 
potrzeb,  

•  stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem,  

•  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów,  

•  sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów 
osnowy geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne wykonanie 
dodatkowych punktów osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z 
odpowiednimi władzami),  

•  utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie. 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).  
Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa 
pomiarowa (państwowa i robocza).  
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
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rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera wraz z przedłożeniem propozycji rozwiązania 
niezgodności. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.4. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 25 m.  
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej 
powinna być nie większa niż 20 m.  
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowanych przez 
Inżyniera.  
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe tablice zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
5.5. Wyznaczenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej.  
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
(kierunkowych) w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej, niż co 20m.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2. 
Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót 
zastąpi je odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza 
granicą Robót.  
5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
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w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych.  
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów, wykopów i 
konstrukcji nawierzchni o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
5.7. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego  
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnionego.  
W ramach zamówienia należy wykonać:  

•  stabilizację oraz wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,  

•  wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktów granicznych znakami 
granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i 
kartografii,  

•  okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego,  

•  protokoły zawierające:  
o oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz 

księgi wieczystej, a w razie jej braku według innych dokumentów 
określających stan prawny nieruchomości,  

o oznaczenie i datę wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,  
o informacje o sposobie utrwalenia punktów granicznych,  
o oznaczenie wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych,  
o listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach wyznaczenia i utrwalenia 

punktów granicznych,  
o datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień 

zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.  
Podstawą prawną do wykonania powyższych czynności jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240) oraz Dz.U 2004 nr 268, poz. 2663.  
Stabilizację punktów granicznych należy wykonać słupkami geodezyjnymi betonowymi (z 
krzyżem). 
W linii granicznej (w odległości do 1m) należy przy słupku granicznym wkopać świadka 
punktu granicznego. W przypadkach, gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu słupkiem 
granicznym, należy zastąpić go innym elementem zamocowanym w podłożu (np. pręt 
stalowy, rurka). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic topograficzny określający jego 
położenie.  
Przed rozpoczęciem robót na drodze, Wykonawca musi odtworzyć pas drogowy i 
zastabilizować go kołkami drewnianymi, do czasu zakończenia robót.  
Po zrealizowaniu robót drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej 
Wykonawca musi dokonać trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa. Do tego celu należy 
użyć znaków wyżej opisanych. 
Znaki należy wkopać w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe 
po wkopaniu winny wystawać ponad powierzchnię podłoża do 10 cm. 
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6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.  
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych odtworzeniem i wyznaczenie trasy i punktów 
wysokościowych jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
8. Odbioru Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbywa się na podstawie dokumentacji 
otrzymanej przez Zamawiającego, pod warunkiem: 

•  kompletności operatu, 

•  sprawdzenia w terenie poprawności zastabilizowanych punktów, 

•  pomiaru kontrolnego wybranych punktów, 

•  skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem. 
8.3. Odbioru robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na wizualnej ocenie elementów prefabrykowanych 
używanych do stabilizacji granic pasa drogowego zgodnie z pkt 2.3 oraz osiągnięcia przez 
element prefabrykowany wymaganej wytrzymałości (28 dni od daty jego produkcji) w trakcie 
jego wbudowywania. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego w 
przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 
określonych wymogach formalno-prawnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

•  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

•  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

•  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

•  wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 
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•  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

•  PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

•  PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 
41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym 

•  PN-EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania  

•  PN-88/B-06250 Beton zwykły 

•  PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  

•  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  

•  PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonów 

•  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania.  

•  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn 
za pomocą wskaźnika płaskości.  

•  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczenie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu.  

•  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie.  

•  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna.  
10.2. Inne dokumenty  

•  Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 
1993.  

•  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa, 1980  

•  Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1983  

•  Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

•  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979  

•  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983  

•  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  

•  Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz. 
2077 z późniejszymi zmianami).  

•  OST GG-00.01.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i 
obiektów mostowych. 

10.3. Ustawy i Rozporządzenia 

•  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 18 marca 2015r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
2015, poz. 520) 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
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sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, 
poz. 1572, z późn. zm.); 

•  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. 
poz. 352) 

•  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247); 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z 
późn. zm.); 

•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 
1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. 1999 Nr 45, poz. 454); 

•  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 w spawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r. poz. 924) 

•  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 w spawie 
udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 
917) 

•  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 w spawie 
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r. poz. 914) 

•  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie 
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 poz.383) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

budowlanych w ramach realizacji zadania:  

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 

wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

usunięciem warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Zakres rzeczowy obejmuje:  

•  zdjęcie warstwy humusu na całą głębokość jej zalegania, 

•  zdjęcie warstwy gruntu (nieprzydatnego do humusowania) na całą głębokość jej 

zalegania z transportem na składowisko Wykonawcy i utylizacją, 

•  spryzmowanie humusu w bliskości robót (humus do umocnienia terenu zieleni), 

•  załadunek i odwiezienie nadmiaru humusu na składowisko Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z zamieszczonymi w 

STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

•  organizacji robót budowlanych;  

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

•  warunków organizacji ruchu;  

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2.2. Występowanie materiałów 

Materiały nie występują. 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 

ogólne".  
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3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:  

•  łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  

•  koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu,  

•  inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania 

ogólne".  

4.2. Transport ziemi urodzajnej  

Zdjęty humus (ziemia roślinna) transportowany będzie na pryzmy i odkład dowolnymi 

środkami transportu samowyładowczego. Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego 

wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z 

uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce 

składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi.  

5. Wykonanie Robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".  

5.2. Usunięcie ziemi urodzajnej  

Przed usunięciem humusu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji 

terenu stanu istniejącego.  

Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z budową drogi.  

Ziemię urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na pełną głębokości 

faktycznego stanu zalegania lub wskazaną przez Inżyniera.  

Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki 

transportowe należy odwieźć na miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną 

należy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami o 

wysokości do 2 m. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, 

kamieni i materiałów nieorganicznych. 

W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 40 

cm na zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej 

ziemi, przesiąkając do wnętrza pryzmy. 

Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy.  

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

Nadmiar humusu zostanie odtransportowany na odkład. Załadunek odbędzie się sprzętem 

wymienionym w punkcie 3 niniejszej specyfikacji, a przewóz samowyładowczymi środkami 

transportu, będącymi w dyspozycji Wykonawcy.  

Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, 

na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową:  

•  powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej,  

•  grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej,  

•  prawidłowość spryzmowania humusu.  

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.  

Zdjęty humus powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Badanie zawartości 

części organicznych należy przeprowadzić metoda utleniania zgodnie z PN-B-04481 lub 

metodą wizualną zgodnie z PN-EN 1744-1. Badanie zawartości części organicznych powinno 

być przeprowadzone raz (jedno badanie) zdjętej warstwy humusu. 

W przypadku stwierdzenia w zdjętym materiale zawartość części organicznej poniżej 2% 

materiał taki może być użyty jedynie do makroniwelacji terenów przyległych. 

6.3. Kontrola stanu i właściwości powierzchni powstałej po zdjęciu ziemi urodzajnej. 

Kontroli podlega stan oraz właściwości powierzchni powstałej po zdjęciu ziemi urodzajnej 

oraz kompletność zdjęcia humusu. Sprawdzenie to polega na wizualnej ocenie kompletności 

i prawidłowości wykonania robót. 

Powierzchni powstałej po zdjęciu ziemi urodzajnej powinna być powierzchnią równą bez 

zagłębień, w których zbierałaby się woda. Powierzchnia ta powinna być wolna od miejsc 

zalegania nawet miejscowych warstw ziemi urodzajnej. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.7  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

•  m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 

•  m3 (metr sześcienny) wywozu nadmiaru humusu. 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".pkt.8 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z usunięciem ziemi urodzajnej (humusu) następuje na podstawie 

wizualnej oceny prawidłowości wykonanych prac oraz badań zawartości części organicznych 

zgodnie z pkt 6.2, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

8.3. Uznanie robót za wykonane prawidłowo 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała 

się pozytywna. 

8.4. Odbioru robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na wizualnej ocenie braku pozostawionych 

soczewek/powierzchni stwarzających uzasadnione podejrzenie, że zawierają elementy 

organiczne. W trakcie wizualnej oceny kontroluje się również czystość powierzchni od takich 
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elementów jak: korzenie, gałęzie, części nieusuniętych karpin, nawieziony materiał 

organiczny na kołach sprzętu budowlanego itp. 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne”.pkt.9.  

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego                       

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 

określonych wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

•  zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi. 

•  utrzymanie i odwodnienie pryzm gruntu urodzajnego. 

Cena wywozu 1 m3 humusu obejmuje : 

•  załadunek humusu 

•  wywóz na składowisko wykonawcy 

•  rozładunek 

•  koszt składowania i utylizacji 

10. Przepisy związane  

10.1. Normy 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
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1.Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania:  
"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 

wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 
materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 
maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką elementów dróg i ulic.  
W zakres robót wchodzi rozbiórka:  

•  rozbiórka podbudowy z kruszywa, 

•  rozbiórka nawierzchni z bitumicznej, 

•  rozbiórka obrzeże betonowych na ławie betonowej, 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

•  organizacji robót budowlanych;  

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  składowania materiałów z rozbiórki zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.4 
STWiORB DM 00.00.00, 

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

•  warunków organizacji ruchu; 

•  zabezpieczenia chodników i jezdni,  
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania, jakim powinny odpowiadać materiały, sposób ich nabywania, 
przechowywania oraz transport podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Z wszelkimi materiałami pochodzącymi z rozbiórek należy postępować zgodnie z ustaleniami 
pkt. 2.4 STWiORB DM 00.00.00, a w szczególności przed usunięciem powinny być one 
posegregowane na następujące grupy: 

•  materiały będące własnością Zamawiającego, które będą odwiezione i składowane 
przez Wykonawcę na placu wskazanym przez Zamawiającego 
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•  materiały pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu, będące własnością 
operatora odpowiedniej sieci, które będą zdemontowanie i przetransportowane 
przez Wykonawcę na miejsce uzgodnione z właścicielem sieci, 

•  materiały nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał, będące 
własnością Wykonawcy, mogą zostać wykorzystane na cele budowlane po 
uzgodnieniu z Inżynierem, 

•  materiały nienadające się do wykorzystania i nie posiadające pełnowartościowych 
właściwości, które zostaną wywiezione poza teren budowy po uzyskaniu 
wymaganych zezwoleń, 

•  grunty nienośne, które zostaną wywiezione poza Plac Budowy, na składowisko 
Wykonawcy. Składowisko musi zostać zaakceptowane przez Inżyniera, a Wykonawca 
musi posiadać zgodę na składowanie na nim, 

•  odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 
segregować i oddzielić od odpadów obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwieniem. 

Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca.  
Materiały nienadające się do wbudowania oraz grunty nienośne powinny być usunięte  
z terenu budowy w sposób i w terminie niekolidującym z wykonywaniem innych robót. 
Wszelkie odpady, które podlegają usuwaniu i utylizacji, jeżeli ich rodzaj wykracza poza zakres 
rozporządzenia w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku 
prowadzenia ewidencji odpadów, powinny posiadać: 

•  kartę ewidencji odpadów, 

•  kartę przekazania odpadów – przy przekazaniu do składowania. 
Dla tych odpadów przy usuwaniu i utylizacji należy postępować zgodnie zapisami ustawy  
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). 
3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

•  ładowarki 

•  samochody ciężarowe, 

•  koparki, 

•  piły mechaniczne, 

•  młoty pneumatyczne. 
4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne".  
4.2. Transport materiału z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych oraz rodzaju przewożonych materiałów. 
Transport gruntów nienośnych oraz innych materiałów, co do których istnieje możliwość, że 
mogą być rozprzestrzeniane podczas transportu po drogach publicznych, powinien odbywać 
się pod plandeką lub siatką w celu ograniczenia wywiewania drobnych cząstek i elementów 
ze skrzyni ładunkowej pojazdu przez pęd powietrza. Wszelkie elementy wielkowymiarowe 
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powinny być transportowane przy wykorzystaniu odpowiednich pojazdów i właściwie 
zamocowane. 
5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
W przypadku powstania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych odpadów niebezpiecznych 
należy z nimi postępować zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt. 1.5.3.2. STWiORB 
DM.00.00.00. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 
Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa 
naturalnego) do poziomu terenu i zagęścić.  
Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3. lub 
w sposób zalecony przez Inżyniera. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych 
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, obcięte piłą i 
oczyszczone. 
Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. 
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg 
dojazdowych.  
Materiały z rozbiórek należy składować z zachowaniem wymogu sortowania tych materiałów 
w grupach przynajmniej pod kątem ich rodzaju. Materiały betonowe należy po przekruszeniu 
do odpowiednich frakcji wykorzystać w możliwie dużym stopniu do innych robót. 
Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie 
wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania – ustawa o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami)). 
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności 
z Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami 
podanymi w pkt. 5 niniejszej SSTWiORB. 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.7  
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

•  dla nawierzchni i warstw nawierzchniowych - m2 (metr kwadratowy), 

•  dla obrzeży - m (metr), 

•  dla ław betonowych - m3 (metr sześcienny). 
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Jednostką obmiarową robót związanych z oczyszczaniem elementów dróg z rozbiórki jest: 

•  dla obrzeża betonowego - m (metr). 
Jednostką obmiarową robót związanych z wywozem materiałów z rozbiórki jest - t (tona). 
8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.8  
Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na zasadach 
określonych w SSTWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne: pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania według pkt 5 i 6 dały wyniki 
pozytywne 
8.2. Udokumentowanie odbioru robót 

Zakres podlegający odbiorowi robót powinien być udokumentowany poprzez przedłożenie 
przez Wykonawcę informacji o sposobie zagospodarowania odpadu w ilości odpowiadającej 
wykonanym pracom. 
9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne”pkt.9. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego                       
w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 
określonych wymogach formalno-prawnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

•  dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
o wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
o rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
o ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 

użycia, z ułożeniem na poboczu, 
o ew. uszlachetnienie uzyskanych materiałów przeznaczonych do ponownego 

wykorzystania, 
o wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

•  dla rozbiórki obrzeży: 
o odkopanie obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
o zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
o ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego 

użycia, z ułożeniem na poboczu, 
o wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

•  dla rozbiórki ław: 
o zerwanie ław, 
o wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

•  dla rozbiórki podbudowy pod konstrukcję nowej nawierzchni (ziemia, kruszywo): 
o załadunek i wywóz gruzu na składowisko wykonawcy wraz z kosztem 

zagospodarowania odpadów;  

•  dla zagospodarowania odpadów: 
o transport pełnowartościowych materiałów na magazyn wskazany przez 

Zamawiającego.  
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10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

•  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

•  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty  

•  ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672),  

•  ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 
zmianami), 

•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) 

•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1431),  

•  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016, poz. 93),  

•  ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1413),  

•  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 250), 

•  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47 poz. 401), 

•  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 
niebędącym przedsiębiorcami, oraz niedopuszczalnych metod ich odzysku (DZ. U. 
2006.75.577 z późn. zm.) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

w ramach realizacji zadania:" 

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 
południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór wymagań w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, kontroli jakości i 

odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu maszyn, urządzeń i wyposażenia 

obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

ścieżki rowerowej i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.  

Zakres robót obejmuje:  

•  wykonanie wykopów wraz z korytowaniem pod projektowaną przebudowę w gruntach 

nieskalistych.  

Lokalizacja oraz głębokość wykopów zgodna z przekrojami. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków 

transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.  

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.  

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.6. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 

nawierzchni do głębokości przemarzania.  

1.4.7. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 

której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.  

1.4.8. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.  

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

 
gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),  
ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 

normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg 

wzoru:  

 
gdzie: 
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d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm).  

1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu I0 - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Io=E2/E1 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205 

1.4.12. Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty  

1.4.13. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają wytrzymałość na 

ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia.  

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

•  organizacji robót budowlanych;  

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

•  warunków organizacji ruchu;  

•  zabezpieczenia chodników i jezdni,  

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

 Warstwa z kruszywa/gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym zaliczana jest do warstw 

ulepszonego podłoża konstrukcji nawierzchni tzn. górnych warstw wykopu przy zachowaniu wymagań 

podanych w np. SSTWiORB: D.04.05.01. 

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz niegliniasty 

żwir 

pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek pylasty 

zwietrzelina 

gliniasta 

rumosz gliniasty 

żwir gliniasty 

mało wysadzinowe 

glina piaszczysta 

zwięzła, glina 

zwięzła, glina 

pylasta zwięzła 
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piasek drobny pospółka gliniasta ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty 

bardzo 

wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 

glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02 mm 

%  

< 15 

< 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

> 30 

> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP  > 35 od 25 do 35 < 25 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów. 

W przypadku rozbieżnej oceny gruntu według różnych kryteriów, decydują wyniki najmniej korzystne. 

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też  

w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych 

powinien być zgodny z Projektem Technologii i Organizacji Robót Wykonawcy i uzyskać akceptację 

Inżyniera.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu do:  

•  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, itp.),  

•  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),  

•  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  

•  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),  

•  innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

3.3. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

 Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór 

sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport gruntu 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca 

ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno  

w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Transport materiałów sypkich po drogach publicznych 

powinien odbywać się pod plandeką w celu ograniczenia wywiewania drobnych cząstek ze skrzyni 

ładunkowej pojazdu przez pęd powietrza. 

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostaną odkryte fundamenty, gruz itp. Wykonawca 

zobowiązany jest do wywiezienia ich z terenu budowy i utylizacji.  

5.2. Wykonanie wykopów  
5.2.1.Zasady ogólne  
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej 

SSTWiORB. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 

ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych 

rzędnych robót ziemnych. 

5.2.2. Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu oraz 

rozbiórki elementów dróg należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednimi 

SSTWiORB.  

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 

zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona inwentaryzacji 

powierzchni terenu po zdjęciu warstwy humusu.  

W celu ustalenia rzeczywistego przebiegu w terenie prowadzenia robót istniejących sieci uzbrojenia 

podziemnego, przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia 

kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć kolidujące uzbrojenie i usunąć 

wszelkie kolizje.  

5.2.3. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 

niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 

robót.  

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych  

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

5.2.4. Wykonywanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu na odkład.  
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić 

bezzwłocznie do wykonania wzmocnienia podłoża. 
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5.2.5. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym  
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać:  

•  w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,  

•  w dolnej, strefie wykopów, dla której zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymagana jest 

nienaruszona struktura gruntu podłoża. 

Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości od 

krawędzi wykopu zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty grunt 

powinien stanowić zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody opadowej do wykopu. W 

uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu należy umieszczać w łyżce koparki, która dokona załadunku 

na skrzynię samochodu. 

5.2.6. Skarpy wykopów  
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia 

lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.  

Pochylenia skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości 

podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej SSTWiORB 

5.2.7. Zagęszczenie gruntu w wykopach  
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: wskaźnika 

odkształcenia IO (określenie E2 i E1) 

Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, równego 

stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego stosunku:  

•  dla żwirów, pospółek, piasków 

o IO ≤ 2,2 przy wymaganej wartości IS ≥ 1,0  

o IO ≤ 2,5 przy wymaganej wartości IS < 1,0  

•  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów) IO ≤ 2,0 

•  dla gruntów drobnoziarnistych różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych)  IO ≤ 3,0. 

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy 

zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa. 

W przypadku ulepszenia gruntów w podłożu (doziarnienie kruszywem lub zastosowanie środków 

chemicznych) badanie płytą statyczną (płyta VSS) należy wykonać zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-

02205:1998 „jak dla ulepszonego podłoża” – tj. z końcowym obciążeniem 0,35MPa i obliczaniem 

modułów odkształcenia z przedziału nacisków 0,15-0,25 MPa 

Obliczenie wyników wg wzoru:  

� =
3∆�

4∆�
× 	 

w którym:  

E – moduł odkształcenia (MPa) 

∆p – różnica nacisków (MPa) 

∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 

D – średnica płyty (mm) 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu wykopów, zgodnie z normą PN-S-02205 podano 

w tablicy nr 2. 
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Tablica 2. Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) – dla kategorii gruntu G1 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Ścieżka rowerowa 

Poziom niwelety robót ziemnych – 

spód konstrukcji nawierzchni 

0,97 

Dla gruntów o kategorii innej niż G1, po ich ulepszeniu, wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu 

rodzimego powinien być nie mniejszy niż 0,97. W przypadku ulepszenia podłoża gruntowego, poprzez 

wykonanie warstwy stabilizacji spoiwem hydraulicznym zagęszczenie warstwy, określone na podstawie 

wskaźnika odkształcenia mierzonego aparatem VSS, należy określać do dwóch godzin od ułożenia 

warstwy. Podczas procesu zagęszczenia w gruntach mało i średnio spoistych odchylenia od wilgotności 

optymalnej nie powinny przekraczać wartości -2%, +0%. Badanie wilgotności gruntu należy wykonać 

zgodnie z PN-EN 1097-5. 

Tablica 3. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) w wykopach (podłoże) – dla kategorii gruntu G1 

Strefa korpusu Minimalna wartość E2 dla: 

Ścieżka rowerowa 

Poziom niwelety robót 

ziemnych – spód konstrukcji 

nawierzchni 

80 

 
Tablica 4. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) w wykopach (podłoże) – dla kategorii gruntu G2-

G4 po wykonaniu ulepszenia  

Strefa korpusu Minimalna wartość E2 dla: 

Ścieżka rowerowa 

Poziom niwelety robót 

ziemnych – spód konstrukcji 

nawierzchni 

80 

Badania odbiorowe zagęszczenia i nośności podłoża należy wykonywać metodą statyczną (płyta VSS), 

zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205:1998 

Dla gruntów o kategorii innej niż G1, po ich ulepszeniu, wartość wtórnego modułu odkształcenia (E2) na 

powierzchni robót ziemnych nie powinna być mniejsza niż 80 (zgodnie z Tablicą 3). W przypadku 

ulepszenia podłoża gruntowego poprzez wykonanie warstwy stabilizacji spoiwem hydraulicznym czas 

wykonywania  badania nośności poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia należy określać 

doświadczalnie. 

Liczba badań zagęszczenia określonego za pomocą stosunku modułów lub nośności określonej wtórnym 

modułem odkształcenia E2 powinna być zgodna z tabelą nr 5.  

Zalegające grunty spoiste należy ulepszyć poprzez wzmocnienie podłoża zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Jeżeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is , podłoże należy dogęścić. Jeżeli jednak  wtórny moduł odkształcenia 

E2, również nie jest osiągnięty pomimo prawidłowego zagęszczenia, podłoże takie należy ulepszyć. 

Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania wykopów.  

Jeżeli wymagane zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 

rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, zgodnie z rozwiązaniem 

zaproponowanym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Inżyniera lub opisanym w Specyfikacji 

uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności.  

Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 

przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane              

i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

gruntu na głębokość min. 0,5 m. 

Jeżeli nastąpi zawilgocenie gruntu w wykopie to Wykonawca naprawę wykona na własny koszt. 

5.2.8. Dokładność wykonywania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać -2 cm,+ 0 cm 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać – 2 cm + 10 cm 

przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione wymagania równości, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni skarpy. 

5.3. Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 

profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn pracujących.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków, obciążą Wykonawcę. 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Założenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie  

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą 

SSTWiORB i PZJ.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

•  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  

•  protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Pomiar szerokości korpusu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach, co 20 m 

na prostych, w punktach głównych łuku, co 10 m 

2 Pomiar szerokości dna rowów  

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości powierzchni korpusu  

5 Pomiar równości skarp 

6 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego  

7  Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 20 

m oraz w punktach wątpliwych  

8  Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia (Is) lub wskaźnik 

odkształcenia (Io) należy określać dla powierzchni 

robót ziemnych (podłoże gruntowe) lub każdej 
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ułożonej warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech 

punktach na 500 m2 mierzonej warstwy lub 

powierzchni robót ziemnych 

9  Badanie nośności VSS  Badanie nośności należy wykonać na powierzchni 

robót ziemnych, co najmniej raz na 500 m2 

powierzchni i w miejscach wątpliwych wskazanych 

przez Inżyniera  

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

•  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

•  zapewnienie stateczności skarp,  

•  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

•  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

•  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5. 

6.4. Dokładność wykonania robót 
Tablica 6. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 

Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 Podłoże nawierzchni:  

- nierówności powierzchni
*)

  

- pochylenie poprzeczne powierzchni  

- niweleta powierzchni  

 

cm  

%  

cm  

 

±3  

±0,5  

+0; -2 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego  

podłoża): 

- oś korpusu drogowego  

- szerokość górnej powierzchni 

- nierówności powierzchni
*)

 

- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni  

- niweleta górnej powierzchni  

- pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych  

 

 

cm  

cm  

cm  

%  

cm  

%  

 

 

±5 

+10 

±3 

±1 

+0; -2 

±1  

3 Skarpy:  

- pochylenia 1:m 

- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej  

- nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej
*)

  

 

% pochylenia 

cm  

cm  

 

±10  

+10; -2 

±10  
*)

 Nierówności mierzone łatą 3 m  

 
7. Obmiar Robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.pkt.8 
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9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”.pkt.9 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego  

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz określonych 

wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

3
 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  oznakowanie robót, 

•  wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

•  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

•  ulepszenie gruntu podłoża kategorii innej niż G1 do kategorii G1, 

•  profilowanie dna wykopu, skarp,  

•  zagęszczenie powierzchni wykopu,  

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

•  załadunek, wywóz i koszty zagospodarowania urobku,  

•  rekultywację terenu. 

10.Przepisy związane  
10.1 Normy  

•  PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.  

•  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

•  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

•  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

•  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  

•  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

•  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych własności kruszyw. Część 5: Oznaczenie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

•  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania 

•  PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego 

10.2. Inne dokumenty 

•  „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, załącznik do zarządzenia nr 

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

•  rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124),  

•  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach realizacji zadania: 

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 

południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór wymagań 

w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, kontroli jakości 

i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu maszyn, urządzeń i wyposażenia 

obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

ewentualnych uzupełnień oraz w miejscach wymagających wyrównania terenu pod projektowaną ścieżkę 

rowerową zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Zakres rzeczowy obejmuje:  

•  wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów,  

•  wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu,  

Lokalizacja oraz wysokość nasypów zgodna z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych. spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, licząc od rzędnej istniejącego 

terenu w miejscu przecięcia skarpy nasypu z terenem. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych.  

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

 
gdzie: 

Is - gęstość Wskaźnik zagęszczenia gruntu,  

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),  

ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie 

z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg 

wzoru:  
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gdzie: 

U – wskaźnik różnoziarnistości 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),  

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm).  

1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu I0 - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Io=E2/E1 

gdzie: 

Io – wskaźnik odkształcenia gruntu 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

•  organizacji robót budowlanych;  

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

•  warunków organizacji ruchu;  

•  zabezpieczenia jezdni,  

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2.2. Materiały do budowy nasypów i zasypek  

Do budowy nasypów użyte będą grunty pozyskane z wykopów i dokopów. 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. Grunty i materiały dopuszczone do budowy 

nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów 

1. Rozdrobnione 

grunty skaliste 

twarde oraz grunty 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 

miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 

będą wypełnione gruntem lub 

materiałem drobnoziarnistym 
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Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

poniżej strefy 

przemarzania 

kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 

3. Piaski grubo, 

średnio i 

drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji 

żwirowo-

kamienistej 

(morenowe) o 

wskaźniku 

różnoziarnistości 

U≥15 

5. Żużle 

wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

ze starych zwałów 

(powyżej 5 lat) 

6. Łupki 

przywęgłowe 

przepalone 

7. Wysiewki 

kamienne o 

zawartości frakcji 

iłowej poniżej 2% 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 

pyły piaszczyste i pyły 

gdy będą wbudowane w 

miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych piasków 

próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 3 

m, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz inne o wL < 35% 

w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 

gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności wL od 35 do 

60% 

do nasypów nie wyższych niż 3 

m: zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po 

ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej 

ponad 2% 

gdy zwierciadło wody gruntowej 

znajduje się na głębokości 

większej od kapilarności biernej 

gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego 

studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 

rozpad - łączne straty masy do 

5% 

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 

popiołowo-żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 

suchych lub są izolowane od 

wody 

Na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i 

średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki 

przywęglowe 

przepalone 

zawierające mniej 

niż 15% ziarn 

mniej- 

szych od 0,075 mm 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej >2% 

pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: 

cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne 

drobnoziarniste i nierozpadowe: 

straty masy do 1% 
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Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

4. Wysiewki 

kamienne o 

uziarnieniu 

odpowiadają- 

cym pospółkom lub 

żwirom 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania 

Grunty 

niewysadzinowe 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, 

aktywnymi popiołami itp.) 

 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu można rozpocząć jedynie po wydaniu zgody Inżyniera i po zbadaniu 

przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów. Miejsca dokopów wskaże Wykonawca i uzyska 

akceptację Inżyniera. 

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu 

i zaakceptowanych przez Inżyniera. Akceptacja materiałów, w tym do budowy nasypów następuje na 

podstawie odpowiedniego wniosku materiałowego, popartego właściwą dokumentacją jakościową oraz 

przedłożonymi przez wykonawcę wynikami badań laboratoryjnych, a także pozyskaniem we właściwym 

trybie odpowiedniej ilości reprezentatywnych dla danego materiału próbek, przekazaniu ich do 

Laboratorium Zamawiającego celem weryfikacji i pozytywnej opinii Laboratorium w zakresie przydatności 

materiałów do danych zastosowań.  

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 

dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez 

Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

Wysadzinowość gruntów należy określać na podstawie kryteriów podanych w tablicy 3 normy 

PN-S-02205. Podstawowym kryterium jest zawartość drobnych cząstek gruntów, a dodatkowymi, 

stosowanymi w przypadkach wątpliwych, wskaźnik piaskowy i kapilarność bierna. Wskaźnik piaskowy 

stanowi kryterium oceny gruntów niespoistych, zwłaszcza zbliżonych do mało spoistych. W przypadku 

rozbieżnej oceny według różnych kryteriów decydują wyniki najmniej korzystne. 

Do budowy nasypów lub ich części będą wykorzystane grunty spoiste i niespoiste. 

W przypadku wykorzystania do budowy nasypów lub ich części gruntów niespoistych, powinny one 

spełniać następujące wymagania: 

•  zawartość cząstek  

o ≤ 0,075 mm [%] < 15  

o ≤ 0,02 mm [%] < 3  

•  wskaźnik piaskowy WP > 35  

•  wskaźnik różnoziarnistości  

o dla dolnych warstw U≥3  

o dla górnych warstw U≥5  

•  zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa,  

•  wskaźnik wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszy niż 5,2 m/dobę dla warstwy górnej (0,5 m).  
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3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Do zagęszczania nasypów należy używać: 

•  walce (podział ze względu na powierzchnię bębna) 

o gładkie 

o okołkowane 

o ogumione 

•  walce wibracyjne (podział ze względu na sposób zagęszczenia) 

o statyczne 

o wibracyjne 

•  ubijaki mechaniczne 

•  inny sprzęt do zagęszczania 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Używany sprzęt 

powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

Transport materiałów sypkich po drogach publicznych powinien odbywać się pod plandeką w celu 

ograniczenia wywiewania drobnych cząstek ze skrzyni ładunkowej pojazdu przez pęd powietrza. 

5. Wykonanie Robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Projekt Technologii i Organizacji Robót powinien wskazywać źródła i trasy dowozu materiałów, 

przewidywane sposoby doziarniania i ulepszania materiałów z wykopów, przewidywane miejsca 

odkładów, składowisk i miejsc doziarniania tych materiałów, , przejazdów przez drogi publiczne  

z niezbędnymi uszczegółowieniami, jak punkty oczyszczania kół pojazdów. 

5.2. Wykonanie nasypów  

5.2.1. Zasady ogólne  

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy użyciu widocznych palików 

wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie ze SSTWiORB. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów 

Wykonawca dokona inwentaryzacji powierzchni terenu po zdjętej warstwie humusu. 

Nasypy winny być wznoszone warstwami o przebiegu równoległym odpowiednio do przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem 

wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej SSTWiORB. 

Przy dużych spadkach podłużnych warstwy nasypu wykonywać w poziomie w układzie podłużnym. 

Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania warstwy oraz po odbiorze jej przez Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad:  
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•  grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp;  

•  nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości,  

•  grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,  

•  grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości 

na całej szerokości nasypu, 

•  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu ρdmax≥1,6g/cm3, oraz zawartość części 

organicznych Iom≤2% (dotyczy zarówno warstw dolnych i górnych nasypu). 

5.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia.  

Nasypy w okresie deszczów można wykonywać jedynie z gruntów i materiałów przydatnych bez 

zastrzeżeń według tablicy 1. Ponadto wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną, tzn. w > wopt z dopuszczalną tolerancją. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej 

osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  

W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

5.2.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 

lodem.  

Nasypy w okresie mrozów można wykonywać jedynie z gruntów i materiałów przydatnych bez zastrzeżeń 

według tablicy 1. Ponadto w czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 

przerwane. Przed wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.  

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 

5.3. Zagęszczenie i nośność gruntu  

5.3.1. Zagęszczenie i nośność gruntu w podłożu nasypu  

Zagęszczanie i nośność gruntu w podłożu nasypów powinno być zgodne z wymaganiami podanymi 

w normie PN-S-02205 oraz niniejszej SSTWiORB.  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia lub odkształcenia i wtórny moduł 

odkształcenia E2 gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m 

od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia i E2 jest mniejsza niż 

określona w Tablicy 2, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 

spełnione.  

Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania wykopów.  

Jeżeli wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia nie może być osiągnięta przez 

bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia podłoża, umożliwiające 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia i wtórnego modułu, zgodnie 

z rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Inżyniera lub opisanym 

w SSTWiORB uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia i wtórnego modułu.  

Wykonawca powinien używać szczegółowych rozwiązań zawartych w Dokumentacji Projektowej 

i SSTWiORB.  
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Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa od:  

•  dla żwirów, pospółek, piasków: 

o IO ≤ 2,2 przy wymaganej wartości IS > 1,0  

o IO ≤ 2,5 przy wymaganej wartości IS < 1,0  

•  dla gruntów spoistych IO ≤ 2,0  

Natomiast nośność określa się modułem wtórnym.  

Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkształcenia E2 podano w pkt 6. 

Wskaźnik zagęszczenia Is, należy wyznaczyć wg BN-77/8931-12 za pomocą cylindra wbijanego lub 

objętościomierza piaskowego. 

5.3.2. Zagęszczenie gruntu w nasypie  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu 

należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonej powinna być 

ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 

Tablica nr 2. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia lub wskaźnika odkształcenia i nośności 

poszczególnych warstw nasypów 

Badana warstwa nasypu Is Io E2 Evd* 

Inne 

nasyp jako wypełnienie poboczy  ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 80 MPa nie sprawdza się 

nasyp pod ścieżkami rowerowymi ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 80 MPa nie sprawdza się 
*) wartości modułu Evd podane w tabeli mają charakter poglądowy, właściwe wartości należy przyjąć na podstawie korelacji 

wyznaczonych zgodnie z opisem zawartym  w puncie 5.2.3 
1)

 dot. gruntów spoistych w nasypie - w przypadku gruntów stabilizowanych hydraulicznie wskaźnik zagęszczenia należy 

określić do 2h od ułożenia warstwy 
2)

 dot. gruntów niespoistych w nasypie 
3)

 Evd nie bada się dla podstawy nasypu 

 

W przypadku, gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt 

do połowy głębokości. Następnie odkryty nasyp należy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie 

zasypać warstwami, po kolei zagęszczanymi.  

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia 

Is≥0,95. 

Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu 

z poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę 

i wbuduje nowy materiał. 

5.3.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu  

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 

zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu 

potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami 
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statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg 

PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:  

•  w gruntach niespoistych ± 2%, 

•  w gruntach mało i średnio spoistych od -2% do +0 

•  w gruntach spoistych od -2% do +0 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej. Jeżeli 

wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 

większą od podanych odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie 

dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez spryskiwanie 

wodą. 

Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 

przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane 

i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem spełniającym wymagania 

niniejszej SSTWiORB. 

5.4. Dokładność wykonywania nasypów 

Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania:  

Ostateczna szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

a krawędzie korony nie powinny odbiegać od projektowanej geometrii. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać -2 cm,+0 cm. 

Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nie może przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3 m.  

Z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie większe niż 80 mm.  

Pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ± 1%,  

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla nasypów. 

Tablica 3. Dokładność wykonania nasypów: 

Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 Podłoże nawierzchni:  

- nierówności powierzchni*)  

- pochylenie poprzeczne powierzchni  

- niweleta powierzchni  

 

cm  

%  

cm  

 

±3  

±0,5  

-2; +0  

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego  

podłoża): 

- oś korpusu drogowego  

- szerokość górnej powierzchni  

- nierówności powierzchni*) 

- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni  

- niweleta górnej powierzchni  

- pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych  

 

 

cm  

cm  

cm  

%  

cm  

%  

 

 

±10  

+10  

±4  

±1  

-2;+0  

±1  

3 Skarpy:  

- pochylenia 1 :m  

- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej  

- nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)  

 

% pochylenia 

cm  

cm  

 

±10  

±10  

±10  
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*) Nierówności mierzone łatą 3 m  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Założenia ogólne  

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 

kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać pod nadzorem 

przedstawicieli Inżyniera w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 

jakości robót i wymaganych niniejszej SSTWiORB i PZJ.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:  

•  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  

•  protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w tabeli poniżej: 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego  

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach, co 20 m na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 10 m 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar pochylenia skarp  

4 Pomiar równości powierzchni korpusu  

5 Pomiar równości skarp  

5 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego  

Pomiar niwelatorem, w odstępach, co 20 m na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 10 m  

6 
Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna rowu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 20 m oraz 

w punktach wątpliwych  

7 Badanie zagęszczenia gruntu  

Zagęszczenie należy określać dla powierzchni robót 

ziemnych (podłoże gruntowe) lub każdej ułożonej warstwy, 

nie rzadziej niż w trzech punktach na 500 m2 mierzonej 

warstwy lub powierzchni robót ziemnych dla wskaźnika 

zagęszczenia (Is) lub raz na 500 m2 dla wskaźnika 

odkształcenia (Io) 

8 Badanie nośności VSS  

Badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót 

ziemnych, co najmniej raz na 500 m2 powierzchni i w 

miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera  

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

•  badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

•  badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

•  badania zagęszczenia nasypu i nośności,  

•  pomiary kształtu nasypu.  

6.3.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania 

w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 100 m3 gruntu. 

W każdym badaniu należy określić:  

•  skład granulometryczny, wg PN-EN 933-1 i PN-EN 933-1/A1,  

•  zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-88/B-04481, 
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•  wilgotność naturalną, wg PN-EN 1097-5,  

•  wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,  

•  kapilarność bierną, wg PN-B-04493,  

•  wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8,  

•  wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03,  

•  wskaźnik różnoziarnistości,  

6.3.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw  

Polegają na sprawdzeniu: 

•  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  

•  odwodnienia każdej warstwy,  

•  grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej 

niż raz na 500m2,  

•  przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

6.3.3. Badania zagęszczenia i nośności nasypu  

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is, wskaźnika 

odkształcenia I0 oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wg PN-S-02205: 1998 załącznik B, z wartościami 

określonymi w pkt 5. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 500 m2 warstwy.  

Nośność danej warstwy należy badać co najmniej raz na 500 m2 powierzchni i w miejscach wątpliwych.  

W przypadku ulepszenia podłoża gruntowego, poprzez wykonanie warstwy stabilizacji spoiwem 

hydraulicznym zagęszczenie warstwy, określone na podstawie wskaźnika odkształcenia mierzonego 

aparatem VSS, należy określać do dwóch godzin od ułożenia warstwy.  

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 

warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem 

w Dzienniku Budowy. 

6.3.4. Pomiary kształtu nasypu  

Obejmują kontrolę: 

•  prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp,  

•  szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie 

wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu 

określonych w Dokumentacji Projektowej.  

6.4. Dokładność wykonania robót  

Dokładność wykonania robót podano w niniejszej SSTWiORB pkt 5. 

7. Obmiar Robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

8. Odbiór Robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”pkt.8. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną podlegają zasadą odbioru robót zanikających. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

wymienione w punkcie 6.4. dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”pkt.9. 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego  

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz określonych 

wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

•  prace pomiarowe, 

•  oznakowanie robót, 

•  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

•  doziarnienie lub inne ulepszenie gruntu pozyskanego z wykopu w razie niespełnienia wymagań dla 

gruntów przeznaczonych do wbudowania w nasypy, 

•  transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

•  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

•  zagęszczenie gruntu, 

•  profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 

•  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

•  odwodnienie terenu robót, 

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

•  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

•  PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

•  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

•  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

•  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

•  PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.  

•  PN-EN 933-1/A1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. (modyfikacja).  

•  PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  

•  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

10.2. Inne dokumenty  

•  Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205.  

•  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, załącznik do zarządzenia nr 

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

•  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach 
realizacji zadania:  
"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 
materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 
maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy profilowaniu  
i zagęszczeniu podłoża pod nawierzchnię i obejmują: 

a) profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod ścieżkę rowerową. 
Uwaga: 
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego ujęto w ST D.02.01.01. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

•  organizacji robót budowlanych;  

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

•  warunków organizacji ruchu;  

•  zabezpieczenia chodników i jezdni,  
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
2. Materiały 
Nie występują. 
3. Sprzęt 
Sprzęt mechaniczny do wykonania i profilowania i zagęszczenia koryta ziemnego pod 
nawierzchnię podano w ST D.02.01.01. Przy zagęszczaniu nie stosować walców wibracyjnych. 
4. Transport 
Nie występuje. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem instalacji urządzeń 
podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 
stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać 
ręcznie. 
Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w 
punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-
12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p.5.2.5.Podczas procesu 
zagęszczenia w gruntach mało i średnio spoistych odchylenia od wilgotności optymalnej nie 
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powinny przekraczać wartości -2%, +0%. Badanie wilgotności gruntu należy wykonać zgodnie z 
PN-EN 1097-5. 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Ścieżka rowerowa 

Poziom niwelety robót 
ziemnych – spód 
konstrukcji nawierzchni 

0,97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na własny koszt. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie  
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na  dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

(m2)przypadająca na 
jedno badanie 

1. Szerokość, głębokość i 
położenie koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań 
przy odbiorze, określonych w p.6.2. 

2. Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 

jw. 

3. Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu – badanie wskaźnika 
zagęszczenia 

3 500 m2 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy ≥ 30 cm: 

•  E2 ≥ 25 MPa,, 
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Badania płytą ≥ ∅  30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
1 raz na 500 m2. 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 3 razy na 0,2 km. 
Nierówności nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy na 
0,2 km i dodatkowo  na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  

± 0,5%. 
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m  
w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi 
nie powinny przekraczać +0 cm i –2 cm. 
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 20 m. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.2.2.5. Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 3 razy na 0,2 km. 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm. 
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.pkt.7 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowania i zagęszczenia podłoża 
gruntowego. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.pkt.8 
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”.pkt.9 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego  
w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 
określonych wymogach formalno-prawnych. 
10. Przepisy związane  

•  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

•  2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

•  3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

•  4. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych własności kruszyw. Część 5: 
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

•  PN-S-02204               Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 124), 

•  „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, załącznik do 
zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 
r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w 

ramach realizacji zadania:  

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 

południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór wymagań w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, kontroli jakości i 

odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu maszyn, urządzeń i wyposażenia 

obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem 

i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

•  oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, 

•  skropienie warstw konstrukcyjnych nieasfaltowych (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) 

emulsją asfaltową C 60 B 10 ZM/R, 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4.1. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda 

lub roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsją asfaltową jest także emulsja, w której 

zdyspergowana faza może zawierać upłynniacz, dodawany w celu łatwiejszego zemulgowania asfaltu lub 

poprawy charakterystyki użytkowej emulsji. 

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - jest to emulsja, w której asfalt jest modyfikowany 

polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

•  organizacji robót budowlanych; 

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

•  ochrony środowiska; 

•  warunków bezpieczeństwa pracy; 

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

•  warunków organizacji ruchu; 

•  zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 

00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i 

muszą posiadać znak budowlany CE lub Deklarację Zgodności z Polską Normą. 

2.3. Emulsja asfaltowa 

Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową C 60 

B10 ZM/R o właściwościach zgodnych z PN-EN 13808 i tablicą 1 SSTWiORB. 

Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej C 60 B10 ZM/R 

Właściwość Metoda badania Jednostka 

C 60 B10 ZM/R 

Wymaganie 

(klasa) 

Zawartość lepiszcza EN 1428 % (m/m) 58 do 62 (6) 

Indeks rozpadu EN 13075-1 g/100g NR (0) 

lub Czas mieszania EN 13075-2 s NR (0) 
lub Stabilność podczas mieszania 

z cementem 
EN 12848 g ≤ 2 (10) 

Pozostałość na sicie, sito 0,5 mm EN 1429 % (m/m) ≤ 0,2 (3) 

Czas wypływu φ 2 mm przy 40°C EN 12846-1 s 15-70 (3) 

Czas wypływu φ 4 mm przy 40°C EN 12846-1 s NR (0) 

Czas wypływu φ 4 mm przy 50°C EN 12846-1 s NR (0) 

Lepkość dynamiczna w 40°C EN 14896 m Pa*s NR (0) 

Adhezja
(*) EN 13614 

% pokrycia 

powierzchni 
≥ 75 (2) 

pH emulsji PN-EN 12850 - NR (0) 

Zdolność do penetracji EN 12849 min NR (0) 

Zawartość olejów destylacyjnych EN 1431 % (m/m) NR (0) 

Pozostałość na sicie, sito 0,16 mm EN 1429 % (m/m) NR (0) 

Czas wypływu w 85°C  EN 16345 s NR (0) 
Trwałość podczas magazynowania - pozostałość 

na sicie (po 7 dniach magazynowania - sito 0,5 

mm) 
EN 1429 % (m/m) ≤ 0,2 (3) 

Sedymentacja po 7 dniach magazynowania EN 12487 % m/m NR (0) 

Asfalt odzyskany przez odparowanie EN 13074-1 
 

 

Penetracja w 25°C asfaltu odzyskanego EN 1426 0,1 mm NR (0) 

Temperatura mięknienia asfaltu odzyskanego EN 1427 °C NR (0) 

Energia kohezji EN 13589 i EN 13703 J/cm
2
 NR (0) 

Kohezja (wahadło) EN 13588 J/cm
2
 NR (0) 

Temperatura łamliwości EN 12593 °C NR (0) 

Nawrót sprężysty w 10°C EN 13398 % NR (0) 

Nawrót sprężysty w 25°C EN 13398 % NR (0) 

Asfalt odzyskany i stabilizowany EN 13074-1 i EN 13074-2  

Penetracja w 25°C asfaltu odzyskanego EN 1426 0,1 mm < 100 (3) 

Temperatura mięknienia asfaltu odzyskanego EN 1427 °C ≥ 43 (6) 

Energia kohezji EN 13589 i EN 13703 J/cm
2 NR (0) 

Kohezja (wahadło) EN 13588 J/cm
2 NR (0) 

Temperatura łamliwości EN 12593 °C NR (0) 

Nawrót sprężysty w 10°C EN 13398 % NR (0) 
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 (*)
 Badanie na kruszywie bazaltowym 

2.4. Przechowywanie materiałów 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze 

należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody i 

zanieczyszczeniem. 

Warunki przechowywania: 

•  czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 

•  temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3°C. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń 

dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i 

służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 

szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie 

szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. 

Sprzęt pomocniczy: 

•  sprężarki, 

•  zbiorniki z wodą, 

•  szczotki ręczne, 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do 

ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne 

pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

•  temperatury rozkładanego lepiszcza, 

•  ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

•  obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

•  prędkości poruszania się skrapiarki, 

•  ilości lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie 

stałej temperatury lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% w stosunku do ilości założonej. 

Wykonawca będzie posiadał aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka, dla której nie 

wykonano kalibracji nie może zostać dopuszczona do skrapiania. 

Nawrót sprężysty w 25°C EN 13398 % NR (0) 

Asfalt odzyskany, stabilizowany i poddany 

starzeniu 
EN 13074-1, 13074-2 i EN 13769  

Penetracja w 25°C asfaltu odzyskanego EN 1426 0,1 mm NR (0) 

Temperatura mięknienia asfaltu odzyskanego EN 1427 °C NR (0) 

Energia kohezji EN 13589 i EN 13703 J/cm
2 NR (0) 

Temperatura łamliwości EN 12593 °C NR (0) 

Nawrót sprężysty w 10°C EN 13398 % NR (0) 

Nawrót sprężysty w 25°C EN 13398 % NR (0) 

Penetracja w 25°C asfaltu odzyskanego EN 1426 0,1 mm NR (0) 
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W miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego 

skropienia. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport emulsji 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. 

Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu 

emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 

m
3
, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i 

nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Zanieczyszczenia z warstw nieasfaltowych przed wykonaniem skropienia należy oczyścić 

z wszelkiego obcego materiału, innego niż mieszanka mineralna, z której zostały wykonane. 

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezpośrednio przed wykonaniem skropienia emulsją asfaltową 

podłoże należy zwilżyć wodą, tak aby powierzchnię podłoża doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego, 

bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasączenia warstwy wodą. 

W przypadku skrapiania warstwy niezwiązanej nasiąkniętej wodą po opadach atmosferycznych należy 

opóźnić skropienie do momentu częściowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu 

matowo-wilgotnego). 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Temperatura podłoża przed skopieniem powinna 

wynosić nie mniej niż +5
0
C. Nie dopuszcza się wykonywania skropienia podczas opadów atmosferycznych 

lub tuż przed spodziewanymi opadami. 

Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 

wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Skropienie należy wykonać równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do skropienia. 

Zaleca się aby temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu zawierała się w wartościach podanych w 

tablicy 2a przy uwzględnieniu, że szczegółowe wymagania dotyczące temperatury skrapiania musza być 

zgodne z zaleceniami producenta. 

Skropienie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, 

np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 

trudnodostępnych. 

Tablica 2a. Temperatura użycia emulsji asfaltowych 

Rodzaj lepiszcza 
temperatura użycia [

0
C] 

min. maks. 

Emulsja asfaltowa 50 85 

Emulsja asfaltowa 60 85 
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modyfikowana polimerem 

Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 

niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.  

O rozpadzie emulsji świadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brązowego na czarny. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

5.3.1. Zużycie emulsji 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze 

zgodnie z tablicą 3. 

Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. 

W wypadku dużej ilości pozostałego lepiszcza, np. powyżej 0,5 kg/m
2
, oraz zastosowaniu emulsji 

asfaltowej może być konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i 

powstaniu kałuż lepiszcza. 

Tablica 3. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową. 

Rodzaj podłożą Ilość lepiszcza [kg/m
2
] 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
0,5 - 0,7 

 

Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej, warstwa niżej leżąca powinna być skropiona z odpowiednim 

wyprzedzeniem, którego czas potrzebny jest na odparowanie wody z zastosowanej emulsji, i tak: 

- 8 h w przypadku skropienia taką ilością, z której po odparowaniu wody pozostaje więcej niż 1,0kg/m2 

lepiszcza. 

- 1 h w przypadku skropienia taką ilością, z której po odparowaniu wody pozostaje 0,5 do 1,0 kg/m2 

lepiszcza. 

- 0,5 h w przypadku skropienia taką ilością, z której po odparowaniu wody pozostaje do 0,5 kg/m2 

lepiszcza. 

Czasy wyżej określone, nie dotyczą skrapiań rampą zamontowaną na rozkładarce. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej ,Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem (wynoszeniem emulsji na kołach pojazdów), 

wykonując posypkę kruszywem w śladach kół samochodów dowożących masę i rozkładarki (dotyczy tylko 

połączenia podbudowy z kruszywa z warstwą podbudowy asfaltowej). 

W przypadku stosowania rozkładarki wyposażonej w rampę skrapiającą dopuszcza się skropienie emulsją 

asfaltową bezpośrednio przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W tym przypadku , ilość emulsji do 

zastosowania powinna być określona w książce technicznej rozkładarki lub musi być określona przez 

Wykonawcę w obecności Inżyniera – doświadczalnie (na powierzchni próbnej). Ilość emulsji wypływająca 

ze skrapiarki mechanicznej i z rampy skrapiającej rozkładarki, powinna być taka sama. 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania i kontrola w czasie robót 

6.2.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszcza powinna być oparta na deklaracjach zgodności. Wyniki badań powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w pkt.2.3. 
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6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody należy wykonać według 

PN-EN 12272-1. Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w 

danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

•  m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

•  m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie oczyszczenia powierzchni 

zgodnie z pkt 5.2 niniejszej SSTWiORB, przed jej skropieniem emulsją. 

8.3. Uznanie robót za wykonane prawidłowo 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i pisemnymi decyzjami 

Inżyniera. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”pkt.9. 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego  

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz określonych 

wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

•  mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

•  ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

•  ew. usunięcie z podłoża zanieczyszczeń olejami, paliwami i chemikaliami przy użyciu sorbentów. 

Cena  1 m
2
 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

•  dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

•  podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

•  ew. zwilżenie wodą warstw nie asfaltowych, 

•  skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 



D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 

Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - południowej 

stronie placu - projekt nr 18 WBO 

  82 
 

•  PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych. 

•  PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i 

poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa. 

10.2. Instrukcje 

•  Instrukcja laboratoryjnego badania szczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg 

metody Leutnera i wymagania techniczne szczepności. GDDKiA wersja z dnia 31.08.2014 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1.Wstęp  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych 

w ramach realizacji zadania:  

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 
Specyfikacja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej dla: 

•  ścieżka rowerowa - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 

ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 

gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg.  

Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z 

recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw o określonych proporcjach.  

1.4.2. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia 

obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 

pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych.  

1.4.3. Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej 

do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które 

charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach 

przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010. O 

zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości 

przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 

00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

•  organizacji robót budowlanych; ;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  
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•  warunków organizacji ruchu;  

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zgodnych z pkt. 2.1. 

STWiORB DM.00.00.00. 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinny być kruszywa łamane, spełniające wymagania podane w tablicy 1. Kruszywo 

powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych oraz bez domieszek gliny. 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe 

właściwości i spełniały wymagania podane w tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa 

powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością.  

Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona 

według PN-EN 13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom tablicy 4.  

2.3. Właściwości kruszywa  
Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Punkt w 
normie 
PN-EN 
13242 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych 

(kategorie według PN-EN 13242) 

Odniesienie 
do tablicy 
w PN-EN 

13242 
podbudowa zasadnicza 

(***)
 

Ścieżka rowerowa 

4.3.1  
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 

kategoria nie niższa niż  

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

Tablica 2 

4.3.2  

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich wg PN-EN 933-

1  

GTC20/15 Tablica 3 

4.3.3  

Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-1  

 

GTF10, 

GTA20 

 

Tablica 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-

EN 933-4  

a) maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości  

FI50 Tablica 5 

lub  

b) maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu  

SI55 Tablica 6 

4.5  

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie grubym wg PN-EN 

933-5  

C90/3 Tablica 7 
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4.6  

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1  

a) w kruszywie grubym*  
fDeklarowana Tablica 8 

b) w kruszywie drobnym*  fDeklarowana Tablica 8 

4.7  Jakość pyłów  
Właściwość niebadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko mieszankach wg. 2.2 - 2.4 
 

5.2  

Odporność na rozdrabnianie wg 

PN-EN 1097-2, kategoria nie 

wyższa niż:  

LA40 Tablica 9 

5.3  
Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego wg PN-EN 1097-1  

MDE 

Deklarowana 
Tablica 11 

5.4  
Gęstość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 albo 9  
Deklarowana - 

5.5  

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 albo 9 (zależności od 

frakcji)  

WcmNR 

WA242** 
- 

6.2  
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

wg PN-EN 1744-1  
ASNR Tablica 12 

6.3  
Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1  
SNR Tablica 13 

6.4.2.1  

Stałość objętości żużla 

stalowniczego wg PN-EN 1744-1, 

rozdział 19.3  

V5 Tablica 14 

6.4.2.2  

Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopieco-wym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1, p.19.1  

Brak rozpadu - 

6.4.2.3  

Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopieco-wym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1, p. 19.2  

Brak rozpadu - 

6.4.3  
Składniki rozpuszczalne w wodzie 

wg PN-EN 1744-3  

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 
 

6.4.4  Zanieczyszczenia  
Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło, 

plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2  
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2  
SBLA - 

7.3.3  
Mrozoodpo-rność na frakcji 

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1  

- skały magmowe i przeobrażone F4 

- skały osadowe F10 
Tablica18 

Załącznik 

C  
Skład materiałowy  deklarowany - 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych.  

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 

***) wymagania dla podbudowy zasadniczej wg WT-4 2010 dotyczy dolnej warstwy podbudowy zasadniczej wg 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) 

Do wykonywania podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nie należy 

stosować kruszyw słabych wg pkt. 1.4.3. 

2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej  
2.4.1. Zawartość pyłu  
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do 

warstwy podbudowy zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej 

w tablicy 4.  

Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1.  

Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach 

kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 
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2.4.2. Zawartość nadziarna  
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 4.  

2.4.3. Uziarnienie  
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw 

podbudowy zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 2.  

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 

Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej 

 

 
 

Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 

zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w 

tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie 

z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i 

dostarczanej mieszanki.  

Mieszanka 

niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić 

się w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także 

wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 

przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach 

[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4 16/31/5 

min max min max min max min max min max min max min max min max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
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2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność  
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać 

wymagania tablicy 4.  

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie 

wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora według PN-EN 13286-2.  

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej 

do podbudowy zasadniczej. 

2.4.5. Zawartość wody  
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody 

w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach 

podanych w tablicy 4. 

2.4.6. Wskaźnik nośności CBR  
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance 

zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach 

przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych  

Rozdział w 
PN-EN 
13285 

Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki 
niezwiązanej przeznaczonej do: Odniesienie do 

tablicy 
w PN-EN 13285 

podbudowa 
zasadnicza (**) 

Ścieżka rowerowa 

4.3.1  
Uziarnienie mieszanki 

niezwiązanej  
0/31,5 Tablica 4 

4.3.2  
Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF  

UF9 

 
Tablica 2 

4.3.2  

Minimalna zawartość 

pyłów:  

kategoria LF  

LFNR 

 
Tablica 3 

4.3.3  
Zawartość, nadziarna: 

kategoria OC:  

 

OC90 

 

 

Tablica 4 i 6 

4.4.1  
Wymagania wobec 

uziarnienia  
rys. 1 Tablica 5 i 6 

4.4.2  

Wymagania wobec 

jednorodności 

uziarnienia 

poszczególnych partii - 

porównanie z 

deklarowaną przez 

producenta wartością 

(S)  

wg. tablicy 2 

 
Tablica 7 

4.4.2  

Wymagania wobec 

jednorodności 

uziarnienia na sitach 

kontrolnych – różnice 

w przesiewach  

wg. tablicy 3 Tablica 8 
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4.5  

Wrażliwość na mróz; 

wskaźnik piaskowy 

SE(*),  

co najmniej (badanie 

na frakcji 0/4) 

45 

 

 

- 

-  

Odporność na 

rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 

1097-1, kategoria nie 

wyższa niż:  

LA35 

 

 

 

- 

-  

Odporność na ścieranie 

(dotyczy frakcji 10/14 

odsianej z mieszanki) 

wg PN-EN 1097-1, 

kategoria MDE  

deklarowana 

 
- 

-  

Mrozoodporność 

(dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej 

z mieszanki)  

wg PN-EN 1367-1  

 

F4 

 

- 

-  

Wartość CBR po 

zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia 

IS=1,0 i moczeniu w 

wodzie 96h, co 

najmniej  

 

≥ 80 

 

 

- 

4.5  

Wodoprzepuszczalność 

mieszanki w warstwie 

odsączającej po 

zagęszczeniu wg 

metody Proctora do 

wskaźnika zagęszczenia 

IS=1,0, współczynnik 

filtracji, co najmniej 

cm/s  

brak wymagań 

 
- 

 

Zawartość wody w 

mieszance 

zagęszczanej,% (m/m), 

wilgotności optymalnej 

wg metody Proctora  

80 – 100 

 

 

- 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora wg PN-EN 13286-2. 

**) wymagania dla podbudowy zasadniczej wg WT-4 2010 dotyczy dolnej warstwy podbudowy zasadniczej wg 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) 

2.5. Woda 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 

2.6. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw  
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów 

na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami 

określonymi w p.2.3. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 

ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Do wykonania warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 

następujące rodzaje sprzętu:  

•  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 

wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent 

kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i 

odpowiedniej wilgotności.  

•  równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania 

mieszanki można dopuścić spycharki.  

•  płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania,  

•  beczkowozy, 

•  małe walce wibracyjne, 

•  inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

wbudowywanego materiału. 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 

ogólne".  

4.2. Transport kruszywa  
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

Transport materiałów sypkich po drogach publicznych powinien odbywać się pod plandeką w 

celu ograniczenia wywiewania drobnych cząstek ze skrzyni ładunkowej pojazdu przez pęd 

powietrza. 

Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne".  

5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na 

odpowiednio przygotowanej warstwie dolnej, zgodnie z właściwą SSTWiORB. 

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie  

z Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej 

SSTWiORB. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych (wytwórnie mieszanek kruszywa) gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności 

materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji 

na drodze. Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę 

produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z WT-4 2010, załącznik C, a przy dostarczaniu 

mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w 

odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 2010 załącznik B. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Wbudowanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej, nie większej niż 

20 cm. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków  

i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 

po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach, rozścielane kruszywo należy 

wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych 

w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozścielania i zagęszczania kruszywa na niepełną 

grubość, wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za 

pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub równiarki. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją wg tablicy 4. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  

i równomiernie wymieszana. 

5.5 Utrzymanie wykonanej warstwy 
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  

w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to 

Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

5.6 Zagęszczenie mieszanki  
Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności 

optymalnej.  

W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem.  

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości.  

Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,00 dla wymienionych w niniejszej 

STWiORB elementów. 

Podstawowym badaniem zagęszczenia warstwy  jest badanie nośności przez sprawdzenie 

modułu odkształcenia lub wskaźnika odkształcenia.  

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".  

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w 

celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 

określone w pkt.2.3. 

6.3. Badania w czasie robót  
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 500 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Nośność i zagęszczenie 

warstwy 

2 500 

4 
Badanie właściwości 

kruszywa wg tab. 1 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

Przez partię kruszywa należy rozumieć wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę 

dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub 

hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy 

ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość kruszywa 

wyprodukowaną w tym samym czasie i w warunkach przyjmowanych za jednakowe. 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4.3. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-2 z częstotliwością podaną w pkt. 

6.3. 

6.3.3. Właściwości kruszywa  
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. należy 

badać dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań powinny 

być pobierane losowo w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 
Lp
. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  3 razy na 0,1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 3 razy na 0,1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 3 razy na 0,1 km 

5 Rzędne wysokościowe  

co 20 m na prostych i co 10m na odcinkach krzywoliniowych  6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

300 m
2
  

Przed odbiorem: 

w 4 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 300 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 
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6.4.1. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

 -0 cm. 

6.4.2. Równość podbudowy  
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie  

z BN-68/8931-04; dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm.  

Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04; 

dopuszczalne odchyłki pod łatą 10 mm. 

6.4.3. Spadki poprzeczne  
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą.  

Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5%. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe  
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1 

cm, +0 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek 

usunąć wady na własny koszt. Sposób, zakres i termin wykonania robót poprawkowych 

należy uzgodnić z Inżynierem. 

7. Obmiar Robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.7  

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy  

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór Robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.pkt.8  

8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i pisemnymi 

decyzjami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Uznanie robót za wykonane prawidłowo 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała 

się pozytywna. 

9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne”pkt.9.  

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego                       

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w SSTWiORB, Dokumentacji 

Projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 podbudowy obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  oznakowanie robót, 

•  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

•  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

•  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

•  rozłożenie mieszanki, 

•  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

•  utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

•  wykonanie napraw przed ułożeniem kolejnych warstw, 

•  organizacja ruchu. 

10. Przepisy związane  
10.1 Normy  

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  

•  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

•  PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

•  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.  

•  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn 

za pomocą wskaźnika płaskości.  

•  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczenie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu.  

•  PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych.  

•  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie.  

•  PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

odporności na ścieranie.  

•  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  

•  PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów 

przez wymywanie kruszyw.  

•  PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 

gotowania.  

•  PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodporności.  
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•  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metody 

badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 

Proctora.  

•  PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda 

badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego 

wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.  

•  PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja.  

•  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 

10.2. Inne dokumenty  

•  „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 

Załącznik” GDDP, Warszawa 1998 r.  

•  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r.  

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) 

•  WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 

2010. Załącznik nr 
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1.Wstęp  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania:  
"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 
materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 
maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SSTWiORB  
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy z mieszanki związanej cementem  wraz z pielęgnacją i 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie mieszanki związanej cementem: 

•  dla ścieżki rowerowej warstwa ulepszonego podłoża o wytrzymałości  
C1,5/2 ≤ 4,0 MPa, gr. 15 cm. 

1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
1.4.1. Podłoże gruntowe ulepszone spoiwem hydraulicznym  - wierzchnia warstwa podłoża 
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu: 

a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w podłożu nasypu 
do 1,0 m, 
b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w podłożu nasypu do 1,0 m, 
c) właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji 
nawierzchni, 
d) zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin. 

Gruntami,  na bazie których wykonywane będą zabiegi związane z ich stabilizacją spoiwem 
będą grunty rodzime w wykopie lub grunty w podłożu nasypów o wysokości do 1,0 m 
o właściwościach odpowiednich do warstwy podłoża stabilizowanego. 
1.4.2. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w której następuje 
wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka ustalonych ilości gruntu, cementu i wody 
oraz,  w razie potrzeb dodatków ulepszających, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.4. Mieszanka związana wapnem - mieszanka gruntu, wapna i wody, dobranych w 
optymalnych ilościach. 
1.4.5. Spoiwo drogowe – spoiwo hydrauliczne, będące gotowym wyrobem wytwarzanym w 
zakładzie produkcyjnym i dostarczane w stanie gotowym do użycia. Określone spoiwa 
hydrauliczne do podbudów i  ulepszonego podłoża, charakteryzują się szczególnymi 
właściwościami, które mają znaczenie do przewidzianego celu zastosowania. 
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1.4.6. Grunt stabilizowany spoiwem drogowym – mieszanka składająca się z gruntu, spoiwa 
drogowego i wody, twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej. Twardnienie może być 
opóźnione przez dodanie środka opóźniającego wiązanie. 
1.4.7. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 
zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę  
i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw  
o różnych właściwościach. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

•  organizacji robót budowlanych;  

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

•  warunków organizacji ruchu;  

•  zabezpieczenia chodników i jezdni,  
podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2.Materiał  
2.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Do stosowania można wykorzystać wyłącznie materiały budowlane, które podsiadają 
odpowiednie dokumenty dopuszczające zgodnie z pkt. 2.3. STWiORB DM.00.00.00. 
2.2.1. Kruszywo do stabilizacji  
Do wykonania mieszanki związanej cementem  należy stosować kruszywa zgodnie z normą 
PN-EN 13242. 
Do wykonania mieszanki związanej cementem można stosować kruszywo naturalne, 
sztuczne lub z recyklingu albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do warstw ulepszonego podłoża z 
mieszanek związanych cementem  

Rozdział w 
normie PN-
EN 13242 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub wartości 
w odniesieniu do zastosowania 

kruszywa do warstwy 
związanej cementem  

Odniesienie 
do PN-EN 

13242 

4.1 Frakcje/zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 
63 i 90 (zestaw podstawowy plus 

zestaw 1) 
Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 
GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 

GTCNR Tabl. 3 
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sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości wg PN-EN 933-3*) 

FIDeklarowane Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu wg PN-EN 933-4*) 

SIDeklarowane Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierz. przekrusz. lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-1 

ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.6 Zawartość pyłów**) w kruszywie 
drobnym wg PN-EN 933-1 

ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  

5.2 Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2 

LA60 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg PN-EN 
1097-1 

MDENR Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 rozdział 7,8 
lub 9 

Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7,8 lub 9 

Deklarowana  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg 
PN-EN 1744-1 

− Kruszywo kam. AS 0,2 

− Żużel kawałkowy wielkopiecowy 
AS 1,0 

Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 

− Kruszywo łam. S NR 

− Żużel kawałkowy wielkopiecowy S 
2 

Tabl. 13 

6.4.1 Składniki wpływające na szybkość 
wiązania i twardnienia mieszanek 
związanych hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 
rozdział 19.3 

V5  

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 
środowiska wg odrębnych przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; drewno, 
szkło i plastik mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 
 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 1097-2 

SBLA  

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 
rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie spełnia 
warunku WA24 2, to należy zbadać 

WA24 2 Tabl. 16 



D.04.05.01. Warstwa mieszanki z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 
południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO 
  100 
 

jego mrozoodporność wg p. 7.3.3 

7.3.3 Mrozoodporność na kruszywie frakcji 
8/16 wg PN-EN 1367-1 (Badanie 
wykonywane tylko w przypadku, gdy 
nasiąkliwość kruszywa przekracza 
WA24 2) 

− skały magmowe i przeobrażone: F 
4 

− skały osadowe: F 10 
kruszywa z recyklingu; F 10 (F 25***) 

Tabl. 18 

Załącznik C 
pkt. C.3.4 

Skład mineralogiczny 
Deklarowany  

Załącznik C 
pkt. C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza  
wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

 

*) badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 

**) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne 

***) pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50%m/m 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
2.2.2. Spoiwo 
Do stabilizacji należy stosować spoiwa drogowe z materiałów wiążących na bazie cementów. 
Wszystkie spoiwa drogowe muszą być zgodne z zharmonizowana normą europejską lub 
powinny posiadać Europejskie bądź Krajowe Aprobaty Techniczne oraz Deklarację 
Właściwości Użytkowych wystawione przez Producenta. 
Czas przechowywania spoiwa będzie nie dłuższy niż przewidziany przez jego Producenta.  
Spoiwa należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem. 
Należy stosować cement klasy 32.5 portlandzki wg PN-EN 197-1 o właściwościach: 

•  wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa, 

•  wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 52,5 MPa, ≥ 32,5 MPa 

•  początek wiązania - najwcześniej po upływie 75 minut, 

•  stałość objętości nie więcej niż 10 mm 
Należy stosować cementy portlandzkie CEM I, CEM II. 
2.2.3. Woda  
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być 
czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. 
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta bez stwierdzenia zgodności  
z powyższą normą. 
2.2.4. Domieszki  
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 
Jeżeli w mieszance mają być zastosowane środki przyspieszające lub opóźniające wiązanie, 
należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 
2.2.5. Materiały do pielęgnacji 
Do pielęgnacji wykonanej warstwy można stosować: 

•  wodę, 
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•  warstwę mieszanki niezwiązanej spełniającej wymagania dla materiału kolejnej 
wbudowanej warstwy  

•  grubą włókninę techniczną wraz z utrzymaniem jej w stanie wilgotnym przez cały czas 
pielęgnacji, 

•  preparaty pielęgnacyjne, 

•  folię z tworzywa sztucznego, 

•  inne środki zaakceptowane przez Inżyniera. 
2.3. Źródła materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania 
i zamawiania wyrobów lub wydobywania materiałów oraz niezbędne świadectwa badań 
laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności oraz próbki tych materiałów 
i wyrobów. 
Inżynier może zlecić pobieranie próbek wszystkich materiałów wyjściowych do uzyskania 
gotowych mieszanek w ilościach zapewniających możliwość przeprowadzenia badań 
sprawdzających oraz w razie potrzeby, dostarcza je do Laboratorium Drogowego 
Zamawiającego. 
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do 
wbudowania przez Inżyniera, jeżeli wyniki badań laboratoryjnych pokażą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami określonymi w pkt. 2. Zaakceptowanie źródła materiałów nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera przyjęte do wbudowania. 
Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełnią wymagań określonych w pkt. 2 
zostaną odrzucone. 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca przystępujący do wykonania mieszanki związanej cementem powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  mieszarek stacjonarnych, 

•  układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

•  przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego 
i kontrolowanego dozowania wody, 

•  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

•  zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

Dobór sprzętu do zagęszczenia należy do Wykonawcy. Sprzęt używany do zagęszczania 
powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali 
doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania warstwy mieszanki związanej 
cementem. Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
3.3. Wytwórnia betonów 
Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałasu powyżej dopuszczalnych norm. 
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Wydajność betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi 
posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki. 
Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 

poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, pozostałe składniki ± 2%. Inżynier może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody (objętościomierz przepływowy). 
Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych. 
Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
4.2. Wybór środków transportu 
Transport kruszywa do wytwórni może odbywać się dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami. 
Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Transport cementu do wytwórni betonów – luzem odbywa 
się w cysternach przystosowanych do przewozu produktów sypkich. Cement workowany 
można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi (zalecany boczny 
przechył skrzyni). 

Czas transportu mieszanki nie może przekraczać jednej godziny przy temp. poniżej +15°C i 20 

minut przy temp. otoczenia od 15°C do 30°C. 
Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej 
wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji składników, zanieczyszczenia mieszanki i  
przed rozpoczęciem twardnienia. 
Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów 
atmosferycznych takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji 
środków transportowych należy stosować przykrycia (folia, brezent). 
Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo - gruntowej. Ruch 
pojazdów po wyprofilowanej warstwie powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do 
jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.Wykonanie robót  
5.1.Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 
5.2. Projektowanie mieszanki 
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi 
do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych składników, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek. 
 Wytrzymałość na ściskanie powinna być wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 
dniach pielęgnacji. Dopuszcza się dodatkowo określić wytrzymałości na ściskanie po 7 lub 14 
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dniach o wymaganiach odpowiednich dla wytrzymałości po 28 dniach na podstawie 
receptury. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją -20% jej wartości. 
Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na  ściskanie próbek (System I), 
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 
Mieszanki związane cementem winny spełniać wymagania zapisane odpowiednio w 
tablicach 2, 3, 4. 
Tablica 2. Klasa wytrzymałości  wg PN-EN 14227-1 

Kolumna 1 2 3 

Wiersz Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 

Klasa wytrzymałości Wytrzymałość charakterystyczna Rc 

Próbki walcowe H/D
*)

=2,0 Próbki walcowe H/D
*)

=1,0 

1 1,5 2,0 C1,5/2 
*)

 H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 

Tablica 3. Minimalna zawartość cementu w mieszance 
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy ulepszonego 
podłoża 

Lp. Właściwość WYMAGANIA Uwagi 

1.0 SKŁADNIKI 

1.1 Cement wg PN-EN 197-1  

1.2 Kruszywo Tablica 1  

1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008  

1.4 Dodatki wg Aprobaty Technicznej  

2.0 MIESZANKA 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia wg WT-5  

2.2 Minimalna zawartość cementu Tablica 3  

2.3 Zawartość wody wg projektu 
Ustalenie na 
podstawie PN-
EN 13286-2 

2.4 
Wytrzymałość na ściskanie 
(System I) – klasa wytrzymałości 
Rc, wg tablicy 2 

klasa C 1,5/2,0 

Badanie wg PN-
EN 13286-41 po 
28 dniach 
pielęgnacji 

5.3. Warunki przystąpienia do robót 
Stabilizacja cementem może być wykonywana przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C 
oraz jeżeli prognozy meteorologiczne nie przewidują w czasie najbliższych 7 dni temperatury 
poniżej 5°C i nie występują opady deszczu oraz gdy podłoże nie jest zamarznięte. Produkcja 
może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, zatwierdzonej przez 
Inżyniera. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą 
Inżyniera zlecić nadzór niezależnemu laboratorium. 
Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub też będzie korzystał  
z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 
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5.4.Przygotowanie podłoża  
Przed przystąpieniem do wykonywania stabilizacji należy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w Dokumentacji Projektowej. W ramach robót przygotowawczych należy wykonać 
badania nośności podłoża w celu określenia właściwości i stanu gruntu. 
Podłoże powinno być wstępnie wyprofilowane i odwodnione zgodnie z SSTWiORB 
D.02.01.01, D.02.03.01  oraz D.04.01.01. 
5.5. Produkcja i ułożenie mieszanki związanej cementem 
5.5.1. Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera.  
Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury 
laboratoryjnej. Służy ona do zaprogramowania lub nastawienia ważenia kruszywa (jednego 
lub dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym 
miejscu dla operatora i Inżyniera. 
Czas mieszania składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i 
wymaganej wilgotności optymalnej oraz rodzaju urządzenia mieszającego. Czas mieszania w 
mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania 
nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania składników powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
5.5.2. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi. Czas od kontaktu cementu i wody do zakończenia zagęszczenia nie 
może przekroczyć  120 min.  
Za zgodą Inżyniera czas ten można wydłużyć pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia 
recepty z domieszkami opóźniającymi początek wiązania cementu w ilości odpowiedniej do 
wydłużenia czasu. 
5.5.3.  Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
Grubość układania mieszanki powinna zapewnić otrzymanie wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej grubości po zagęszczeniu. 
Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać 
przez równe pionowe odcięcie. 
5.6. Zagęszczanie 
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla danego 
przekroju poprzecznego. 
Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie  
i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie z normą 
BN-77/8931-12.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. 
5.7. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie 
warstwy na całej szerokości. 
Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy 
pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic, 
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należy niezwłocznie po zagęszczeniu obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy 
wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance 
można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
5.8. Pielęgnacja wykonanej warstwy 
Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy mieszanki związanej cementem, aby nie 
powstały pęknięcia skurczowe. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości  
0,5  kg asfaltu na 1 m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi Aprobatę 
Techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia 
przez Inżyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 
czasie co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne wyroby do pielęgnacji 
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie od jej 
zagęszczenia do upływu 7 dni od zagęszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch 
technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne obciąża 
Wykonawcę. 
5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy związanej cementem 
Warstwa ulepszonego podłoża po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą Inżyniera, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy ulepszonego 
podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 
deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po 
okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy. 
Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
6.Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne".  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco,  
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę wyrobów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacja Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji: 

•  badanie wyrobów, 

•  badania jakości produkowanej mieszanki. 

Wykonawca w obecności Inżyniera wykona 1 serię (6 próbek) z każdej dziennej działki 
roboczej do badania wytrzymałości na ściskanie. 
W czasie układania warstwy z mieszanki związanej cementem w betoniarce, Wykonawca 
zobowiązany jest kontrolować: 

•  jednorodność układanej warstwy, 

•  prawidłowość cech geometrycznych (szerokość, grubość, równość podłużna  

i poprzeczna). 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz zaakceptowania przez Inżyniera wyników badań laboratoryjnych 
Wykonawcy. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy związanej 
cementem podano w tablicy 6. 
Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
ulepszonego podłoża przypadająca 

na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu 
lub kruszywa 

 
 

2 

 
 

500 m
2
 

 
2 Wilgotność mieszanki gruntu 

lub kruszywa ze spoiwem 

3 Zagęszczenie warstwy 

4 
Grubość ulepszonego podłoża 3 

500 m
2
 

 

5 Wytrzymałość na ściskanie 

− 7 i 28-dniowa przy 
stabilizacji cementem 

 
6 próbek 

 
500 m

2
 

6 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

7 Badanie spoiwa: 

− cementu 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Badanie właściwości gruntu 
lub kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie kruszywa 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie 
kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SSTWiORB. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 
składu tej mieszanki, z tolerancją ±2%  jej wartości. 
6.3.4. Zagęszczenie warstwy 
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Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
 
6.3.5. Grubość warstwy 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  

± 1cm. 
6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody 
badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji. 
Próbki, w ilości 6 sztuk, do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie 
rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w SSTWiORB. 
6.3.7. Mrozoodporność 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SSTWiORB. 
6.3.8. Badanie spoiwa 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w niniejszej 
SSTWiORB.  
6.3.9. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008-1. 
6.3.10. Badanie właściwości kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SSTWiORB. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoża 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  
tablica 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy związanej 
spoiwami 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów 

1 Szerokość 3 razy na 0,1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 3 razy na 0,1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 3 razy na 0,1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 

7 Grubość warstwy w 3 punktach działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 300 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,  
-5 cm. 
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6.4.3. Równość warstwy 
Do oceny równości podłużnej należy stosować metodę równoważną użyciu łaty i klina z 
wykorzystaniem planografu. Stosowanie łaty i klina dopuszcza się do oceny równości 
podłużnej tam gdzie nie można wykorzystać metody z użyciem planografu. 
Pomiar równości planografem  wykonać zgodnie z BN-68/8931-04 .  
Do oceny równości poprzecznej należy stosować metodę równoważną użyciu łaty i klina. 
Stosowanie łaty i klina dopuszcza się do oceny równości poprzecznej tam gdzie nie można 
wykorzystać metody równoważnej.  
Nierówności nie powinny  przekraczać: 

− 15 mm dla poszczególnych warstw wymienionych w pkt. 1.3.  
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy, a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 0 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy wzmocnienia w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy  
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na 
całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę 
przez zerwanie jej na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej 
mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszej 
SSTWiORB, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
7.Obmiar robót  
7.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.pkt.7 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy (m2) ulepszonego podłoża 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem. 
8.Odbiór robót 
8.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i pisemnymi 
decyzjami Inżyniera. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SSTWiORB 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.Podstawa płatności  
9.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne”pkt.9. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego                       
w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w SSTWiORB, Dokumentacji 
projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy mieszanki z gruntu stabilizowanego hydraulicznie obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 

•  zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

•  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

•  koszt zastosowania materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  oznakowanie robót, 

•  dostarczenie i rozścielenie składników mieszanki zgodnie z receptą laboratoryjną, 

•  zagęszczenie warstwy, 

•  pielęgnacja wykonanej warstwy, 

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB. 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 

•  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego - Metoda przesiewania 

•  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna 

•  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

•  PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  

•  PN-EN 14227-4 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 4: 
Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 
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•  PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny (norma wycofana) 

•  PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 
41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym 

•  PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 
50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu 
Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 

•  PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacje - Część 1: 
Mieszanki związane cementem 

•  PN-S-96011:1998 Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntów wapnem do celów 
drogowych 

•  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

•  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe - Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą, 

•  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem. 

10.2. Inne dokumenty 

•  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - wprowadzony 
zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad z dnia 
16.06.2014 r. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach 
realizacji zadania: 
"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana 
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 4 cm dla ścieżki 
rowerowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza kamiennego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
1.4.4. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
1.4.5. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.6. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.7. Pozostałe określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z zamieszczonymi w 
STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

•  organizacji robót budowlanych; 
•  zabezpieczenia interesu osób trzecich; 
•  ochrony środowiska; 
•  warunków bezpieczeństwa pracy; 
•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
•  warunków organizacji ruchu; 
•  zabezpieczenia chodników i jezdni; 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". Zastosowane materiały muszą uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa podane w tablicach 1a, 1b, 1c. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Tablica 1a. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

Ścieżka rowerowa 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż: GC85/20 

Tolerancje uziarnienia, wymagane kategorie: 
G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 
niż: 

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 
933-4, kategoria nie wyższa niż: 

FI25 lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, kategoria 

nie niższa niż: 
CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 
1097-2, rozdział 5, kategoria nie wyższa niż 

LA30 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej 
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według 

PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 
PSV44 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA242 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6, w 1% NaCl, wartość 
FNaCl nie wyższa niż: 

10 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 13673, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według 
PN-EN 932-3 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p. 14.2, 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1 p. 19.1 
wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1 p. 19.2 
wymagana odporność 
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Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-
EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

 
Tablica 1b. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym 
uziarnieniu do D ≤ 8 mm do  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

Ścieżka rowerowa 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według 
kategorii: 

GTCNR 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 
niż: 

f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: 
Ecs Deklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 
lub 9 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 
lub 9 

WA242 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według 
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
Tablica 1c. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 
do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

Ścieżka rowerowa 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według 
kategorii: 

GTCNR 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa 
niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBf10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-

EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 
EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 
lub 9 

WA242 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 
14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
2.3. Asfalt 
Należy stosować asfalt 50/70 zgodnie z normą PN-EN 12591. 
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi, Deklarację zgodności (z dokumentem 
odniesienia) od producenta lub dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny).  
Asfalt powinien spełniać wymagania podstawowe podane odpowiednio w tablicach 2a. 
 
Tablica 2a. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy ścieralnej 

Właściwość Metoda badania Jednostka Wymaganie 

Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 50 - 70 

Temperatura mięknienia EN 1427 °C 46 - 54 

Odporność 
na starzenie 

w 163°C 

Pozostała penetracja 

EN 12607-1 

% ≥ 50 

Wzrost temperatury 
mięknienia 

°C ≤ 9 

Zmiana masy a) (wartość 
bezwzględna) 

% ≤ 0,5 

Temperatura zapłonu EN ISO 2592 °C ≥ 230 

Rozpuszczalność EN 12592 % (m/m) ≥ 99,0 
a) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną 

2.4. Wypełniacz 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz 
spełniający wymagania tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

Ścieżka rowerowa 

Uziarnienie według PN-EN 933-10 
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 

13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 
deklarowana przez 

producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, 
wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria 
nie niższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN- EN 
196-2, kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: 

Ka20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504. 
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 
Do połączeń międzywarstwowych należy stosować następujące materiały: 

•  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane wg Załącznika Krajowego NA do PN-
EN 13808, 

2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń technologicznych 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych należy stosować: 
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•  elastyczne taśmy bitumiczne lub pasty asfaltowe wg tablicy 3a, które spełniają 
odpowiednie wymagania zawarte tablicach 3b, 3c. 

 
 
Tablica 3a. Materiały do złączy 

Ruch Złącze podłużne (*) Złącze poprzeczne (*) 
Pomiędzy MMA a 

elementami 
wyposażenia drogi 

Ścieżka 
rowerowa 

pasty asfaltowe lub 
elastyczne taśmy 

bitumiczne 40 x 10 mm 

pasty asfaltowe lub 
elastyczne taśmy 

bitumiczne 40 x 10 mm 

pasty asfaltowe lub 
elastyczne taśmy 

bitumiczne 40 x 10 mm 
(*) – złącza między fragmentami zagęszczonej MMA rozkładanej metodą „gorące przy 
zimnym” 
Tablica 3b. Wymagania wobec taśm bitumicznych 

Właściwość 
Metoda 

badawcza 
Dodatkowy opis Warunków 

badania 
Wymaganie 

Temperatura mięknienia 
PIK 

PN EN 1427 
 

≥ 90 °C 

Penetracja stożkiem PN EN 13880-2 
 

20 do 50 
1/10 mm 

Odprężenie sprężyste 
(odbojność) 

PN EN 13880-3 
 

10 do 30 % 

Zginanie na zimno DIN 52123 

test odcinka taśmy o długości 
20 cm w temperaturze 0 °C 
badanie po 24 godzinnym 

kondycjonowaniu 

Bez pęknięcia 

Możliwości wydłużenia 
oraz przyczepności 

taśmy 
SNV 671 920 w temperaturze -10 °C 

≥ 10 % 
≤ 1 N/mm2 

Możliwości wydłużenia 
oraz przyczepności 

taśmy po postarzeniu 
termicznym 

SNV 671 920 w temperaturze -10 °C 
należy podać 

wynik 

Tablica 3c. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

Właściwość Metoda badawcza Wymaganie 

Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta 

Odporność na spływanie PN EN 13880-5 Nie spływa 

Zawartość wody PN EN 1428 ≤ 50 % m/m 

Właściwości odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2 

Temperatura mięknienia PIK PN EN 1427 ≥ 70 °C 

 
2.7. Środek adhezyjny 
Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 
Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, 
po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w 
wypadku braku wymiaru podstawowego do badania). 
3. Sprzęt 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje 
uzyskanie parametrów wykonania robót zgodnych z SSTWiORB. 
Sprzęt i urządzenia powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie bhp oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
3.2. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i 
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników 
zarobu) nie powinny być większe od ± 2%. 
3.3. Sprzęt do układania mieszanki mineralno- asfaltowej 
Należy stosować rozkładarki, przeznaczone do układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
typu zagęszczanego, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością 
wbudowywanej warstwy oraz z możliwością podgrzewania spoiny podłużnej. 
3.4. Sprzęt do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej 
Należy stosować, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe 
gładkie lekkie i średnie, walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
4.3. Transport wypełniacza 
Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
transportu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie 
przeładunku oraz transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. 
4.4. Transport asfaltu 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje 
umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne 
urządzenia grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w Aprobacie Technicznej. 
4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę w zależności od postępu 
robót. Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinny być 
zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki 
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termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być 
przewożone pojazdami samowyładowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek 
mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. 
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne 
wartości temperatury. Należy również kierować się informacjami podanymi przez 
Producenta mieszanek. 
Czas transportu mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, nie powinien przekraczać 2 
godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowania i zagęszczenia. W wyładowywanej do 
kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie 
wystudzonej) mieszanki. 
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające 
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie recept 
Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
producenta mieszanki (certyfikat ZKP) oraz odpowiednie dokumenty poświadczające, że 
materiały użyte do produkcji mieszanki spełniają wymagania SSTWiORB. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa może być produkowana wyłącznie w wytwórni posiadającej 
wdrożony certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z normą PN-EN 
13108-21, w ramach którego dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu wg systemu 
2+. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie certyfikatu ZKP wystawionego dla wytwórni, 
która będzie produkowała mma dla potrzeb kontraktu. 
Producent mieszanki posiadający certyfikowany system ZKP ma obowiązek sporządzenia 
Deklaracji właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badania typu wyprodukowanej 
mieszanki. 
W Deklaracji właściwości użytkowych powinny być wymienione wszystkie właściwości 
jednoznacznie charakteryzujące wyrób, takie jak: 

•  zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, 

•  uziarnienie na sitach kontrolnych, 

•  wymaganą zawartość wolnych przestrzeni, 

•  wrażliwość na działanie wody, 

•  odporność na deformacje trwałe PRDAIR I WTSAIR, 

•  inne właściwości jeżeli są wymagane. 
Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej oraz gęstość objętościowa przekazywane będą na 
dodatkowym załączniku dołączanym do Deklaracji Właściwości Użytkowych. 
Producent mieszanki ma obowiązek przedłożenia wykazu wszystkich składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Poza tym powinien przedłożyć aktualne deklaracje właściwości 
użytkowych lub świadectwa jakości wszystkich składników stosowanych do produkcji mma. 
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Ocena jakości mieszanek mineralno-asfaltowych będzie przeprowadzana na podstawie 
badań próbek mma pobranych i dostarczonych przez nadzór Inwestorski (lub w inny 
uzgodniony sposób). Wyniki badań będą porównywane do właściwości podanych w 
Deklaracji właściwości użytkowych wyrobu sporządzonej przez producenta mieszanki. 
Zadaniem producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego 
wymagania WT-1 2014 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 13924-2 oraz opracowanie 
składu mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej zawartości lepiszcza. Przy każdej 
zmianie dostawcy lub złoża materiału, jak również po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych 
badań zmiany cech produkowanej mieszanki, producent mieszanki mineralno- asfaltowej 
przeprowadza badanie typu i sporządza nową deklarację właściwości użytkowych wyrobu. 
W przypadku negatywnego wyniku badania składu mieszanki, który nie mieści się w 
granicach dopuszczalnych odchyłek oraz niewłaściwych cech fizycznych mieszanki, należy 
usunąć wykonaną warstwę. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz zawartości asfaltu podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej 

Wymiar oczek sit # 
w mm, zawartość asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych 
uziarnienia mieszanki mineralnej 

AC 8 S 
Ścieżka rowerowa Wymiar sita #, [mm] 

16 - - 

11,2 100 - 

8 90 100 

5,6 70 90 

2 45 60 

0,125 8 22 

0,063 6,0 14,0 

Zawartość lepiszcza  Bmin 6,0 

Właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania podane 
w tablicach 5a. 
Uwaga; 
W tabeli 4 podano minimalną zawartość asfaltu rozpuszczalnego, która dotyczy mieszanki  
kruszywa o gęstości 2,650 Mg/m3 – w przypadku zastosowania mieszanki o innej gęstości 
należy wartości Bmin zastosować (przemnożyć przez )współczynnik korygujący α=2,650/ρa 
(gdzie ρa oznacza gęstość objętościową ziaren kruszywa mieszanki mineralnej Mg/m3).  
Gęstość mieszanki  mineralnej ρ na etapie walidacji produkcji należy wyznaczyć wg normy 
PN-EN 1097-6 z próbki mieszanki mineralnej pobranej z wytwórni (wynik powinien być 
średnią z kilku oznaczeń). 
Gęstość mieszanki mineralnej na etapie walidacji laboratoryjnej można wyznaczyć wg normy 
PN-EN 1097-6 lub z przywołanego wzoru z WT-2: 2014:  
 

ρ� =
P� + P� +⋯P	 + F

P�
ρ��

+
P�
ρ��

…+	
P	
ρ�	

+	
F
ρ


	

 
gdzie: 
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P�, P�, … , P	 – procentowa zawartość poszczególnych składników (kruszywa drobnego, 
grubego lub o ciągłym uziarnieniu) w mieszance mineralnej, 
F – procentowa zawartość wypełniacza w mieszance mineralnej, 
ρ��,	ρ��	,… , ρ�	 – gęstość poszczególnych składników mieszanki mineralnej [Mg/m3], 
ρ
 – gęstość wypełniacza [Mg/m3]. 
Tablica 5a. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ścieżki 
rowerowej 

Właściwość 
Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
Wymiar 

mieszanki 
AC 8 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.4 
Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.5 
VFBmin75 
VFBmax93 

 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 

mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin14 

Wrażliwość na działanie 
wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem 

zamrażaniaa), badanie w 25°C 
ITSR90 

a) ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem 
zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 2014 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o deklarację 
właściwości użytkowych, zatwierdzoną przez Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową 
należy produkować w otaczarce, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich 
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki 
mineralno- asfaltowej. 
W przypadku zmiany właściwości lub pochodzenia materiałów składowych mieszanki 
mineralno-asfaltowej należy przedłożyć Inżynierowi do akceptacji aktualne deklaracje 
właściwości użytkowych nowych wyrobów. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekraczać wartości podanych przez Producenta. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30 °C od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej przez Producenta. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę ścieralną powinno być oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami 
podanymi w SSTWiORB D.04.03.01. Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową 
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbędnym na odparowanie wody. 
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się 
wykonanie skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki 
betonu asfaltowego. 
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do 
układanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zabezpieczone materiałami 
termoplastycznymi (taśmy, pasty itp.) uzgodnionymi z Inżynierem. 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wbudowana, gdy temperatura powietrza 
w ciągu doby jest nie niższa niż +5°C, przy temperaturze podłoża +5°C. Temperatura powinna 
być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem robót oraz podczas jej 
wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji 
dziennej działki roboczej. 
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w 
układ automatycznego sterowania grubością warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
Rozkładarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w 
oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką). 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione. 
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej 
podanej w pkt. 5.3. 
Złącza w podbudowie powinny być jednorodne i szczelne. 
Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania 
złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. 
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesuwać 
względem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku 
podłużnym do osi jezdni. 
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna 
być skośna. Przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi 
ciepłej warstwy. 
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. 
krawężników) krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za 
pomocą odpowiednich środków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym 
elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na 
całej długości. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić 
krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu boczną 
powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze 
powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. 
Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna zostać 
nieuszczelniona. 



D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 

Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 
południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO 

  122 
 

 

Krawędź kolejnych warstw może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy 
układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed 
zanieczyszczeniem. 
Jeżeli kolejno układane warstwy są uszczelniane odrębnie, to przylegającą powierzchnię 
odsadzki danej warstwy należy również uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 
Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spełniać wymagania 
tablicy 7. 
Tablica 7. Właściwości warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej 

Typ i wymiar mieszanki, 
przeznaczenie 

Wskaźnik zagęszczenia [%] 
Zawartość wolnych 

przestrzeni w warstwie [% 
(v/v)] 

AC 8 S ścieżka rowerowa ≥ 98 1,0 – 4,5 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

•  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do odbioru i 
powszechnego stosowania (np. deklarację właściwości użytkowych, stwierdzenie o 
oznakowaniu materiału znakiem CE, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, świadectwo jakości), 

•  wykonać badania właściwości kruszyw zgodnie z tabelą 1a, 1b, 1c przed rozpoczęciem 
robót (aby uzyskać akceptację źródła przed pierwszym użyciem), 

•  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania Wykonawcy są wykonywane w celu sprawdzenia czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana mieszanka, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w SSTWiORB. 
Wykonawca powinien wykonać te badania w czasie realizacji robót z niezbędną starannością 
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia 
uchybień w stosunku do wymagań ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań należy przekazywać Inżynierowi. 
Zakres badań związany z wykonywaniem nawierzchni: 

•  badania i pomiary materiałów do wytworzenia mieszanki mineralno – asfaltowej: 
o składu i uziarnienia, 
o właściwości wypełniacza, 
o właściwości asfaltu, 
o właściwości kruszyw, 

•  badania i pomiary mieszanki mineralno – asfaltowej: 
o temperatury składników, 
o temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
o zawartości lepiszcza i uziarnienia mieszanki, 
o zawartości wolnych przestrzeni, 

•  badania i pomiary po zagęszczeniu mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwy 
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ścieralnej: 
o grubości warstwy, 
o wskaźnika zagęszczenia, 
o zawartości wolnych przestrzeni, 

•  pomiar temperatury powietrza, 

•  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

•  wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw, 

•  pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 

•  pomiar równości warstwy asfaltowej, 

•  ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

•  ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
Badania kontrolne będą wykonywane z częstotliwością jaka została określona w tablicy 6. 
Zakres badań kontrolnych wykonywanych przez Inżyniera: 

•  mieszanka mineralno-asfaltowa: 
o uziarnienie, 
o zawartość lepiszcza, 
o gęstość, 

•  warstwa asfaltowa: 
o spadki poprzeczne, 
o równość, 
o grubość, 
o zawartość wolnych przestrzeni, 
o połączenie międzywarstwowe. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8. 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstość badań 

KONTROLNE BADANIA MATERIAŁÓW 

1 Uziarnienie kruszywa,  
Jedno badanie dostarczonego surowca i przy 
każdej zmianie 

2 
Uziarnienie wypełniacza zgodnie 
z tab. 4 

Według wskazań planu jakości producenta 

3 
Właściwości asfaltu  
- Penetracja w 25oC lub temperatura 
mięknienia wg. PiK, zgodnie z tab. 1 

1 raz  

4 
Badania właściwości kruszyw zgodnie z 
tab. 2; 3a; 3b; 3c 

Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
użyciem i przy każdej zmianie 

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI 

5 Temperatura składników Dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki 
Każdy samochód przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 
Zawartość lepiszcza i uziarnienie 
mieszanki 

Jedno badanie na 2000 Mg 

8 
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla 
oraz VMA i VMB (jeśli wymagane) 

Jedno badanie na 2000 Mg 
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KONTROLNE BADANIA WARSTWY 

9 
Grubość i wskaźnik zagęszczenia 
warstwy, wolna przestrzeń w warstwie 

2 próbki na 0,2 km jezdni z każdego pasa 
ruchu 

 
 
6.3.2. Badanie właściwości kruszywa 
Należy wykonać badania właściwości kruszyw zgodnie z tabelą 1a, 1b, 1c przed rozpoczęciem 
robót (aby uzyskać akceptację źródła przed pierwszym użyciem). 
6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4. Zakres i normy, wg których 
należy dokonać badań podane są w tablicy 3. 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 
6.3.5. Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Zakres i normy, wg których 
należy dokonać badań podane są w tablicy 2a dla asfaltu. 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki 
Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. 
Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w 
otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki 
Temperaturę mieszanki betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w 
czasie wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z 
sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 
6.3.8. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych: 

•  dla asfaltu 50/70 63°C. 
6.3.9. Zawartość asfaltu 
Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń w zakresie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego 
z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z warstwy 
ścieralnej nie może odbiegać od wartości deklarowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej 
odchyłki: ± 0,3, pod warunkiem że mieszanka będzie spełniała wszystkie stawiane jej 

wymagania. Dodatkowo: S≥(Bmin*α)-Bn. 
6.3.10. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Dla badań kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiającego należy przyjąć, że 
uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od wartości deklarowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek: 

•  przechodzi przez sito D        ± 4 % 

•  przechodzi przez sito D/2 lub sito charakterystyczne    ± 4 % 

•  przechodzi przez sito 2 mm        ± 3 % 

•  przechodzi przez sito charakterystyczne kruszywa drobnego   ± 2 % 

•  przechodzi przez sito 0,063 mm       ± 1 % 
 
Dla AC 8 S są to sita (mm):  8,0; 5,6; 2,0; 0,125 i 0,063. 
6.3.11. Pomiar grubości warstwy 
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Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 8. Grubość 
warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 10 % dla pojedynczych 
wyników pomiarów. 
6.3.12. Wskaźnik zagęszczenia warstwy i zawartość wolnej przestrzeni 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 7. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Wskaźnik zagęszczenia nie 
jest właściwością nawierzchni i nie świadczy o jej jakości. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej 
warstwy poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością 
objętościową próbek formowanych z mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w dniu jej 
wbudowania. Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie należy obliczyć na 
podstawie wyników badań gęstości i gęstości objętościowej próbek wyciętych z zagęszczonej 
warstwy. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonać według PN-EN 12697-6. 
6.3.13. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.4. Badania cech geometrycznych warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 9. 
Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy co 50 m 

2 Równość podłużna co 25 m 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m na prostych i co 20 m na łukach 

6 Ukształtowanie osi w planie 

7 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze 

8 Wygląd zewnętrzny cała powierzchnia wykonanego odcinka 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją 
Projektową, z tolerancją +5 cm -0 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 
nieograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm. 
6.4.3. Równość podłużna warstwy 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę ciągłego pomiaru 
równoważną użycia łat i klina z wykorzystaniem planografu umożliwiającego wyznaczanie 
odchyleń równości podłużnej jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną 
linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W 
miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni 
należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina. 
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni nie rzadziej niż co 25 m. 
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Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem 
(łatą i klinem) określone są w tablicy 9a. 
 
 
 
 
Tablica 9a. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy 
planografem (łatą i klinem) 

 
6.4.4. Równość poprzeczna warstwy 
Do oceny równości poprzecznej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru 
profilometrycznego równoważną użyciu laty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia 
równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane 
jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a 
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest 
równa szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. 
Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m. 
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw 
nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości 
poprzecznej powinna wy nosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nic rzadziej niż 
co 5 m. Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy 
określa tablica 9b. 
Tablica 9b. Wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy odbiorze warstwy 
(zgodnie z rozporządzeniem) 

 
6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.6. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +1 cm, -0 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może 
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
6.4.7. Ukształtowanie osi w planie 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze wartości 

odchyleń równości podłużnej 
warstwy ścieralnej [mm] 

Ścieżka 
rowerowa 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 

pojazdów 
9 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne odbiorcze wartości 

odchyleń równości podłużnej 
warstwy ścieralnej [mm] 

Ścieżka 
rowerowa 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 

pojazdów 
9 
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Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm. 
6.4.8. Złącza poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej prostopadle do osi. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącza poprzeczne i podłużne uszczelnić taśmą termoplastyczną. 
 
6.4.9. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości wykonania robót, Wykonawca ma obowiązek 
usunąć wady na własny koszt. Sposób, zakres i termin wykonania robót poprawkowych 
należy uzgodnić z Inżynierem. 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
8. Odbiór Robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i pisemnymi 
decyzjami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Uznanie robót za wykonane prawidłowo 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się 
pozytywna. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.  
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego                       
w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 
określonych wymogach formalno-prawnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  oznakowanie robót, 

•  dostarczenie materiałów, 

•  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

•  posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 

•  skropienie międzywarstwowe, 

•  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

•  wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 
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•  obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

•  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszej SSTWiORB obejmuje: 

•  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 
są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

•  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

•  PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

•  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

•  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

•  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

•  PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 

•  PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

•  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

•  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

•  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

•  PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

•  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

•  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

•  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

•  PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

•  PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

•  PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej 
metodą gotowania 

•  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
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•  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 
Metoda Pierścień i Kula 

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

•  PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

•  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

•  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

•  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 
Fraassa 

•  PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 
1: Metoda destylacyjna 

•  PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

•  PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

•  PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

•  PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 

•  PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

•  PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

•  PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

•  PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

•  PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

•  PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

•  PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

•  PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

•  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

•  PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

•  PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
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•  PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

•  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

•  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

•  PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

•  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

•  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

•  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

•  PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

•  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

•  PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

•  PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

•  PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

•  PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

•  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

•  PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 

•  PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. 

•  PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- 
Metoda Pierścień i Kula 

•  PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco - Część 2: Metoda badania dla określenia 
penetracji stożka w temperaturze 25 0C 

•  PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco - Część 3: Metoda badania określająca 
penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność) 

•  DIN 52123 Testing of bitumen and polymer bitumen sheets 

•  SNV 671 920  

•  PN- EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ocena organoleptyczna 

•  PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco - Część 5: Metody badań do oznaczania 
odporności na spływanie 

•  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej 

•  PN-EN 13074 - 1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych - Część 1: Odzyskiwanie 
metodą odparowania 
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•  PN-EN 13074 – 2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych - Część 2: Stabilizacja po 
odzyskaniu metodą odparowania 

•  PN-EN 13880 – 6 Zalewy szczelin na gorąco - Część 6: Metoda przygotowania próbek 
do badania 

•  PN-EN 13880 – 13 Zalewy szczelin na gorąco - Część 13: Metoda badania służąca do 
określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności) 

•  PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

•  PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

•  PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania – Część 2: 
Oznaczanie uziarnienia 

•  PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 

•  PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Trasowanie kołem 

10.2. Inne dokumenty 

•  Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. 

•  Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe 
na drogach publicznych. 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124). 

•  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, tom II, rozdział 2: Gwarancja 
Jakości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
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1.Wstęp  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych 

w ramach realizacji zadania:  

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 

wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z umocnieniem skarp i poboczy, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Zakres rzeczowy obejmuje: 

a) umocnienie skarp przez humusowanie gr. 20 cm z obsianiem trawą 

b) umocnienie poboczy gruntowych przez humusowanie gr. 20 cm z obsianiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego 

wzrostu trawy. 

1.4.4. Umocnienie skarp – trwałe umocnienie powierzchniowe pochyłych elementów pasa 

drogowego w celu ochrony przed erozją. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

•  organizacji robót budowlanych, 

•  zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

•  ochrony środowiska, 

•  warunków bezpieczeństwa pracy, 

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

•  warunków organizacji ruchu, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i poboczy objętymi niniejszą SSTWiORB są: 

•  humus, 

•  nasiona traw. 
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2.3. Humus 

Do wykonania humusowania skarp i poboczy przewiduje się wykorzystanie humusu zdjętego 

z trasy i składowanego według SSTWiORB D.01.02.02. Humus nie powinien zawierać kamieni 

i zanieczyszczeń.  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

•  ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

•  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Parametry podłoża urodzajnego: 

optymalny skład granulometryczny: 

•  - materia organiczna     ≤ 2% 

•  - frakcja ilasta (d<0,002 mm)   12-18% 

•  - frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20-30% 

•  - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)   45-70% 

o zawartość fosforu    >50-100mg/d
3
, 

o zawartość potasu    >150-300mg/d
3
, 

o kwasowość pH    5,5 – 6,5. 

Wykorzystanie humusu pochodzącego z rozbiórki powinno spełniać wymagania zawarte 

w pkt. 2.4. STWiORB DM.00.00.00. 

2.4.  Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 

Mieszanki traw 

W mieszankach należy zastosować odmiany z grupy traw gazonowych. Wykonawca winien 

przedstawić świadectwo, w którym będzie skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Norma wysiewu 25 g / m
2
 (tereny płaskie), 

40 g / m2 (skarpy). 

Należy zastosować następującą mieszankę traw:  

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska udział %  

1  Lolium perenne  życica trwała 25 

2  Festuca rubra trichophylla  kostrzewa czerwona półrozłogowa  20 

3  Festuca rubra rubra  kostrzewa czerwona rozłogowa  25 

4  Festuca ovina kostrzewa owcza 10 

5 Poa pratensis  Wiechlina łąkowa 15 

6 Agrostis capilaris Mietlica pospolita 5 

RAZEM 100 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 

Ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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•  koparek, 

•  samochodów samowyładowczych, 

•  zagęszczarek płytowych, 

•  ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

•  wibratorów samobieżnych, 

•  płyt ubijających, 

•  cysterny z wodą do podlewania i zraszania, 

•  drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania 

Ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce 

jak korzenie, kamienie, itp. 

4.2.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej, SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.  
Humusowanie składa się z zespołu czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 

obudowy roślinnej, obejmujących dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 

urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. Naniesienie ziemi urodzajnej na 

powierzchnie gruntu nie posiadającego naturalnej warstwy próchnicznej ma na celu 

poprawienie warunków lub umożliwienie egzystencji wprowadzanej roślinności. 

Humusowanie należy rozpocząć od górnej krawędzi skarpy i wraz z postępem robót podążać 

ku dołowi. Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże 

skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 20 cm. 

W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można 

wykonać rowki poziome lub pod kątem 30° do 45° o głębokości od 15 do 20 cm, 

w odstępach, co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie 

ręczne lub mechaniczne. 

Na terenach płaskich (pobocza) humus należy rozłożyć przy zachowaniu spadków zgodnych z 

Dokumentacją Projektową z naddatkiem pozwalającym na osiągnięcie docelowej płaszczyzny 

po zagęszczaniu. 

5.3. Obsianie nasionami traw 

Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 

Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych - w okresie od kwietnia do maja oraz od końca sierpnia do 

końca września w zależności od warunków atmosferycznych. Przy sprzyjających warunkach 

klimatycznych zakładanie trawników można wykonywać  również w innych okresach 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 18 g/m
2
 

- 30 g/m
2
 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni 

skarpy. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy 

po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie 

skarp. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności ze SSTWiORB, 

oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 

traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 

2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych 

miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m
2
. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować 

wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

•  1 m
2
 (metr kwadratowy – powierzchnia rzeczywista) dla: 

o wykonania humusowania wraz z obsianiem, 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania Ogólne”.pkt.8 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i SSTWiORB, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania wymienione w punkcie 6. dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt.9. 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego                       

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 

określonych wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 humusowania i obsiania obejmuje: 

•  roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

•  oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

•  dowóz sprzętu, 

•  zakup, transport i składowanie materiałów, 

•  oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, 

•  oczyszczenie humusu, 

•  zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, 

•  odwiezienie zanieczyszczeń poza teren budowy na składowisko Wykonawcy, 

•  wykonanie rowków poziomych lub ukośnych, 
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•  rozścielenie warstwy humusu, 

•  ubicie warstwy humusu, 

•  wyrównanie i wałowanie powierzchni, 

•  obsianie trawą, 

•  przykrycie nasion poprzez przemieszanie ziemi (grabienie powierzchno), 

•  pielęgnację w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawożenie, podlewanie, 

odchwaszczanie, dosiewanie nasion traw na płaszczyznach trawników o zbyt małej 

gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy, zakup, transport i składowanie materiałów 

do pielęgnacji), 

•  ewentualny dosiew w okresie gwarancyjnym, 

•  uporządkowanie terenu prowadzonych robót, 

•  załadunek i odwiezienie pozostałości po uporządkowaniu terenu, 

•  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SSTWiORB oraz usunięcie 

ewentualnych niezgodności, 

•  odwóz sprzętu. 

10. Przepisy związane 

•  Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ramach realizacji zadania: 

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 
Ustalenia zawarte w SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego. 

Zakresem robót jest objęte: 

•  wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego - symbole P-

23. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w 

postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 

symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod 

niewielkim kątem, występujące jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne 

lub krawędziowe, - podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące 

do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które 

uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu 

pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz 

miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, 

występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów 

postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 

oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, 

które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, 

wytłaczanie, na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 

temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby akrylowa rozpuszczalnikowa 

nakładana warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. 

1.4.8. Mikro kulki szklane - materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych 

do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w 

stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne 

padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. 

1.4.9. Oznakowanie nowe - oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie 

upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy 



D.07.01.01B. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 
 

Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 

południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO 

 
  140 
 
 

wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.10. Określenia podane w niniejszych SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

normami i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z PFU  

i Dokumentami Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Materiały powinny spełniać wymagania, określone ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowanych /Dz. U. 2016 poz. 1570/ i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, w 

Warunkach technicznych dla materiałów do poziomego znakowania dróg (POD-97) oraz w 

wymaganiach zawartych w zał. nr 2 do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one 

wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania powinny być wykonane zgodnie 

z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub nowymi po ich wydaniu. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 

poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie 

opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 

wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub nowymi po ich wydaniu 

[10]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby 

nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe 

produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w 

rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub 

wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, 

wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 

odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 

cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne. 

2.6.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 

25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 
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cienkowarstwowego. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 

toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania 

materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.3. Mikro kulki szklane 
Materiały w postaci mikro kulek szklanych retrorefleksyjnych do posypywania lub 

narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność  

w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez 

reflektory pojazdu. 

Mikro kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 

wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 

zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 

poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 

mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych  

w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub atestu. 

Mikro kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji 

co najmniej 80%. Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423. 

Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne lub znak B. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na 

wniosek Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność 

malowarek lub układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu 

robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach 

zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 

materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-EN ISO 780:2016-03.  

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby należy transportować zgodnie  

z postanowieniami umowy międzynarodowej dla transportu drogowego materiałów 

palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu 

sporządzonej przez producenta. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie  

z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić 
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co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami 

producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 

malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu 

wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być 

czysta i sucha. Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraźnego zawilgocenia 

podłoża tj. przy opadach atmosferycznych, w czasie występowania mgły lub rosy. 

5.5. Przedznakowanie 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 

przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury, SSTWiORB i wskazaniach Inżyniera. 

5.6. Wykonanie oznakowania drogi 
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 

SSTWiORB, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w deklaracji właściwości 

użytkowych. 

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek  

z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 

uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 

dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 

wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p.6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta  

i sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Zasady 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania 

dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami 

reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2018-

02. 

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu 

kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po 

wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po 

wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości 
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dłuższej niż 1 rok. Wykonywane oznakowanie musi posiadać wymiary zgodne z 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami umieszczania ich na drogach” oraz musi być 

wykonywane z zgodnie z Dokumentami Wykonawcy. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji p i barwą 

oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika p powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 

30 dnia po wykonaniu, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3. 

Wartość współczynnika p powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu 

użytkowania oznakowania, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa 

B2. 

Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2018-02 przez współrzędne 

chromatyczności x i y. 

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania 

stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd. 

Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu 

powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 

(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3. 

Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu 

od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy białej, co najmniej 100 mcd m-2 

lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2. 

6.3.1.3. Widzialność w nocy 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany 

według PN-EN 1436:2018-02 z uwzględnieniem podziału na klasy. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w 

ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy białej   co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 

2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy białej co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 

miesiąca po wykonaniu, barwy białej co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 

Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2018-02 lub POD-97 [9] lub nowymi 

po ich wydaniu. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe 

opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu w ciągu 

całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 

(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzęt do jego 

wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2018-02 dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 
Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej 

skali LCPC określonej w POD-97 lub nowymi po wydaniu powinna wynosić po 12-

miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania co najmniej 6. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
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oznakowania, a jego oddaniem do ruchu. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 

producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 

godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje 

się w POD-97 lub nowymi po wydaniu. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna 

wynosić dla oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co 

najwyżej 0,80 mm, 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkwarstwowego przeprowadza 

przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, 

lub zgodnie z ustaleniem SSTWiORB, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

- pomiar wilgotności względnej powietrza, 

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

- badanie lepkości farby, wg POD-97 lub nowymi po ich po wydaniu, 

b) w czasie wykonywania pracy: 

- pomiar grubości warstwy oznakowania, 

- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 lub nowymi po ich po wydaniu, 

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową  

i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 

- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości 

linii, 

- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 lub nowymi po ich po wydaniu. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na 

blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu 

gwarancji. 

Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, 

Inżynier może zlecić wykonanie badań: 

- widzialności w nocy, 

- widzialności w dzień, 

- szorstkości, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 

określonych w Warunkach technicznych POD-97 lub nowymi po ich po wydaniu. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 

Wykonawca, w przypadku przeciwnym – Zamawiający 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać następującym 

warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o + 5 mm, 

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy 
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nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż + 50 mm długości 

wymaganej, 

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej 

odchyłki od wymaganego wzoru niż + 50 mm dla wymiaru długości i + 20 mm dla wymiaru 

szerokości. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) 

powierzchni naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów 

odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podbudowy 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 

8.2. Odbiór ostateczny 
 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.3. Uznanie robót za wykonane prawidłowo 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała 

się pozytywna. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego  

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 

określonych wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m

2
 wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

− przedznakowanie, 

− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-EN ISO 780:2016-03 Opakowania -- Opakowania transportowe -- Symbole 

graficzne stosowane na opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazynowaniu 

2. PN-EN 1423:2012, Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

3. PN-EN 1436:2018-02, Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomego oznakowania dróg dla użytkowników oraz metody badań. 
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4. PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu. 

5. PN-EN 1463-2:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne. 

7. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 

Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła. 

10.2.  Przepisy związane i inne dokumenty 
1. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych oraz posobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966). 

3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 

Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 

4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 

Instrukcje. IBDiM, Warszawa w opracowaniu lub nowymi po ich wydaniu. 

5. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami). 

6. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 

niebezpiecznych (RID/ADR). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SSTWiORB 
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ramach realizacji zadania: 

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 
wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem oznakowania pionowego. 

•  ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60 - 70 mm do znaków drogowych, 

•  przymocowanie gotowych tarcz małych znaków drogowych odblaskowych z folii typ 

2, typu C zwykłych do gotowych słupków. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy, z naniesionym na niej 

odblaskowym licem, zwykle umieszczony na pojedynczym słupku lub konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, 

na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy 

stalowej ocynkowanej ogniowo zabezpieczonej przed procesami korozji powłokami 

ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku - jako jednolita lub 

składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku jest 

wykonane z folii odblaskowej, na powierzchni, której naniesiona jest treść przy użyciu 

transparentnych farb sitodrukowych bądź transparentnych kolorowych folii ploterowych. W 

przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być 

zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, 

służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 

kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 

zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice wraz 

z elementami służącymi do przymocowania (śruby, zaciski itp.) 

1.4.7. Określenia podane w niniejszych SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

normami i określeniami podanymi w SSTWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

•  organizacji robót budowlanych;  
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•  zabezpieczenia interesu osób trzecich;  

•  ochrony środowiska;  

•  warunków bezpieczeństwa pracy;  

•  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  

podano w STWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SSTWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Znaki drogowe 
 Znaki drogowe powinny spełniać wymagania Załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Producent znaków drogowych pionowych, w tym 

podświetlanych i oświetlanych jest obowiązany posiadać dla swojego wyrobu Certyfikat 

Zgodności WE lub Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie z normą PN EN 

12899-1 nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Producent wystawia przez 

siebie Deklarację Właściwości Użytkowych i oznacza wyrób symbolem CE. Folie odblaskowe 

stosowane na lica znaków drogowych powinny posiadać Certyfikat Zgodności WE lub 

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i wystawioną przez producenta folii Deklarację 

Właściwości Użytkowych. 

2.3. Stosowane materiały 
2.3.1. Tarcza znaku 
 Materiały użyte na lico i tarczę znaku powinny odpowiadać materiałom użytym do 

badań certyfikujących na uzyskanie certyfikatu zgodności WE lub Certyfikatu Stałości 

Właściwości Użytkowych. Technologia wykonania znaku powinna odpowiadać technologii 

deklarowanej w procesie certyfikacji.  

2.3.2. Konstrukcje wsporcze  
2.3.2.1. Wszystkie materiały użyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogą posiadać 

wad zewnętrznych takich jak: spękania, łuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, 

grudy.  

2.3.2.2. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogą być betonowe lub inne 

zgodne z projektem lub zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego.  

2.3.2.3. Ogólne charakterystyki konstrukcji  

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1. Konstrukcje wsporcze 

ramowe, wysięgnikowe, bramowe i inne nie objęte normą PN-EN 12899-1, umieszczone na 

drodze po 01.07.2014 r. powinny być zaprojektowane i wykonane według normy PN-EN 

1090-1 i PN EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3.  

 Konstrukcje wsporcze do znaków należy zaprojektować i wykonać w sposób 

gwarantujący stabilne i prawidłowe umieszczenie w pasie drogowym.   

2.3.2.4 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą  

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, oraz elementów służących do 

zamocowania znaków, obowiązany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji są 

właściwości techniczne konstrukcji 
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2.4. Wymagania dotyczące wyrobów 
2.4.1. Warunki wykonania dla tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna spełniać następujące wymagania:  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań; 

dopuszczalna nierówność punktowa nie powinna przekraczać 1 mm,  

− tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalające, usztywniające i ramki powinny 

być barwy szarej,  

− tarcza znaku powinna być wykonana z materiału odpornego na korozję lub 

zabezpieczona przed korozją,  

− narożniki tarczy znaku i powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z 

wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości 

tego promienia nie wskazano,  

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 

poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 

występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia,  

− powierzchnia tarczy znaku powinna być zabezpieczona przed procesami korozji, a 

tylna powierzchnia tarczy znaku z blachy i znaku o konstrukcji warstwowej powinna 

być zabezpieczona dodatkowo ochronną, powłoką lakierniczą,  

− tarcza znaku wykonanego z blachy stalowej powinna być zabezpieczona 

antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe,  

− krawędzie tarczy znaku wykonanego z blachy powinny być równe, nieostre, gięte 

podwójnie na całym obwodzie bez osłabiających nacięć i przewężeń na narożach oraz 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i usztywnione na całym obwodzie; 

zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach 

technologicznych, którym tarcza (lub segment tarczy w znakach drogowych 

składanych) była poddana, muszą być usunięte,  

− krawędzie tarczy znaku wykonanego z płyty o konstrukcji warstwowej powinny być 

zabezpieczone na całym obwodzie profilem metalowym zabezpieczonym 

antykorozyjnie lub z tworzywa sztucznego,  

− odpowiednia sztywność tarczy znaku wykonanego z płyty warstwowej powinna być 

uzyskana dzięki właściwościom płyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji 

wsporczej należy zapewnić poprzez zamontowane profile montażowe.  

2.4.2. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej lica znaku  
 Folia odblaskowa (o odbiciu powrotnym współdrożnym) użyta na lico znaku powinna 

spełniać wymagania określone w normie EN 12899-1 lub ETA i w Załączniku Nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

 Lico znaku należy wykonać z materiałów odblaskowych spełniających wymagania dla 

folii określonego typu. 

 Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze znaków powinny posiadać odpowiednie 

właściwości fotometryczne zachowując minimalne wartości gęstości powierzchniowej 

współczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwałości, 

zgodnym z przeznaczeniem i trwałością traczy znaku, oraz pełne związanie folii z tarczą znaku 

przez cały ten okres.  

 Każdy symbol znaku oraz obrzeża znaków trójkątnych, okrągłych, prostokątnych 

powinny być wykonane metodą druku cyfrowego lub sitodruku przy zastosowaniu farb 

transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych lub też z kolorowych 
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transparentnych folii ploterowych. W przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest 

zastosowanie farb kryjących przeznaczonych do druku folii odblaskowych lub zastosowanie 

folii nieodblaskowej barwy czarnej. W przypadku barwy szarej dopuszczalny jest zadruk 

poprzez zastosowanie rastra.  

 Farby sitodrukowe powinny zapewnić odporność na działanie promieniowania UV i 

trwałość nie niższą niż trwałość użytej folii. Powstałe zacieki przy nanoszeniu farb 

transparentnych na odblaskową część znaku nie mogą przekraczać pola tolerancji ±1,0 mm w 

każdym kierunku. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, wolna od 

występowania lokalnych nierówności, pofałdowań lub przebarwienia koloru.  

 Dla znaków wykonanych z folii odblaskowej określonego typu treść znaku należy 

wykonać metodą druku cyfrowego lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych 

poprzez wycięcie oraz wybranie liter i symboli stanowiących treść znaku. Dla znaków 

wykonanych z folii typu 1 treść znaku może być wycinana i naklejana na tę folię z folii 

odblaskowych barwnych tego samego typu.  

 Dla zapewnienia właściwej czytelności treści znaków w różnych warunkach 

atmosferycznych (przy dużych i szybko zmieniających się różnicach temperatur i wilgotności 

powietrza), na lica znaków wykonanych z kolorowych transparentnych folii ploterowych 

można nanieść dodatkową folię bezbarwną zapobiegająca roszeniu, szronieniu lub innym 

zjawiskom negatywnie wpływającym na czytelność i odblaskowość znaku. Folia ta powinna 

być kompatybilna z użytymi pozostałymi materiałami służącymi do wykonania lica znaku.  

 Dla zapewnienia ochrony powierzchni znaków przed uszkodzeniem w postaci 

napisów lub wklejek można nanieść dodatkową folię bezbarwną (tzw. folię antygraffiti) 

umożliwiającą usuwanie z powierzchni znaków obcych elementów bez uszkodzenia 

wierzchniej warstwy. Folia ta powinna być kompatybilna z użytymi pozostałymi materiałami 

służącymi do wykonania lica znaku.  

 Do czasowego zasłonięcia treści znaku lub jej części należy zastosować taśmy (folie) 

magnetyczne, które nie spowodują trwałego uszkodzenia powierzchni w trakcie eksploatacji 

oraz przy usuwaniu materiału użytego do przesłonięcia treści znaków.  

 Do zasłonięcia treści znaków na dłuższy okres, należy używać taśm magnetycznych 

(tzw. folii magnetycznych) lub pokrowców z tkaniny w ciemnym kolorze: szary, czarny, 

granatowy, ciemnozielony. 

2.5. Wymagania jakościowe 
 Powierzchnia lica znaku nowego powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, 

pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Na powierzchni może występować w obrębie jednego 

pola 40x40 mm nie więcej niż 1 usterka na powierzchni (np. pęcherz lub załamanie) o 

wielkości najwyżej 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni nie mogą występować 

jakiekolwiek zarysowania.  

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 

odłączenie od tarczy bez zniszczenia folii.  

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 

podane w p. 2.6.2.  

 Lica znaków wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym powinny być wolne od smug i 

cieni. Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.  

 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 

wymiarach 40 x 40 mm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 

1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
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większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 

znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 

przekraczającej 100 mm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.  

 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o 

powierzchni nie przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni 

znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 każde - w liczbie 

nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego 

(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. Uszkodzenia folii nie mogą 

zniekształcać treści znaku.  

 Powyższe wady podlegają gwarancji w przypadku powstania ich z powodu wady 

materiałowej lub produkcyjnej, a nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych.  

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 

przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie 

takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska 

korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.  

 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch 

lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 

powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 40x40 mm. W znakach nowych żadna 

korozja tarczy znaku nie może występować. 

2.6. Wymagania dla znaków i konstrukcji wsporczych  
 Znaki i konstrukcje wsporcze powinny spełniać następujące minimalne wymagania 

podane w Tabeli 1.  

Tabela 1. Parametry znaków drogowych pionowych 
Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN 12899-1 

Wytrzymałość na obciążenie siłą 

naporu wiatru 

 Dostosowane do warunków 

lokalnych i prędkości wiatru 

zgodnej z PN EN 1991 1-4 

≥WL2 

 

Wytrzymałość na obciążenie 

skupione pionowe 

kN 

 

≥0,15 

 

PL1 

 

Maksymalne tymczasowe 

odkształcenie 

mm/m 

 

≤25 TDB4 

 

Odkształcenie trwałe mm/m 

 

20 % odkształcenia 

chwilowego 

- 

 

Rodzaj krawędzi znaku  Zabezpieczona, krawędź 

tłoczona, zaginana, 

prasowana lub zabezpieczona 

profilem krawędziowym 

E2 

 

Przewiercanie lica znaku  Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego 

powodu 

P3 

 

 

2.7. Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.7.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków  
Sprawdzenie przymiarem liniowym:  

− wymiary zewnętrzne tarcz znaków o powierzchni < l m
2
 powinny być powiększone  

w stosunku do wymiarów lic podanych w opisach szczegółowych Załącznika Nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico było 

naklejone na części płaskiej znaku ale nie więcej jak o 10 mm z tolerancją ± 5 mm.  

− wymiary zewnętrzne tarcz znaków o powierzchni > l m
2
 powinny być powiększone  

w stosunku do wymiarów lic podanych w opisach szczegółowych Załącznika Nr 1 do 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. o tyle aby lico było 

naklejone na części płaskiej znaku ale nie więcej jak o 15 mm z tolerancją ± 10 mm.  

2.7.2. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym:  

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą  

±1,5 mm,  

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  

± 2 mm.  

2.8. Materiały do montażu znaków drogowych  
 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 

gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Wszystkie materiały do 

montażu znaków drogowych powinny być zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi przed 

procesami korozji lub wykonane z materiału odpornego na korozję. 

2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wszystkie materiały użyte do wykonania robót należy przechowywać w 

odpowiednich warunkach zgodnie ze sztuką budowlaną, tak aby nie ulegały uszkodzeniom. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu pozwalającego na umieszczenie oznakowania 

stosownie do zakresu oznakowania warunków terenowych itp.  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.4. 

4.2. Transport znaków 
Znaki drogowe  i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki, itp.), folie, elementy odblaskowe, farby 

na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w 

sposób nieuszkodzony dotarły do odbiorcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku i wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  

„Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”, Dz. Ustaw nr 220, 

poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. 

Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i 

kierujących pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 
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dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu 

powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów.  

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 

fundamentowych. 

 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy 

wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 

spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 

wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.  

 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić 

do spodu fundamentu betonem lub zagęszczoną podsypką z gruntów niespoistych. Po 

wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym 

zagęszczeniem gruntu. 

5.3.1. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku,nie więcej niż ± 2 cm, 

− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, utwardzonego pobocza, 

nie więcej niż + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

5.3.2. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą  

 Tarcza znaku powinna być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 

utrudniający jej przesunięcie lub obrót.  

 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą powinny 

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, demontaż tarczy znaku z konstrukcji oraz jej 

ponowny montaż przez cały okres użytkowania znaku.  

 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób 

wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.3.3. Oznakowanie wyrobu  

Każdy wykonany znak drogowy powinien mieć naklejoną na tylnej stronie znaku naklejkę 

zawierającą następujące informacje:  

a) siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,  

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę techniczną, nazwę handlową, 

typ, odmianę, gatunek, według specyfikacji technicznej,  

c) numer i rok normy, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,  

d) numer certyfikatu zgodności WE lub Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych,  

e) numer Deklaracji Właściwości Użytkowych z datą wystawienia,  

f) numer jednostki certyfikującej która brała udział w procesie certyfikacji,  

g) oznakowanie CE,  

h) ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE,  

i) klasy istotnych właściwości wyrobu,  

j) datę produkcji,  

k) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku.  
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 Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z 

normalnej odległości widzenia. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie 

powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 

nieodblaskowej o powierzchni nie większej niż 30 cm
2
.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania 

fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zwolnić go z potrzeby 

wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w 

Tabeli 2. 

Tabela 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów. 

Rodzaj badania 

 
Liczba badań 

 
Opis badań 

 
Ocena wyników badań 

 

Sprawdzenie 

powierzchni 
1 badanie 

 
Dokonać oceny wizualnej 

powierzchni. Do ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć dostępnych 

narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 

 

Wyniki badań powinny 

być zgodne z 

wymaganiami punktu 

2. 

 

Sprawdzenie 

wymiarów 
Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 

2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  

− zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją projektową (lokalizacja, 

wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków),  

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  

− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 

5.3,  

− poprawność wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 

5.3,  

− poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.3.  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 

8.2. Odbiór ostateczny 
 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 

ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego w 

przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji projektowej oraz 

określonych wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− wykonanie wykopów wraz z ich odwodnieniem,  

− wykonanie fundamentów,  

− wykonanie, ew. dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,  

− wykonanie, ew. dostarczenie i zamocowanie tarcz znaków drogowych,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

1. PN-EN 12899-1 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1. Znaki stałe.  

2. PN-EN 12899-5 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu.  

3. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych 

- wymagania i metody badań  

4. PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.  

5. PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: 

Wymagania dotyczące konstrukcji stalowych.  

6. PN-EN 1090-3 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 3: 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych.  

7. PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.  

8. PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje; Część 1-1:Odziaływania ogólne - 

Ciężar objętościowy, ciężar własny  

9. PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje; Część 1-4: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wiatru.  

10. PN EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu; Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków.  

11. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-1: Wymagania ogólne.  

12. PN EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych; Część 1-8: Projektowanie 

węzłów.  
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13. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie 

mgły solnej.  

14. PN-EN 206 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

15. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) - Wymaganie i badanie.  

16. PN-EN 10240 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w 

ocynkowniach zautomatyzowanych.  

17. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

18. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

19. PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część I Terminologia i ogólne systemy 

badań  

10.2 Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181, z 2008 r. Nr 67 poz. 413, Nr 126 poz. 813 Nr 235 poz. 1596, 

z 2010 Nr 65 poz. 411 i z 2011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz. 772, z 

2013 r. poz. 891 i poz. 1326)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. nr 249, poz. 2497 i z 2010 r. Nr 34, poz. 183)  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.  

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 

2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760 i z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. 

poz. 951 i z 2013 r. poz. 898)  

5. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling 

(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji optycznej)  

6. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne - 

współdrożne -- definicja i pomiary)  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ramach realizacji zadania: 

"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 

wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 

materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu (balustrady) i  obejmują: 

- montaż balustrad typu BB/IS-102. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Balustrada, bariery przystankowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostaniem 

się ruchu pieszego bądź rowerowego na tereny położone na innej wysokości lub 

przeznaczone dla ruchu samochodowego. 

1.4.2. Określenia podane w niniejszych SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM 00.00.00. 

1.5. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w STWiORB DM 00.00.00. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  

DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” p.2. 

Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się 

wyłącznie:  

•  Wyroby dla których producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) 

zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE (wyroby 

oznaczone znakiem CE), 

•  Wyroby dla których producent sporządził Deklarację Zgodności (DZ) z istniejącą 

Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, 

•  jest to wyrób umieszczony przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

•  jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 

oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

Wyrób budowlany, który posiadają DWU (oznakowanie CE) lub Deklarację Zgodności (DZ) z 

istniejącą Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, nie może być modyfikowany bez utraty 

ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. 
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2.2. Balustrady:  

•  balustrady (barierka zwana „standardową), wykonane wg dokumentacji lub katalogu 

mebli miejskich, ocynkowane lub koloru RAL 9006, 

•  śruby fajkowe mocujące balustradę do podłoża, 

•  słupki balustrady osadzone w fundamentach z betonu C20/25. 

Balustrady o wysokości 120 cm. 

2.3. Beton fundamentów 

Balustrady będą mocowane w fundamentach z betonu klasy C 20/25 według PN-EN 206. Do 

wykonywania betonu należy użyć: 

•  cementu o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż 32,5 PN-EN 197-1,  

•  kruszywa spełniającego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa 

wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka 

ta wykazywała maksymalną zagęszczalność i urabialność przy minimalnym zużyciu 

cementu i wody, przy uwzględnieniu wymagań podanych w tablicy 2,3 i 4. 

•  wody wg PN-EN 1008  

•  można użyć dodatków lub domieszek zgodnych z PN-EN 934-2+A1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu CEM I 32,5. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 Wytrzymałość normowa po 28 dniach, MPa 32,5 ≤ R ≤ 52,5 PN-EN 196-1 

2 Początek wiązania, min. ≥ 75 PN-EN 196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia ≤ 5,0 % PN-EN 196-2 

5 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 % PN-EN 196-2 

6 Zawartość siarczanów (jako SO3) ≤ 3,5% PN-EN 196-2 

7 Zawartość chlorków ≤ 0,10% PN-EN 196-2 

Zgodność cementu z określoną normą, należy wykazać certyfikatem zgodności wydanym 

przez jednostkę certyfikującą.  

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa grubego  

Lp. Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa 

do betonu ławy z oporem 

(według PN-EN 12620) 

1 Kategoria uziarnienia 
GC85/20 

 

2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 

kruszywa grubego 
GT15 

3 
Kształt kruszywa grubego (wg PN-EN 933-

3 lub PN-EN 933-4) 
≤FI50 lub ≤SI55 

4 Zawartość pyłów (wg PN-EN 933-1) f4 

4 

Odporność na rozdrabnianie 

(wg PN-EN 1097-2) kategoria nie niższa 

niż: 

≤LA40 

6 Gęstość ziarn (wg PN-EN 1097-6) Wartość deklarowana 
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7 
Zawartość substancji organicznych (wg 

PN-EN 1744-1) 
Barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

 

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa drobnego  

Lp. Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa 

do betonu ławy z oporem 

(według PN-EN 12620) 

1 Kategoria uziarnienia GF85 

2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 

kruszywa drobnego 
deklarowane, wg tablicy 4 

3 Zawartość pyłów (wg PN-EN 933-1) f3 

6 Gęstość ziarn (wg PN-EN 1097-6) Wartość deklarowana 

7 
Zawartość substancji organicznych (wg 

PN-EN 1744-1) 
Barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.3. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcjach producentów 

i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.2. Sprzęt do wykonania: 

•  żuraw na podwoziu samochodowym, 

•  wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, 

•  sprzęt do montażu zalecany przez producenta. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

p.5. 

5.2. Wykonanie robót związanych z ustawieniem balustrad 

Przed wykonaniem robót związanych z ustawieniem balustrad należy: 

•  zakończyć wszelkie prace związane z ustawieniem obrzeży betonowych wg SSTWiORB 

D.08.03.01, 

•  wytyczyć lokalizację balustrad w odniesieniu do krawędzi ścieżki roweerowej, 

•  wytyczyć lokalizację początku i końca balustrady, 

•  wykopanie dołów pod fundamenty, 

•  zamontowanie balustrad zgodnie z dokumentacją techniczną, 
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•  dla elementów montowanych do podłoża betonowego: mocowanie za pomocą 

kotew, śrub lub inny zaproponowany przez Wykonawcę sposób. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inżynierowi dokładny opis 

poszczególnych elementów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p.6. 

Kontrola wykonania poszczególnych robót powinna być zgodna z warunkami podanymi 

w odpowiednich SSTWiORB oraz wymaganiami wg pkt. 5. 

Kontrola jakości robót polega na: 

•  sprawdzeniu jakości materiałów, 

•  sprawdzeniu uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 

•  kontroli jakości wykonania przez sprawdzenie zgodności wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową, odpowiednich SSTWiORB oraz wymaganiami pkt.5. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót  

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

W czasie wykonywania robót związanych z ustawieniem balustrad należy zbadać: 

a) lokalizację w planie i w przekroju poprzecznym, 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

d) prawidłowość wykonania ew. szalunków fundamentów, 

e) prawidłowość wykonania fundamentów, 

f) prawidłowość osadzenia słupków, 

g) poprawność wykonania fundamentów, 

h) pielęgnację betonu. 

6.4. Kontrola w czasie montażu 

Kontrola w czasie montażu polega na sprawdzeniu zgodności posadowienia elementów 

balustrad z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia, ilości, jakości 

elementów wyposażenia (zgodności pod względem projektowanej formy, zgodności 

kolorystycznej, impregnacji, stabilności posadowienia). 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

SSTWiORB zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo 

zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Balustrady lub ich 

elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu zostaną 

wymienione na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawienia balustrad. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny wg pkt 5 i 6. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.  

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego                       

w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w SSTWiORB, Dokumentacji 

Projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m balustrady obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  oznakowanie robót, 

•  dostarczenie materiałów i sprzętu, 

•  wykonanie dołów na fundamenty, 

•  wykonanie ew. szalunków fundamentów, 

•  wykonanie fundamentów 

•  osadzenie słupków balustrady, 

•  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej SSTWiORB, 

•  odwiezienie sprzętu, 

•  uporządkowanie terenu. 

10. Przepisy związane 

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844), 

•  PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

•  PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku, 

•  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu, 

•  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu, 

•  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003 r. „Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki umieszczania ich na drogach” (Dz.U. nr 220, poz. 2181. 

z późniejszymi zmianami). 

•  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

•  PN-EN ISO 12944-X Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych, 

•  PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową - 

Wymagania i metody badań. 

•  Katalog mebli miejskich miasta Wrocław 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
budowlanych w ramach realizacji zadania:  
"Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po 

wschodnio - południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO". 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest to zbiór 
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych 
materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz wymagań odnośnie instalacji, montażu 
maszyn, urządzeń i wyposażenia obowiązujących przy realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SSTWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem obrzeży betonowych.  
Zakres rzeczowy obejmuje ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:3 i ławie betonowej z betonu C12/15. 
1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca 
obciążenie krawężnika na grunt.  
1.4.3. Opór – beton na zewnętrznej stronie obrzeża.  
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  

• organizacji robót budowlanych;  
• zabezpieczenia interesu osób trzecich;  
• ochrony środowiska;  
• warunków bezpieczeństwa pracy,  
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,  
• warunków organizacji ruchu,  
• zabezpieczenia chodników i jezdni,  

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się 
wyłącznie:  

• wyroby dla których producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych 
(DWU) zgodnie z rozporządzeniem 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
(wyroby oznaczone znakiem CE) 

• Wyroby dla których producent sporządził Deklarację Zgodności (DZ) z istniejącą 
Polska Normą lub Aprobatą Techniczną 
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• jest to wyrób umieszczony przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;  

• jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

Wyrób budowlany, który posiadają DWU (oznakowanie CE) lub Deklarację Zgodności (DZ) 
z istniejącą Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, nie może być modyfikowany bez utraty 
ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania 
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę 
z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie.  
2.3.Obrzeża betonowe  
Wymagania wobec obrzeży betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1. 
Tablica 1. 

Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 

1. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 

Odporność na 
zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

3 D 

Ubytek masy na jednostkę powierzchni 
po badaniu: 
wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2 

1.2 

Wytrzymałość na 
zginanie (klasa 
wytrzymałości ustalona 
w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

3 U 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

Minimalna 
wytrzymałość na 

zginanie, MPa 

6,0 > 4,8 

1.3 
Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

  

Obrzeża mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania 
punktu 1.2 oraz poddawane są 

normalnej konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość 2 B Wartość średnia ≤ 6,0 % 

1.5 

Odporność na ścieranie 
(klasa odporności 
ustalona w 
dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

4 I 

Odporność przy pomiarze na tarczy 
Böhmego wg załącznika H 

normy PN-EN 1340 
- metoda alternatywna 

≤ 18 000 mm3/5 000 mm2 

2. Aspekty wizualne 

2.1 Wygląd  J 

powierzchnia krawężnika nie powinna 
mieć rys i odprysków, nie dopuszcza się 

rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 
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2.4. Materiały na ławę obrzeża z oporem  

Obrzeża przy peronie i chodniku powinny być posadowione na ławie z oporem zgodnie  
z Dokumentacją Projektową oraz SSTWiORB. 
Materiał na ławy - beton klasy C12/15 według PN-EN 206. 
Do wykonywania betonu należy użyć: 

•  cementu o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż 32,5 PN-EN 197-1,  

•  kruszywo grube zgodne z normą PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, 
kategorii uziarnienia GC90/15 lub GC85/20 i zawartości pyłów f1,5,  

•  kruszywo drobne zgodne z normą PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i 
zawartości pyłów f3, 

•  zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań; w przypadku 
czerpania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008;  

•  domieszki zgodne z normą PN-EN 934-2. 
2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi  

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:  

•  1:3 dla podsypki z cementu o klasie nie mniejszej niż 32,5 wg PN-EN 197-1  

•  1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu o klasie nie mniejszej niż 32,5 wg PN-EN 197-1 
Zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej należy stosować podsypkę cementowo-
piaskową oraz zaprawy z użyciem materiałów spełniających poniższe wymagania:  

•  cement powszechnego użytku wg normy PN-EN-197-1;  

•  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF85 i 
zawartości pyłów f10;  

•  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20 i 
zawartości pyłów f10;  

•  zaleca się stosować wodę pitną z wodociągu, która nie wymaga badań; w przypadku 
czerpania wody z innych źródeł, woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008.  

2.6. Masa zalewowa  

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe stosowane na 
gorąco lub stosowane na zimno.  
Masy zalewowe stosowane na gorąco powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-1.  
Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spełniać wymagania PN-EN 14188-2.  
Masa uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną lub krajową ocenę techniczną, 
wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej lub krajowej ocenie technicznej. 
3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.  
3.3. Do wytwarzania betonu na ławy z oporem i podsypki cementowo - piaskowej 

Wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania składników lub betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-
piaskowej, zaprawy cementowo-piaskowej i betonu na ławę. 
4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
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4.2. Transport materiałów  
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej. W trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
Piasek na podsypkę cementowo - piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy 
cementowo-piaskowej transportowany może być dowolnymi środkami transportu 
samowyładowczego. 
Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego 
typu materiałów. 
Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do transportu betonu. 
5. Wykonanie Robót  

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót  
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty.  
5.2. Koryto  
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-99/B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z tolerancją: 

• dla rzędnych dna wykopu ± 5 cm, 
• dla wymiarów w planie wykopu pod ławę ± 5 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić Is ≥ 0,97. Badanie zagęszczenia 
należy przeprowadzić wg PN-88/B-04481. 
5.3. Ustawienie obrzeży  
Ustawienie obrzeży betonowych bezpośrednio na betonie ławy należy wykonywać wg 
następującej kolejności: 

•  po wytyczeniu linii obrzeży należy wykonać szalunek od podłoża do wysokości oporu 
z desek grubości 25-32 mm i zabezpieczyć go przed przemieszczaniem, 

•  na przygotowanym podłożu wg odrębnych SSTWiORB należy ułożyć i zagęścić beton 
ławy.  

•  w przypadku układania obrzeży bezpośrednio na ławie, grubość ławy powinna być 
mniejsza od docelowej o 3-5 cm. Szerokość zagęszczonej ławy powinna odpowiadać 
grubości obrzeża wraz z oporem. Na zagęszczonej ławie należy rozłożyć beton o 
grubości pozwalającej na dobicie ustawianych obrzeży do wymaganej rzędnej, 

•  w innym przypadku pod obrzeża betonowe na zagęszczonej i wyrównanej ławie 
należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

•  za ustawionym obrzeżem należy wykonać opór zgodnie z wymiarami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej z betonu stosowanego na ławy wraz z zagęszczeniem, 

•  szczeliny pomiędzy obrzeżami należy wypełnić mieszanką cementowo-piaskową 1:2. 
Tylną ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 
Roboty betonowe przy wykonywaniu ławy z oporem należy prowadzić wg wymagań 
PN-EN 13670, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
6. Kontrola jakości Robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
W czasie robót należy wykonać badania i pomiary: 

•  wymiarów koryta i rzędnych dna – co 20 m, 

•  zagęszczenia gruntu w korycie – co 20 m. 
6.3. Kontrola materiałów  
Należy sprawdzić:  
a) obrzeża:  

•  wygląd zewnętrzny,  

•  kształt i wymiary wg PN-EN 1340 załącznik C, z uwzględnieniem tolerancji 
podanych w tablicy 4,  

•  dokumenty dopuszczające użycie materiałów, 

b) beton i mieszanka cementowo-piaskowa: 

•  dokumenty dopuszczające użycie materiałów, 

•  właściwości materiałów do betonu pkt. 2.4 i mieszanki cementowo-piaskowej pkt. 
2.5. 

Tablica 4. Tolerancje wymiarów obrzeży 

Lp. Właściwość Wartość 

1 Tolerancja długości 
± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 

4 mm i nie więcej niż 10 mm 

2 Tolerancja grubości 
± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 

3 mm i nie więcej niż 10 mm 

3 Tolerancja wysokości 
± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 

3 mm i nie więcej niż 10 mm 

4 Płaskość i prostoliniowość ± 4,0 mm 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów na dziennej działce roboczej 
Metoda badania 

1 
Badanie właściwości kruszyw 
do betonu  

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

tablica 2 

2 
Badanie właściwości kruszyw 
do mieszanek cementowo-
piaskowych 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

tablica 3 

3 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła PN-EN 1008 

4 Badanie cementu 
Certyfikat producenta 
dla każdej partii *) 

PN-EN 197-1 

5 
Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie po 28 dniach 

1 seria (3 próbki) na dzienną działkę PN-EN 12390-3 

*) partia cementu - ilość cementu objęta jednym orzeczeniem producenta lub budząca 
wątpliwości co do jednolitości cech 
6.4. Kontrola ułożenia obrzeży  
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić wykonanie: 

a) wymiarów koryta oraz zagęszczenia podłoża zgodnie Dokumentacją Projektową oraz  
wymaganiami pkt. 5.2 i 6.2, 

b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
przy dopuszczalnych odchyleniach: 
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•  światło obrzeży od strony chodnika – pomiar co 20 mb, dopuszczalna odchyłka 
±1cm na każde 50 mb, 

•  usytuowanie w planie – pomiar co 20 mb, dopuszczalna odchyłka ± 1 cm na każde 
50 mb, 

•  równość górnej powierzchni obrzeży mierzona łatą 3 m – minimum w dwóch 
punktach na każde 50 mb - nie może przekraczać 1 cm.  

c) wypełnienie spoin na pełną głębokość – co 10 m, które powinno wykazywać 
całkowite wypełnienie spoiny na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SSTWiORB 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

•  wykonane koryto, 

•  wykonana ława, 

•  wypełnienie spoin. 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania określonego       
w przedmiotowej specyfikacji, w tym czynności ujęte w SSTWiORB, Dokumentacji 
projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

•  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•  dostarczenie materiałów, 

•  wykonanie koryta, 

•  wykonanie ławy, 

•  docięcie i ustawienie obrzeża, 

•  wypełnienie spoin, 

•  obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

•  wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane  

•  PN-EN 1340  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

•  PN-EN 206  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

•  PN-EN 12620  Kruszywa do betonu. 

•  PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego - Metoda przesiewania. 
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•  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 
- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

•  PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie 
kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 

•  PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu. 

•  PN-EN 1097-6:  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

•  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna 

•  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu 

•  PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

•  PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy 

•  PN-99/B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

•  PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

•  PN-EN 13670  Wykonywanie konstrukcji z betonu 

•  PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badań. 
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1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych przepisów związanych z robotami 
budowlanymi związanymi z realizacją inwestycji: 
Przebudowa pl. Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - 

południowej stronie placu - projekt nr 18 WBO 

w celu dokonania zabezpieczenia drzew i zakładania trawników, wraz z pielęgnacją roślinności w 
okresie gwarancyjnym. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla terenu wymienionego 
w pkt 1. Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, 
obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 

 
1.3. Zakres robót ST. 

- Zabezpieczenie drzew na czas robót; 
- Usunięcie zieleni; 
- Urządzenie zieleni; 
- Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby; 
- Roboty pielęgnacyjne zieleni w okresie gwarancyjnym. 

 
Ilość robót do wykonania określono w dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa pl. 

Społecznego we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej po wschodnio - południowej 

stronie placu - projekt nr 18 WBO 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wszystkie roboty usunięcia zieleni oraz urządzenia zieleni należy wykonywać zgodnie z projektami 
wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. W przypadku wymagającym wyjaśnień 
lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia w formie pisemnej Głównego Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia 
decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.  

 
1.5. Określenia podstawowe. 

- Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

- Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, pnączy, byliny, trawy. 
- Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 
- Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
- Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny. 
- Szerokość rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami. 
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1.6. Materiały. 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

- Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

- Ziemia żyzna o składzie: 70% - ziemia kompostowa lub substrat torfowy lub torf lub 
wierzchnica torfowa, 30% - ziemia urodzajna, plus ewentualny dodatek nawozów 
organicznych i mineralnych (przy sadzeniu wiosna-lato) – składniki powinny być dokładnie 
wymieszane; pH dostosowane do wymagań poszczególnych gatunków; gleba nie powinna 
zawierać kamieni i grud ziemi większych niż 5cm oraz nasion chwastów i innych 
zanieczyszczeń. 
Mieszanka glebowa winna mieć podany skład i pH określony wg badań laboratoryjnych oraz 
podane źródło pochodzenia mieszanki glebowej przed wykonaniem nasadzeń. 

- Kora - materiał pozyskany z drzew iglastych. Odpowiednio przekompostowany o średnim 
rozdrobnieniu, wolny od szkodników, chorób, chwastów oraz zanieczyszczeń metalami 
ciężkimi. Odczyn jej winien być obojętny. 

 

2. Zabezpieczenie drzew na placu budowy 

Wszystkie pozostające na działce jednostki roślinne należy zabezpieczyć na czas trwania budowy. 
Wszelkie konieczne prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonywać ręcznie. 

Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew obciąć fachowo i zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym. Na czas prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczyć otuliną z desek i matami 
słomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odsłonięcia systemu 
korzeniowego drzew należy czasowo (na czas trwania prac) osłonić korzenie jutą lub agrowłókniną 
zabezpieczając je prze nadmiernym wysuszeniem (np. polewać wodą). 

Pnie drzew należy zabezpieczyć otuliną z desek o wysokości nie mniej niż 150 cm. Dolna część 
desek powinna opierać się na podłożu; oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60cm 
w minimum trzech miejscach tak aby deski ściśle przylegały do pnia. 

Zabezpieczenie drzew należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem załączonym do dokumentacji 
projektowej. 

3. Wykonanie nasadzeń 

3.1. Materiał roślinny. 

Materiał roślinny stanowią mieszanina traw zakupiona do realizacji zadania. 

 
3.2. Trawniki 

Trawniki powinny charakteryzować się wytrzymałością na umiarkowane deptanie i zdolnością do 
równomiernego odrastania po koszeniu. Murawy najczęściej zakłada się na większych 
powierzchniach, ich koszenie przeprowadza się rzadziej i najczęściej nie stosuje się podlewania w 
trakcie suszy. 

Trawy wysiewane na trawniki powinny cechować się dużą wytrzymałością na zmienne i 
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niekorzystne warunki siedliska. Koszenie winno się przeprowadzać minimum 7-krotnie w ciągu 
roku. 

 
3.2.1. Trawniki z siewu  

Należy uwzględnić następujące prace: 
  
- Teren pod trawnik powinien być zniwelowany i uporządkowany, wolny od resztek 

budowlanych, kamieni, gruz, wykarczowany ze zbędnych drzew i krzewów. Gleba powinna 
być przekopana lub przeorana i odleżała. 

 

Przykładowy skład gatunkowy mieszanki ozdobno-rekreacyjnej: 

35% życica trwała, 25% kostrzewa czerwona rozłogowa, 10% kostrzewa czerwona kępowa, 20% 
kostrzewa owcza, 10% wiechlina łąkowa. Norma siewu to 25 gramów/m2 czyli 250kg/ha. 

Życica trwała wchodząca w skład powyższej mieszanki szybko wykiełkuje (około 7 dni) i będzie 
dynamicznie odrastała po uszkodzeniach. Jednakże w warunkach trudnych będzie ustępowała 
miejsca kostrzewom. Kostrzewy zapewniają podwyższoną odporność na niedobory wody i 
składników pokarmowych utrzymując ciągle zielony kolor darni. Dwa różne systemy korzeniowe 
kostrzew (rozłogowy i kępowy) doskonale będą się przeplatać, zagęszczając darń i lepiej 
wykorzystując wodę i składniki pokarmowe z gleby. Kostrzewa owcza to niezwykle ozdobna trawa 
o bardzo delikatnych igiełkowatych liściach. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na 
niedobory oraz zimotrwałość. Zdecydowanie podniesie aspekt ogólny trawnika. Wiechlina poprzez 
intensywny rozłogowy system korzeniowy spowoduje zagęszczenie darni oraz powstanie tzw. 
„dywanowego” efektu.  

Siew jest to najważniejszy i najtrudniejszy etap agrotechniki traw. Źle dobrany sposób siewu, bądź 
jego termin może spowodować wykiełkowania tylko niewielkiej części nasion. Nasiona traw są 
bardzo drobne i muszą być zasiane stosunkowo płytko (0,5-1cm). Optymalnym terminem siewu 
traw jest wiosna, od momentu ruszenia wegetacji do końca maja oraz okres przełomu lata i jesieni 
od połowy sierpnia do końca września. Nasiona traw można wysiewać ręcznie lub stosować 
specjalistyczne siewniki rzutowe. Należy zadbać o równomierny wysiew, dlatego podczas siania 
powinno się wybierać pogodę bezwietrzną i bezdeszczową. Wysiane nasiona lekko przykrywany 
ziemią żyzną wcześniej rozściełaną 3-4cm przy użyciu grabi. Siejemy „na krzyż”, wysiewając połowę 
przeznaczonych nasion wzdłuż, a pozostałą w poprzek. Zapewni do równomierne wschody na całej 
powierzchni. Niezbędne jest wałowanie po siewie wałem lekkim. Chodzi o to, aby zmniejszyć 
powierzchnię parowania oraz spowodować lepsze podsiąkanie wody zgromadzonej w glebie. 
Powierzchnia nie wałowana bardzo szybko przesycha, praktycznie uniemożliwiając prawidłowe 
wschody.   

Wałowanie przeprowadza się zaraz po siewie w celu zmniejszenia powierzchni parowania gleby 
oraz, aby zwiększyć zdolność podsiąkania wilgoci do warstwy gleby, gdzie zostały posiane nasiona. 
W trakcie eksploatacji murawy także wałujemy. Szczególnie po zimie, aby docisnąć do korzeni 
glebę rozsadzoną w trakcie zimy przez lód. Wałowanie pomaga również zniwelować jakie powstały 
na trawniku po obecności kretów. Wałować należy wówczas, gdy gleba nie jest zbyt mokra ani zbyt 
sucha. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, którego masa powinna być dostosowana do 
plastyczności podłoża. Miernikiem właściwie dobranej wagi walca do plastyczności gruntu jest 
osiadanie gruntu. Nie powinno być większe niż 10-12mm. Wałować należy „na krzyż”. Nie wolno 
zatrzymywać wału na powierzchni trawnika przez dłuższy czas w jednym miejscu.  
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4. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 

4.1. Pielęgnacja trawników  

Obejmuje okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Należy uwzględnić następujące prace;  
 

- Przed wykonaniem pierwszego koszenia, należy się wstrzymać do momentu gdy trawa 
osiągnie stosowną wysokość. W tej sytuacji ok. 8-10cm. Wysokość po skoszeniu nie może 
przekraczać 4-5cm.  

- Systematyczne koszenie trawników z usunięciem lub zmulczowaniem skoszonej trawy; 
- Wałowanie; 
- Podlewanie stosownie do potrzeb; 
- Grabienie liści (listopad-grudzień i luty/marzec); 
- Wygrabianie obumarłych roślin (marzec/kwiecień). 

W celu uzyskania dobrych wschodów roślin, a później równomiernych odrostów, nieodzownym 
zabiegiem jest sztuczne zraszanie. Stąd też konieczne jest zabezpieczenie stałego i wydajnego 
ujęcia wody. O potrzebie nawodnienia decyduje ilość opadów i ich rozkład w okresie wegetacji. Po 
wysiewie należy szczególnie zadbać o odpowiednie uwilgotnienie podłoża. Zraszanie wykonuje się 
częściej, ale nie obficie, aby utrzymać stałą wilgotność przy jednoczesnym nie odkrywaniu i nie 
przemieszczaniu nasion strumieniem wody. Najlepszą porą deszczowania są godziny poranne.  
Częste nawadnianie oraz aplikacja wody wieczorem powoduje podniesienie wilgotności trawnika. 
W połączeniu z wysoką temperaturą otoczenia oraz prawidłowym nawożeniem azotowym daje 
doskonałe warunki do rozwoju większości chorób grzybowych, które w istotny sposób mogą 
wpłynąć na obniżenie jakości trawnika. Stąd konieczna dbałość, aby po podlaniu trawnik jak 
najszybciej wysechł.  

Dobrze jest w trakcie suszy 2-3 razy do roku wstrzymać podlewanie i odprowadzić do głębszego 
przesuszenia gleby. Zmusi to trawę do rozwoju systemu korzeniowego w poszukiwaniu w głębszych 
warstwach podłoża wody i składników pokarmowych. Proces ten wzmocni i rozbuduje system 
korzeniowy rośliny, co da pozytywne efekty w dalszej części wegetacji. Przesuszenie także 
korzystnie ograniczy ilość potencjalnych patogenów grzybowych na liściach. Oczywiście przy 
pierwszych poważnych objawach suszy na liściach  (żółknięcie) należy podlewanie wznowić, aby 
eksperyment z rozbudową systemu korzeniowego nadmiernie nie uszkodził roślin. Trawa, która 
przez cały okres wegetacji ma nadmiar wody i składników pokarmowych jest bardzo wydelikacona, 
posiada krótki, płytki system korzeniowy i nie jest odporna na suszę, ostrą zimę bądź infekcję 
chorób grzybowych.  

Nawożenie to bardzo ważny i niezbędny element agrotechniki traw. Rośliny te, w początkowej 
fazie tworzenia darni, nie wspomagane prawidłowym programem nawozowym są bardzo mało 
konkurencyjne w stosunku do chwastów. Ograniczenie niezbędnych dawek nawozów bądź 
całkowite zaniechanie stosowania nawozów uniemożliwi uzyskanie prawidłowej obsady roślin na 
trawniku, a tym pożądanej gęstości darni.   

W prawidłowym programie nawozowym traw należy zachować odpowiednią proporcję 
makroskładników N:P:K, która optymalnie kształtuje się jak 6:2:4. Zachowując te proporcje sami 
możemy przeliczyć ilość potrzebnego nawozu na określoną powierzchnię trawnika.  

Koszenie to niezbędna czynność dla uzyskania dużej zwięzłości murawy, poprzez obniżenie punktu 
krzewienia oraz zwiększenie intensywności rozwoju liści. Celem koszenia jest uzyskanie równej 
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powierzchni trawnika o odpowiedniej wysokości, zależnie od jego rodzaju. Koszenie powinno 
zawsze odbywać się regularnie, dobrze przygotowanym sprzętem. Pierwsze koszenie trawnika 
odbywa się, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm. Kosimy do wysokości 4-5cm. W dalszym 
okresie wegetacji trawnik kosimy każdorazowo do wysokości zalecanej dla danego rodzaju 
trawnika, jednakże należy uważać, aby jednorazowo pokos nie był większy niż 1/3 wysokości trawy. 
Większe przykoszenie powoduje usunięcie zbyt dużej ilości liści, co skutkuje zakłóceniem procesów 
biochemiczno-fizjologicznych rośliny, a w szczególności fotosyntezy. Należy kosić trawniki suche, 
gdy nie zachodzi obawa zbijania się mokrej trawy. Gdy trawa zbyt podrosła, od pożądanej niskiej 
wysokości cięcia musimy dojść etapowo.  

Zwalczanie chwastów jest niezwykle ważne, gdyż nadmierny ich rozwój może w sposób trwały 
obniżyć jakość murawy. Walkę z chwastami rozpoczynamy krótko po siewie. Trawa jest mało 
konkurencyjna w stosunku do chwastów, w początkowej fazie rozwoju po siewie, gdy nie 
stosujemy prawidłowego nawożenia. Podstawowe chwasty dwuliścienne usuwamy z trawnika 
stosując regularne koszenie. Najgroźniejszym i trudno usuwalnym chwastem jest chwastnica 
jednostronna. Należy, podobnie jak trawy, do rodzaju jednoliściennych. Należy we wczesnej fazie 
wzrostu trawy usuwać małe rośliny chwastnicy jednostronnej wycinając przy pomocy noża lub 
herbicydu zwalczającego Chwastnice – PUMA. Chwast ten krzewi się bardzo dynamicznie tuż nad 
szyjką korzeniową i tworzy obfite kwiatostany rosnące tuż przy ziemi, pod linią koszenia. 
Agresywność tego chwastu jest duża i w krótkim czasie może zdominować rośliny na trawniku. 
Uciążliwym chwastem jest często koniczyna biała. Rozwija się on dynamicznie na trawnikach 
pozbawionych prawidłowych dawek nawozów azotowych. Zwiększenie nawożenia azotowego 
powoduje, że trawa staje się bardziej konkurencyjna i wypiera koniczynę z murawy. Większość 
chwastów dwuliściennych usuniemy łatwo z trawnika przy pomocy następujących herbicydów, 
stosując je we wczesnych fazach rozwojowych roślin: 

- STARANE 250 EC – dawka 0,8-1,2 l/ha 
- BOFIX 260 EC – dawka 2-4 l/ha 
- CHWASTOX EXTRA – dawka 2-4,5 l/ha 
- FERNANDO – 16 ml/10l wody 
Dokładne informacje dotyczące sposobu przygotowania cieczy użytkowej oraz 
bezpieczeństwa pracy znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania produktu.  

5. Tabela czynności pielęgnacyjnych 
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RODZAJ CZYNNOŚCI 

PIELĘGNACYJNYCH 

KROTNOŚĆ 

WYKONANIA W 

CIĄGU ROKU 

ORIENTACYJNY OKRES 

WYKONANIA CZYNNOŚCI (MOŻE 

ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD 

TERMINU WYKONANIA OBSADZEŃ) 

Pielęgnacja trawników    

Koszenie trawników 7 IV-X 

Wysianie nawozów mineralnych 

przed rozpoczęciem wegetacji 

 

1 II 

Grabienie liści 3 III, XI 

Pielenie  1 IV-X zależnie od terminu wysiewu 

Podsiew w ilości nasion zależnie 

od potrzeb min. 0,2 1kg/m2 lub 

wymiana darni w niezbędnym 

zakresie 

- V-IX zależnie od terminu wysiewu 

  

 

6. Sprzęt 

Ogólne wymagania:  

Sprzęt używany w robotach usunięcia zieleni i urządzenia zieleni musi odpowiadać wymaganym 
przepisom eksploatacyjnym w zakresie: wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu 
technicznego, częstotliwości i zakresu stanu technicznego, przestrzegania warunków bhp i ochrony 
p. poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Sprzęt stosowany do robót usunięcia zieleni i urządzenia zieleni musi być użytkowany zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Przeglądy 
techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i naprawy sprzętu. 

Urządzenie zieleni: 

Glebogryzarka, koparka przedsiębierna o poj. łyżki 0,15m3, samochód samowyładowczy do 5t. 
Samochód do transportu mat. szkółkarskiego, wał gładki i wał kolczatka, piła ręczna i sekator 
ogrodniczy, kosiarka mechaniczna, pojemniki, beczkowozy na wodę. 

7. Transport  

Ogólne wymagania.  

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych; 

Wymagania dotyczące transportu materiałów: Sposób i warunki transportu materiałów muszą być 
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie: 
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- Ilości przewożonego materiału; 
- Sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku;  
- Sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 

Transport poziomy i pionowy na placu budowy.  

Sprzęt i urządzenia służące do transportu, używane na placu budowy muszą spełniać warunki 
techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 

Usunięcie zieleni: drewno i gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.  

Urządzenie zieleni:  

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dozwolony pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy 
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z 
bryłą korzeniowa muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Krzewy mogą 
być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je 
przed wyschnięciem i przemarznięciem. Materiał roślinny po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy zadołować w 
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach osłoniętych 
i zacienionych. W przypadku nie wysłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je 
spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć zaparzenia). 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami 
i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami 
transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę 
możliwości dokonywany nocą. 

8. Wykonanie robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z 
projektem wykonawczym. 

Ogólne zasady wykonania: 

Roboty usunięcia zieleni i urządzenia zieleni należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- Normami podstawowymi, 
- Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 
- Przepisami BHP i ochrony p. poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 

Projektami wykonawczymi branżowymi. 

9. Odbiór robót 

Sprawdzenie, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. Do odbioru wykonawca 
przedstawi wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego. Inżynier/Inspektor zleci wykonawcy lub niezależnej jednostce 
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przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót. 
Koszty badań ponosi wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. W przypadku stwierdzenia 
wad inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
wykonanych prac wg zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier/Inspektor może uznać 
wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na istotę robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

 
11.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 

 

10. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową są: 
-  [m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników przy humusowaniu grub. 20 cm  
- [m2] (metr kwadratowy) pielęgnacji trawników w okresie gwarancji 

11. Podstawa płatności 

11.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

11.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu obejmuje: 

- rozścielenie humusu,   

- obsianie trawą, 

- podlewanie. 

Cena pielęgnacji [m2] trawnika obejmuje 

- podlewanie, 

- koszenie, 

- nawożenie, 

- odchwaszanie, 

- grabienie liści. 
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12. Przepisy związane 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

PN-R-67031: 1996 sadzonki roślin ozdobnych 

PN-G-98011 torf rolniczy 

13. Inne 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. z późn zm.) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t. z późn zm.) 

 
 
 
 


