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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem ;améwienia jest aktualizacja projektu organizacji ruchu docelowego na terenie
Przedmiescia Swidnickiego — Etap 2, w zakresie zmiany stref ptatnego parkowania, oraz jego
wdrozenie.

Etap 2 obejmuje ulice: Zytnig, Pszenng, Jeczmienng, Joachima Lelewela, Kolejowa, Stysia
pl. Rozjezdny. Zakres inwestycji oznaczono w zatgczniku nr 3.

Organizacje ruchu docelowego nalezy wdrozy¢ zgodnie ze zaktualizowang dokumentacjg
wraz z zatwierdzeniem.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres zamodwienia obejmuje:
a) aktualizacje projektu organizacji ruchu docelowego pn.: ,Uporzadkowanie parkowania
na przedmiesciu Swidnickim we Wroctawiu” dla etapu 2, w zakresie zmiany stref
ptatnego parkowania, opracowanego przez ELEKTROTIM S.A. we Wroctawiu,
b) wdrozenie zaktualizowanej organizacji ruchu docelowego.

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:

a) zaktualizowanego projektu organizacji ruchu docelowego,

b) zatwierdzenia projektu organizacji ruchu docelowego,

c¢) Uchwaty Nr VIII/197/19 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 11.04.2019 r. zmieniajaca
uchwate nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wroctawia w sprawie ustalenia strefy
ptatnego parkowania, ustalenia wysokosci stawek optaty za postdj pojazddw
samochodowych na drogach publicznych w strefie pfatnego parkowania,
wprowadzenia optat abonamentowych i zerowej stawki optaty dla niektérych
uzytkownikdow drogi, sposobu pobierania tych optat i okreslenia wysokosci optaty
dodatkowej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.2.Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga byc¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.

5.3.Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace
Z opinii, uzgodnien, miedzy innymi koszty wynikajace z czasowego zajecia terenu.

5.4.Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM.

5.5. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu
i wiascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od dnia

podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowy. Harmonogram powinien pokaza¢ kolejnosc
postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca proponuje wykonac
roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu i pracownikow na kazdym etapie robdt oraz
planowany miesieczny przerob. Harmonogram nalezy dostarczy¢
w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowa¢ kazdorazowo, bez wezwania
w razie zmian termindw wykonania planowanych robdt. Harmonogram
kazdorazowo wymaga akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca we wlasnym zakresie:

a) zaktualizuje i uzgodni dokumentacje projektowq i przekaze Zamawiajgcemu 2
egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 1 pltyte CD z wersjq
elektroniczng wraz z o$wiadczeniami o:

e przekazaniu autorskich praw majatkowych,

+ przekazaniu oswiadczen o kompletnosci dokumentacji, opracowaniu dokumentacji
w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyé, zgodnosci
dokumentacji z umowaq, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami, nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami
i prawami o0sdb trzecich, zgodnosci wersji papierowej dokumentacji z wersjg
elektroniczna.

b) wskaze lokalizacje =zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym)
w razie koniecznosci,

c) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy (w razie koniecznosci),

d) po =zakonczeniu robot przywroci do stanu pierwotnego teren, na ktérym
zlokalizowane byto zaplecze budowy,

e) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,

f) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstang w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terendw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktore
posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca w trakcie realizacji robdot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne art.) i dojécia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie
obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z witascicielami lub administratorami tych
obiektdw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow tych sieci.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  przejezdno$s¢ i  bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez
teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Gminy,
tj. istniejagce  oznakowanie  pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujacq wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.
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5.14. Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzq
wszystkie obowigzki wynikajagce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

5.15.Przy realizacji niniejszego zamoéwienia odpadami s materialy pochodzace

z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementow
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wiasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.16.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw

z rozbidrki. Elementy Zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego art. I przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamdwienia,
a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy
i plrszewieié na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz. 7> -
15",

5.17. Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku realizacji

przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowa¢ odpady sa =zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub
zezwolenia na transport odpadow.

5.18. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed

przystapieniem do robot budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢  wymagania okre$lone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) odpowiada¢ Normom oraz posiadac
stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.19.0 terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wpydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego
(organ zarzadzajacy ruchem) i wiasciwy organ Policji.

5.20. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po

5.21.

zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportow wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzdr raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik do
Dziennika Budowy.

5.22. Wykonawca udzieli minimum 12 miesiecy gwarancji na roboty objete

przedmiotem zamowienia przy czym w cenie ofertowej nalezy uja¢ dwukrotne
odnowienie oznakowania poziomego.

ZALACZNIKI:

1. Projekt organizacji ruchu docelowego - zatacznik nr 1

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — zatgcznik nr 2

3. Plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem etapu 2 - zatacznik nr 3

4. Uchwata Nr VIII/197/19 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 11.04.2019 r. zmieniajaca

uchwate nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wroctawia w sprawie ustalenia strefy
ptatnego parkowania, ustalenia wysokosci stawek optaty za postdj pojazdow
samochodowych na drogach publicznych w strefie ptathego parkowania,
wprowadzenia optat abonamentowych i zerowej stawki opfaty dla niektérych
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uzytkownikow drogi, sposobu pobierania tych optat i okreslenia wysokosci optaty
dodatkowej - zatacznik nr 4

Opracowata: Agnieszka Wroblewska




