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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

na „Bieżące utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej 
poziom i4, i5, i5r i oznakowania informacyjnego SIM na Rondzie Reagana we 

Wrocławiu” 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i opisuje zasady dotyczące wykonania i utrzymania 
oznakowania Systemu Informacji Miejskiej określonego w części  III Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Prace objęte Zamówieniem Publicznym określone w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej muszą być wykonane przy zastosowaniu n/w aktów prawnych: 
 
 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1186), 
 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz.U. z 

2018 r, poz.2068 ze zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

16 maja 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016r., poz. 124), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2018 poz.1935), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017, poz. 784), 

 Załącznik 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 
sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami), 
zwane dalej „instrukcją”; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. 
U. 2016,  poz. 2022 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 
2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016, poz. 143) 

 Zarządzenia Dyrektora ZDiUM nr 14/10 z 26.05.2010r. w sprawie wprowadzenia 
do stosowania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zasad 
przyjmowania na majątek ZDiUM środków trwałych , pozostałych środków 
trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
obrotowych; 

 Zarządzenia Dyrektora ZDiUM nr 4/18 z dnia 3.07.2018r. w sprawie wykonania 
Zarządzenia nr 8106/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 października 2017r. w 
sprawie ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek 
dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych 
granicach administracyjnych Miasta Wrocławia, 
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 Polecenie służbowe nr 5/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad naliczania kar 
umownych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 

  Innych aktów prawnych, jakie wejdą w życie w czasie trwania Umowy a będą 
związane z przedmiotem zamówienia. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych dokumentów w formie 
instrukcji, wytycznych lub zarządzeń w celu regulacji technicznych zagadnień 

 
CZĘŚĆ I   WYKONYWANIE PRAC 
 
1. RODZAJE PRAC 
 
W celu utrzymania docelowego oznakowania SIM w należytym stanie technicznym i 
estetycznym oraz przy wdrażaniu nowego oznakowania Systemu Informacji Miejskiej 
wykonywane są następujące rodzaje prac : 
1.1 Montaż znaku/tablicy - trwałe przymocowanie tablic obejmą do słupka. 
1.2 Montaż panelu – trwałe przymocowanie panelu do istniejącej tablicy (w cenie 

należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące np. demontaż i montaż 
potrzebnych istniejących paneli, demontaż i montaż istniejącej tablicy oraz 
zmianę metalowej  konstrukcji montażowej paneli). 

1.3 Montaż słupka – trwałe mocowanie słupka do fundamentu betonowego przy 
pomocy osadzonych w trakcie betonowania kotew wraz z odtworzeniem 
istniejącego podłoża. 

1.4 Montaż wysięgnika 
1.5 Demontaż słupka: 

z podłoża utwardzonego (bitum, kostka, płytki) – wycięcie słupka poniżej 
nawierzchni (uprzednio rozebranej wokół słupka), odtworzenie istniejącej 
nawierzchni. 

1.6 Poprawa tablicy - poluzowanie śrub obejm, prawidłowe ustawienie lica znaku 
z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej, dokręcenie śrub obejmy do słupka 
(elementy pomocnicze np. śruby, podkładki, obejmy itp. należy uwzględnić w 
cenie poprawy) 

1.7 Poprawa słupka – ponowne trwałe osadzenie słupka w podłożu wraz z jego 
wypionowaniem 

1.8 Montaż konstrukcji wsporczej K1 i K2 
1.9 Demontaż konstrukcji wsporczej K1 i K2 
1.10 Demontaż panelu – w cenie demontażu należy uwzględnić wszystkie prace 

towarzyszące np. demontaż i montaż istniejących paneli potrzebnych do 
wykonania zadania, demontaż i montaż istniejącej tablicy oraz zmianę 
metalowej konstrukcji montażowej paneli. 

1.11    Montaż pierścienia do mocowania tabliczek 
1.12    Poprawa pierścienia mocującego wraz z tabliczkami 
1.13   Montaż detalu ozdobnego – element wieńczący słupek („Wrocławskie W”), 

kula umieszczona na wys. zmiany średnicy słupka 
1.14    Demontaż detali ozdobnych 
1.15   Wykonanie fundamentu zbrojonego – zakres czynności: 

- wykonanie wykopu na odkład 
- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką 
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- montaż zbrojenia wraz z kotwami fundamentowymi 
- zalanie zbrojenia betonem 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem 
- wywóz ziemi wraz z wyładunkiem i kosztami utylizacji 

1.16  Montaż frontu kasetonów A,B,C blacha kwasoodporna, szczotkowana, grub. 1 
mm napisy i otwory na piktogramy znaków frezowane 

1.17 Montaż frontu pylonu wolnostojącego dwustronnego – materiał blacha 
kwasoodporna, szczotkowana grub. 1,5 mm napisy i otwory na piktogramy 
znaków frezowane 

1.18   Demontaż frontu kasetonów i pylonu wolnostojącego 
1.19   Montaż płyty akrylowej mlecznej, ofoliowanej grub. 3 mm 
1.20  Trwałe zabezpieczanie powierzchni przed zamalowywaniem i zaklejaniem 

środkami antygraffiti 
Właściwości preparatu: 
- zapobiega i nie dopuszcza do powstawania graffiti 
- zapobiega przyleganiu naklejek 
- ułatwia czyszczenie i dezynfekcje wszelkich powierzchni  
- stanowi nieorganiczną warstwę chroniącą przed warunkami na zewnątrz. 

1.21   Przeklejenie tablic na starym podłożu (w cenie należy uwzględnić wszystkie  
prace towarzyszące np. demontaż i montaż paneli, demontaż i montaż istniejącej 
tablicy). 

 
1.22 Malowanie konstrukcji wsporczej (poziom i4 i poziom i5) - w cenie należy   

uwzględnić wszystkie prace towarzyszące tj. demontaż i montaż słupka, 
demontaż i montaż tablic, wyczyszczenie z wszelkich zabrudzeń, usuniecie 
łuszczącej się farby oraz rdzy, odtłuszczenie oraz pokrycie miejsc ulegających 
korozji powłoką antykorozyjną itp. (przygotowanie powierzchni pod malowanie) 
a następnie staranne i równomierne pokrycie ich powłoką farby epoxydowej w 
odpowiednim kolorze. 

 
 
 
2.  WARUNKI WYKONYWANIA PRAC 
 
 
2.1.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z rodzajem i terminem 

określonym w zleceniu ( załącznik nr ST-1 ). 
Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później 
niż w ciągu 24 godzin powiadomić Zamawiającego o tym fakcie pisemnie 
(faxem), pocztą elektroniczną. 

 
 
3.  OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZANIE PRAC. 
 
3.1 W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie 

odcinka prac w oparciu o zasady zawarte w przepisach szczegółowych jak dla 
prac prowadzonych w pasie drogowym (bez dodatkowego wynagrodzenia). 
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3.2 W przypadkach szczególnych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i 
sporządzeniu protokołu konieczności dopuszcza się możliwość dodatkowego 
rozliczenia oznakowania zabezpieczającego wykonywanych prac, przy 
zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz czynników 
cenotwórczych, cen materiałów i sprzętu, a także ustaleń umownych. 

 
3.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich wynikające z 

organizacji i sposobu prowadzenia prac. 
 
3.4 Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polisa) 

w zakresie działalności objętej zamówieniem. Kwota ubezpieczenia na każdy rok 

działalności nie może być mniejsza niż 100 tysięcy złotych. 
 
CZĘŚĆ II   MATERIAŁY 
 
1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA WYBRANYCH MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW 
 
1.1 Oznakowanie Systemu Informacji Miejskiej poziom i5 (załącznik nr 1) 
1.2 Oznakowanie Systemu Informacji Miejskiej poziom i4 (załącznik nr 2) 
1.3 Oznakowanie Systemu Informacji Miejskiej – Rondo Reagana (załącznik nr 3) 
1.4 Oznakowanie Systemu Informacji Miejskiej poziom i5r (załącznik nr 4) 
 
2. Oznaczanie wyrobów 
Każdy wykonany znak i tablica musi posiadać tabliczkę informacyjną np. w postaci 
naklejki na której będą zawarte następujące dane: 
- nazwę, markę fabryczną lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację wytwórcy 

lub dostawcy, 
- datę produkcji, 
- oznaczenie dotyczące materiału lica znaku, 
- datę ustawienia znaku. 
Napisy na tabliczce informacyjnej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, 
zapewniając czytelność w normalnych warunkach, przez cały okres użytkowania 
znaku. 
 
3. Instrukcje i gwarancje 
Wykonawca powinien określić trwałość wyrobów, warunki gwarancji, instrukcje 
montażu, szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu wyrobów 
oraz zasady ich konserwacji. 
 
 

 
4. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
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5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowiska 
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
11. PN-H-82200 Cynk 
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 
cieplnego. Gatunki 
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 
15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 
nośnych 
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 
Podział i wymagania 
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania 
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. 
Wymagania i badania 
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z 
Żeliw wysokochromowych do napawania 
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
Inne dokumenty 
[1] – Załącznik 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami) – w zakresie użytych 
materiałów. 
 
 
 
 
5. WYMAGANIA DODATKOWE  
5.1 Urządzenia stosowane do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat 

Bezpieczeństwa i Świadectwo Kwalifikacji IBDiM dotyczące produkcji znaków i 
tablic drogowych. 
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5.2 Kształt, wymiary, symbole, oraz treść napisów i liternictwo na znakach i tablicach 
drogowych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia. 

5.3 Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem 
budowlanym – art.10 ustawy z 7.07.1994 r. prawo budowlane oraz odpowiadać 
Ustawie o wyrobach budowlanych. 

5.4 Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dostawców i 
producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres ,telefon). 

5.5 Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek zastosować materiały lub 
i wyroby Zamawiającego, których rodzaj i ilość zostanie określona w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku rozliczenie prac wg cen 
jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy pomniejszoną o cenę materiału. 

 

CZĘŚĆ III   ZLECANIE PRAC 
 
1. Podstawą wykonania prac jest pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego  

(załącznik nr ST-1). 
Zlecenie zawiera  
-  datę wystawienia zlecenia 
-  numer zlecenia 
-  nazwa wykonawcy 
-  numer umowy 
-  przedmiot umowy 
-  przedmiot zlecenia: 
          1. lokalizacja 
          2. rodzaj robót 
          3. ilość i jednostki 
          4. termin realizacji 
          5. podstawa zlecenia 

6. potwierdzenie osób zlecających i przyjmujących  
 
2. Zlecenia winny być potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy podpisem 

wraz z pieczęcią oraz datą odbioru. W przypadkach szczególnie uzasadnionych 
dopuszcza się zastosowanie formy ustnej lub email, przy czym w terminie do 7 dni 
od daty takiego polecenia zamawiający wystawi pisemne zlecenie (z zaznaczeniem 
daty wcześniejszego polecenia).  

 
3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić telefonicznie lub 

pisemnie (fax, poczta elektroniczna ) informacji o postępie w realizowaniu prac 
wykazanych w danym zleceniu. 

 
4. W przypadku dużych organizacji ruchu powyższą informację należy przekazywać 

pisemnie. W przypadku nie wykonania prac w terminie określonym w zleceniu z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy należy pisemnie w ciągu 24 godzin 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku zostanie naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie prac. 
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CZĘŚĆ  IV   ODBIÓR PRAC 
 
1. Odbiór oznakowania SIM dokonywany jest na zasadzie odbioru końcowego z 

którego sporządza się protokół odbioru – załącznik nr ST-2. Do odbioru 
Wykonawca przedstawia: 

1.1 Książkę obmiaru zawierającą miesięczny wykaz (w kolejności alfabetycznej lub 
wg numerów zleceń ) obiektów z podaniem ilości i rodzaju wykonywanych prac, 
datę ich realizacji oraz numer zlecenia lub numer raportu, 

1.2 Dokumentację fotograficzną: 
- oznakowania SIM docelowego przed demontażem lub poprawą i po 

wykonaniu tych prac oraz nowoustawionego - w formie opisanej płyty CD, 
za okres rozliczeniowy.  

 Opis płyty powinien zawierać : 
- nazwę zadania, 
- okres tj. miesiąc rozliczeniowy, 
- ilość fotografii. 

 Sposób archiwizacji: 
- zdjęcia na płytach (w formacie JPG.) powinny być pogrupowane wg 

folderów. Każdy folder powinien rozpoczynać się numerem raportu lub 
zlecenia i datą sporządzenia tych dokumentów.  

 
2. Książka obmiaru nie powinna obejmować żadnych dodatkowych prac, które 

mogłyby być wykonane bez zlecenia Zamawiającego. 
 
3.  Dodatkowe wykonanie prac bez zgody Zamawiającego lub osoby upoważnionej nie 

może stanowić dla Wykonawcy podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
 
4. Odbioru prac dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem 

Wykonawcy na podstawie przekazanej i podpisanej przez Wykonawcę książki 
obmiaru. 

 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad wynikających np. ze 

złej jakości użytego materiału, złego montażu elementów oznakowania, 
niezgodnego ze zleceniem, nieestetycznego wykonania prac lub opóźnień w 
realizacji Zamawiający może: 
 obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
 zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 
 
 

 
CZĘŚĆ V   ROZLICZENIE PRAC 
 
1. Dla wszystkich wykonywanych prac z zakresu oznakowania SIM przyjmuje się 

okres rozliczeniowy – od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z wszystkich pobranych 

materiałów inwestora z magazynu ZDiUM (zgodnie z załącznikiem ST 4) i 
zdemontowanych elementów oznakowania SIM (złomowanych i odzyskanych) wg 
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zleceń i przywiezienie ich do ZDiUM, celem przekazania do magazynu, zgodnie z 
załącznikami nr ST 3. Zwiezienie ww. materiałów ustala się raz w miesiącu przed 
rozliczeniem prac na podstawie kosztorysów powykonawczych, w zakresie 
obejmującym rozliczenie demontażu oznakowania – wg szczegółowych przepisów 
obowiązujących w siedzibie Zamawiającego. 

 
3. Rozliczenie wykonanych prac z zakresu oznakowania SIM następuje na podstawie 

kosztorysu powykonawczego wg cen jednostkowych. 
 
Podstawą do wystawienia faktury jest: 
 Protokół odbioru – podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i 

przedstawiciela Wykonawcy 
 Książka obmiaru prac – sprawdzona i podpisana przez przedstawiciela 

Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy 
 Kosztorys powykonawczy – sprawdzony i podpisany przez Zamawiającego  
 


