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Czesc¢ opisowa
1 Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia
1.1 Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa sygnalizacji Swietlnej SKO65 Plac Kromera
we Wroclawiu w zakresie doposazenia o dodatkowy sygnalizator tramwajowy oraz petle
detekcji tramwajowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Inwestycja realizowana bedzie na terenach stanowigcych wiasnos¢ Gminy Miejskiej
Wroctaw w zarzadzie trwalym Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
numer 313 Kowale Komercyjne - XL/1263/09 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia
22 pazdziernika 2009 r.

Sygnalizacja SKO65 Plac Kromera podlaczona jest do centralnego systemu
sterowania ruchem, zwanego dalej Inteligentnym Systemem Transportowym (ITS) we
Wroctawiu.

Przedmiot zamdwienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj"
skiada sie z dwoch czesci:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

Realizacja zadania odbedzie sie na podstawie zgloszenia robét, ktérego dokona we
wiasnym zakresie Wykonawca.

Przedmict zambwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczawszy od wykonania dokumentacii projektowej, zgtoszenie rob6t oraz
wykonanie robdt budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Przedmict zaméwienia ma by¢ wykonany w oparciu o zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacje projektows oraz program fukcjonalno-uzytkowy. Zamowienie
nalezy zrealizowal w terminie 5 miesigcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamodwienia nalezy realizowaé¢ w $ciste] koordynacji z réwnolegle
prowadzong, inwestycja ZDIUM pn. ,Rozbudowa systemu zarzadzania ruchem we
Wroctawiu, w tym o nowe sygnalizacje Swietine, wyswietlacze pomocnicze ITS oraz aplikacje
mobilng z podziatern na czesci”.

1.2 Zakres zamodwienia
(1.2.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowana budowa powinria
sktadac sie z nastepujacych opracowan i projektdéw:

I. Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbednymi
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym zgtoszeniem robdt
budowlanych,

II. Projekty wykonawcze dla branz;

» drogowa {projekt odtworzenia nawierzchni),

+ elektryczna,

+ przebudowa kolidujacego uzbrojenia i infrastruktury (jesli wystapi),
= organizacja ruchu zastepczego,

ITI. Inne opracowania i roboty przygotowawcze:

» szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych,
uzupetniajace pomiary geodezyjne,
uzyskanie mapy do celow projektowych,
zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyinej (jesh jest to wymagane),
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do realizacji zadania
wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszonych robét,
» uzyskanie Warunkdw Przytaczeniowych OSD (jedli wymagane zwiekszenie mocy
przyilgczeniowaj),
« dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wiadcicielami
i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania, :
= peinienie nadzoru autorskiego.
Programy pracy sygnalizacji w trybie lokalnym i systernowym zawarto w zalgczniku
nr 5 do PFU. Na podstawie zataczonych projektéw programéw pracy sygnalizacji nalezy
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wykonad projekty techniczne pozostatych branz oraz wdrozyé docelowa stala organizacje
ruchu wraz z lokalnym programem pracy sygnalizacji. Za wdrozenie systemowego programu
pracy sygnalizacji odpowiada Centrum Zarzadzania Ruchem i Transportem Publicznym we
Wroctawiu,

1.2.2 Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i uzgodnionej
dokumentacii projektowej o ktérej mowa w pkt. 1.2.1, opracowanej we wiasnych zakresie
i obejmujacej m.in.:

« wykonanie brakujacych odcinkéw rozproszonej kanalizacji kablowej sygnalizacji

w celu podiaczenia petli indukcyinej,

+« demontaZ istniejacego masztu rurowego typu HY,

+ montaz nowego masztu rurowego typu HY o wysokosdci dostosowanej do
projektowanego sygnalizatora tramwajowego {maszt starouzyteczny do pobrania
Zz magazynu Zamawiajgcego),
odtworzenie nawierzchni,
montaz okablowania zasilajacego i sygnatowegao,
montaz Jatarni sygnalizacyjnych LED i oznakowania pionowego,
wykonanie petli indukcyjnej w standardzie Capsys,
doposazenie szafy sterowniczej ITS oraz sterownika sygnalizacji wraz ze zmiang,
poszycia szaf (modut IVR Capsys wraz z podstawka do pobrania z magazynu
Zamawiajacego),

« wyniesienie i demontaz organizacji ruchu zastepczego,

» podiaczenie urzadzen wraz z ich konfiguracjg, lokalng, oraz po stronie aplikaciji
dziedzinowych ITS,

» wyniesienie organizacji ruchu docelowego,

« wdrozenie lokalnych programow pracy sygnalizacii.

1.3 Termin realizacji zamowienia
Termin realizacji zaméwienia ustala sig na 5 miesigce od daty zawarcia umowy.

2 Wymagania w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji

2.1.1 Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna by¢ przekazana w wersji
papierowej | elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).

2.1,2 Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
w nastepujacy sposéb:

» katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”,
= katalog - nazwa ,wersja niesdytowalna dokumentacji”,
» plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji”.

2.1.3 W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraly poszczegdine
opracowania zgodnie z ich wersja papierowa.

2.1.4 Wersja edytowalna powinna zawieraé wszystkie opracowania bedgce przedmiotem
Umowy oraz zostac zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

» pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

» tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

» rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,

s wyniki obliczeri przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formatach tych
programow.

2.1.5 Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
Umowy oraz zostac zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw *pdf w taki sposéb,
aby kazdy z plikéw stanowit kompletne opracowanie bedace wierna kopia jego wersii
papierowej, tj. z podpisami Projektantéw i Sprawdzajacych. Niedopuszczalne jest
zamieszczanie osobno poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania
powinny by¢ zeskanowane w kolorze, w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich
detali {(min. 600dpi).
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2.1.6

2.1.7

21.8

2.2.3

2.2.4

2.2.5
2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu i uzgoednieniu dokumentacji projektowei
przekaze z Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji projektowej w wersji papieroweji 2
plyty CD z wersjg elektroniczna, '
Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej
w wersji papierowe] oraz 2 plyty CD z wersjg elektroniczng dokumentacji
powykonawczej.

Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowacd zgodnie z:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw | sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z pozniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 784),

c) Ogélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl.

Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o zgtoszenie dokonane przez

Wykonawce. Dopuszcza sie  mozliwos¢ uzyskania  dodatkowych  decyzji

administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Zamdwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia,

przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
budowlanej i technicznej.

Wykonawca powinien we wiasnym zakresie zdoby¢ wszelkie informacje, kidre moga

by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci robét,

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na etapie

opracowania dokumentacji projektowej,- zobowigzany jest uzyskad uzgodnienia

z wiascicielami gruntow, ktére nie sg w zarzadzie ZDiUM, zgodnie

z zalgcznikiem nr 6 do PFU.

Projekt organizacji ruchu powinien zapewniad obsiuge komunikacyjna, przylegtyc

obiektow. ‘

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji bedzie uzgadniat z Zamawiajacym

przyjete rozwigzania projektowe.

Wykonawca  bedzie  ponosié  odpowiedzialne$¢ za  ochrone  instalacii

i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych

kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnege wykonawca zglosi fakt
zamawiajacemu i whascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnier dia
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca, ktéry wygra zamowienie, przekaze przed przystapieniem do

wykonywania robét budowlanych (w terminie 7 dniu od daty dokonania zgloszenia)+

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazaé
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robét, czas w jakim wykonawca proponuje
wykona¢ roboty, niezbedna ilos¢ sprzetu i pracownikéw na kazdym etapie robét
oraz planowany miesieczny przeréb. Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie
papierowe] i elektronicznej i aktualizowaé kazdorazowo, bez wezwania w razie
zmian termindw wykonania planowanych robdt. Harmonogram kazdorazowo
wymaga akceptacji zamawiajgcego.

Wykonawca we wiasnym zakresie:

8) uzyska niezbedne uzgodnienia,

b) wskaze lokalizacjg zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

¢} urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

d) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy,




Przebudowa sygnalizacii Swietinej SKO65 Plac Kromera we Wroclawiv w zakresie doposaZenia o dodatkowy
svgnalizator tramwajowy oraz petle detekcji tramwajowe] wraz z opracowanjem_dokumentacii projektowe]

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstana w trakcie prowadzenia robot,

f) poniesie koszty uzgodnien, petnomocnictw oraz wszelkich kaucji wynikajacych
z tredci uzgodnien,

g) zapewni biezacy obsiuge geodezyjng, tacznie z geodezyijng inwentaryzacjg,
wszystkich rohét, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyinej mapy zasadniczej powykonawczej
a takZze sporzadzi wykaz zmian danych ewldencyjnych i po zatwierdzeniu przez
ZGKiKM przekaze do Zamawiajaceqo.

2.2.10 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej
budowy, facznie z geodezyjng inwentaryzacia powykonawcza wszystkich robot,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewlidencji
gruntéw i budynkdéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wplywu
rebot budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu (do Zespolu
Geodezyjnego) stosowne oSwiadczenie na pismie. Dla punktdéw zagrozonych
naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast
dia punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania ulegna zniszczeniu nalezy:

a) opracowaé projekt odtworzenia punktow osnowy geodezyinej, ktéry nalezy
uzgodnié z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

b) po zakonczeniu robot odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposdb okreslony
w ww. projekcie,

2.2.11 Wykonawca zorganizuje wedlug wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie na etapie
sporzadzania projektow w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu robét teren,
na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowiske pracy dla
inspektoréw nadzoru.

2.2.12 Wykonawca zobowiazany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
i zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych

terenow.
2.2.13 Wykonawca w trakde realizacii robét bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojécia do wszystkich obiektéw

zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie
obiektéw nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych
obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikoéw tych sieci,

2.2.14 Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego
ruchu drogowego | pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie
z zatwierdzona organizacjg ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamédwienia
zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wiasny koszt) na
czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren
budowy,

2.2.15 Wykonawca ponosié¢ bedzie peing odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

2.2.16 Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek Gmlny,
tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy =zabezpieczenia ruchu | inne
wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy
Wykonawca wykona na terenie przysziych robot inwentaryzacje majatku drogowego
ZDIUM (w tym zdjeciowa) obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowiace
wyposaZenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegaé bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

2.2.17 Wykonawca jest wytwércq i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst
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jednolity (Dz.U. 2019 poz. 701 z pézniejszymi zmianami). Klasyfikacji odpadow

nalezy dokonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9@ grudnia

2014r, w sprawie katalogu odpadéw (Dz,U, z 2014 poz.1523).

2.2.18 Przy realizacji niniejszego zamdowienia odpadami sa materiaty pochodzace z rozbidrek
i robdt ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw stalowych
i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego
zamowienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami.

2.2.19 Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatéw z rozbibrki.
Elementy stalowe i Zeliwne takle jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustow
ulicznych niewykorzystane na budowle nalezy oczyéci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiezé na sktadowiske ZDiUM przy ul. Dlugiej 49.
Materiat kamienny i betonowy z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamdwienia, a przydatny do ponownego wbudowanla, nalezy oczyécié z resztek
zellsprawylg przewiezé na w/w skltadowisko ZDiUM, Skiladowisko czynne jest od godz.
77 - 157,

2.2.20 Przedsiebiorcy, niebedacy wytwéorcg odpadow powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktdrzy beda transportowad odpady sa zobowigzani do posiadania
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia
na transport odpaddw. .

2.2.21 Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wiasnym zakresie (przed
przystapieniem do robét budowlano-montazowych) wszelkich materialéw
niezbednych do wykoenania robét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, musza spemniad
wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych - tekst jednolity {Dz.U. 2019 poz, 266 z pézniejszymi zmianami) oraz
w SST. Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U, 2019 poz,
1186 z pézniejszymi zmianami), odpowiadaé MNormom oraz posiadaé stosowne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci. Material przed zabudowaniem podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

2.2.22 O terminach rozpoczecia robét | wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca
powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej UM (organ zarzadzajacy ruchem),
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne we Wroctawiu oraz wiasciwy organ Policji
z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi Wydziat Transportu
UM, w przypadke wprowadzenia ewentualnych zmian zbiorowej komunikacji
autobusowej z min. 16-dniowym wyprzedzeniem.

2.2.23 Wykonawca zobowiazany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po
zakorficzeniu rob6t w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu odbioru ostatecznego
robdt.

2.2.24 Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowigzany jest do organizowania rad
budowy z udziatem inspektoréw nadzoru oraz sporzadzenia z nich protokoléw dla
zainteresowanych stron. Protokoty te podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2.2.25Jezeli w trakcie przegladéw gwarancyinych pojawig sie wady wykonawcze

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie naprawy.

2.2,26 Wykonawca zobowiazany jest do podjecia dziatan zwigzanych z usuwaniem awarii
urzadzen sygnalizacji w okresie gwarancji w ponizej okreslonych terminach:

a) Wszystkie prace naprawcze majace na cely usunigcie awarii, powinny by¢
rozpoczete w miejscu wystapienia awarii najpbézniej w ciagu 120 minut od chwili
otrzymania zgtoszenia w godzinach 06°° - 22° | najpézniej w ciagu 18 godzin
w godzinach od 22% do 6%, '

b) W ciagu 240 minut od chwili zgloszenia Wykonawca powinien zakoriczyé
usuwanie awarii zwigzanych z: nieprawidlowg praca, zrodet Swiatta, elementow
wyposazenia sterownika, zabezpieczed elektrycznych, problemami zwiazanymi
z dziataniem moduldéw sterownika. :

2.2.27 Wykonawca, ktéry wygra przetarg, zobowigzany bedzie do dostarczenia w ciagu 14
dni od daty zawarcia umowy wykazu podwykonawcéw wraz z okredleniem zakresu
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powierzonych im czesci zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacii
tego wykazu.

2.2.28 Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamdwienia oraz 60 miesiecy gwarancji na wkiady LED sygnalizatorow.
Z gwarancjl wytaczone sg materiaty dostarczane przez Zamawiajgcego.

3 Wytyczne dla opracowan branzowych
3.1 Wrytyczne dla organizacji ruchu zastepczego
« Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i 0gélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji
ruchu dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego www.zdium.wroc.pl.
« Zaprojektowad w sposob zapewniajacy obstuge przyieghych terenbw,

3.2 Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego

Wykonawca zobowigzany jest do wyniesienia docelowej organizacji ruchu wraz
Z programami pracy sygnalizacji w trybie lokalnym zgodnie z dokumentacja projektows
autorstwa Kingi Piorun, WIM UMW opracowanej i zatwierdzonej w styczniu 2019 r.
(zalacznik nr 5 do PFU).

3.3 Wytyczne do projektowania i wykonania instalacji ulicznej sygnalizacji

éwietlnej

« Dokumentacja projektowa przebudowy sygnalizacji powinna skiadad sie z projektu
budowlanego i wykonawczego branzy elektrycznej.

+ Projekty nalezy opracowad w oparciu 0 zatwierdzony przez jednostke zarzadzajaca
ruchem, projekt docelewej organizacji ruchu (zalacznik nr 5).

» Wszystkie rozwigzania techniczne muszg byé zgodne z normami zaktadowymi Miasta
Wroctawia, w szczegdlnosci z dokumentem pn.: ,Ogdine wytyczne do projektowania
i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji Swietinej we Wroclawiu” wersja
06.2016. Tres¢ dokumentu dostepna na oficjalnej stronie Zarzadu pod adresem,
http://bip.zdium.wroc.pl/?p=196,

» Rozbudowe rozproszonej kanalizacji kablowej sygnalizacji ulicznej na potrzeby
przytaczenia nowych urzadzen sygnalizacji i ITS nalezy dokonaé w oparciu
o standardy okreslone w normach zaktadowych MTKK dla miasta Wroctaw,

» Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy w terenie sprawdzi¢ wolne
miejsce w istniejacej kanalizacji kablowej oraz mozliwoéé jej rozbudowy. Wykonawca
zobowiazany jest rowniez do weryfikacji we wiasnym zakresie zgodnosci archiwalnej
dokumentacji eksploatacyjnej (zalacznik nr 4) z rzeczywistym stanem instalacji
zastanym w terenie,

+ Wszystkie projektowane urzadzenia 1 instalacje sygnalizagji $wietlnej musza
znajdowac sie na dziatkach bedacych w trwalym zarzadzie Zamawiajacego.

*» Wvykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia bilansu mocy oraz w razie
koniecznosci do wystapienie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej -~ Tauron
Dystrybucia, z wnioskiem o okreslenie mozliwosci zwigkszenia mocy przytaczeniowej
(jes!i bedzie to wymagane). ‘

» Nalezy zaprojektowad petle Capsys wraz z kablem zasilajacym oraz sygnat z radia

krotkiego zasiegu BMKZ (nalezy pokaza¢ na mapie punkty wykrycia tramwaju).

Wybudowaé brakujace fragmenty kanalizacji kablowej sygnalizacii ulicznej.

Wybudowad petle indukcyjna w standardzie Capsys.

Miedzy kostka a szyna zastosowad wkiadki betonowe oraz spoiny uszczelniajgce.

Zamontowac okablowanie do zaprojektowanej petli i sygnalizatora.

Istniejaca, szafe ITS nalezy doposazyé w modut IVR dla petli- Capsys. Modut wraz

z podstawka nalezy pobrac z magazynu ZDiUM.

+ Istniejacg konstrukcje niska nalezy wymienié na nowa dostosowang do wysokosd
montazu sygnalizatora tramwajowego zaprojektowanego w projekcie docelowej
organizacji ruchu. Masz nalezy pobra¢ z magazynu ZDiIUM a zdemontowany po
oczyszczeniu z zaprawy cementowej zda¢ na magazyn ZDIUM,
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+ Nalezy zaprojektowac sygnalizator tramwajowy zgodny z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu docelowego oraz programem pracy sygnalizacji.

» Nalezy wykonal poszycie w istniejacej szafie ITS i szafie sterownika sygnalizacii
w celu uruchomienia nowych detektoréw oraz sygnalizatora.

« Istniejace oznakowanie pionowe nalezy przenies¢ na nowa konstrukcje.

» Skonfigurowac projektowane urzadzenia na skrzyzowaniu oraz po stronie serwera na
potrzeby pracy w systemie centralnym ITS Gertrude, w tym w aplikagjach
monitorujacych awarie urzadzen (HD ITS, OpenEye, Gertrude RealTime, TSSIM).

« Nalezy zaktualizowal dokumentacje eksploatacyjng w szafie ITS o projektowane

elementy.

Wykonac pomiary i proby odbiorcze.

Odtworzy¢ nawierzchnie oraz uporzadkowadé teren budowy.

Opracowan geodezje powykonawczg oraz operat kolaudacyjny.

Wdrozy¢é nowa, organizacje ruchu docelowego wraz z programami pracy sygnalizacji.

Czesc informacyjna
Informacje uzupeiniajace

Zambdwienie musi by¢ realizowane zgodnie z opracowana i zatwierdzong przez ZDiUM
dokumentacjg, projektowq oraz obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia oraz przepisami techniczno-
budowlanymi.

2
a)

b)
<)
d)
e)
f)

g)

h)

b))

k)

N

Podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowaé w dokumentacji projektowej
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. 2019 poz. 1186
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity {Dz.U. 2018 poz.
2068 z pbdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity (Dz. u.
2018 poz. 1990 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jednolity (Dz.U. 2018
poz. 1614 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity (Dz.U,
2019 poz. 1396 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jednolity {(Dz.U. 2019 poz, 701
z pbdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst
jednolity (Dz.U. 2018 poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i adbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst
jednolity (Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie - tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz, 124 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaidw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. u, Nr
220, poz. 2181 z pdiniejszymi zmianami),

Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeolegicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U, 2016 poz. 2033),

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).
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syagnalizator tramwajowy oraz petle detekcji tramwajowe] wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

n) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

o) Polskie normy,

p) Obowigzujace normy i dyrektywy unijne.

q) Normy zakltadowe MTKK miasta Wroctaw

II. Zaltaczniki

Zat. 1 - Lokalizacja skrzyzowania SKO65 Plac Kromera.

Zat. 2 - Mapa uzbrojenia terenu.

Zat. 3 - Ogdlne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizadji
swietlnej wersja 10.2016.

Zat. 4 - Archiwalne dokumentacje eksploatacyjne infrastruktury.

Zat. 5 - Projekt programow pracy sygnalizacji wraz z zatwierdzeniem

Zat. 6 — Wzor uzgodnienia z wtascicielem terenu.
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