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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Informacje ogólne. 

Przedmiotem zamówienia jest zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. 
Jemiołowej i ul. Żelaznej we Wrocławiu. 
 
2. Inwestor.  

 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawicielem Inwestora jest: 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49,  
53-633 Wrocław 

3. Opis zamówienia. 

Realizacja zadania obejmuje: zmianę organizacji ruchu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. 
Jemiołowej i ul. Żelaznej we Wrocławiu wraz  montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, 
wyniesienie oznakowania poziomego i pionowego, wykonaniem robót drogowych według 
załączonego projektu technicznego ORD. 
 
3.1. Szczegółowy zakres robót drogowych  
 
 korytowanie pod konstrukcję nowych nawierzchni, 
 zagęszczenie podłoża gruntowego wraz z profilowaniem i utylizacją gruntu z wykopu, 
 wykonanie warstwy stabilizacji 1,5-2,5 MPa wraz z profilacją oraz zagęszczeniem 

warstwy, 
 ułożenie warstw konstrukcyjnych pod nowe nawierzchnie, 
 wykonanie regulacji istniejącego krawężnika kamiennego, 
 montaż nowych obrzeży i krawężników, 
 rozbiórki istniejących nawierzchni w celu przeprofilowania spadków przy nowych 

przejściach dla pieszych, 
 montaż płytek typu STOP 
 rozbiórki istniejących nawierzchni, 
 transport i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
 transport materiałów z odzysku na magazyn ZDiUM 
 regulacja studni, zaworów i kratek odwodnienia 

 
3.2. Prace przygotowawcze: 

 opracowanie projektu technicznego ORZ wraz z wyniesieniem utrzymaniem i 
demontażem, 

 organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
 zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,  
 uzupełniające pomiary geodezyjne, 
 zabezpieczenie istniejących drzew, 
 wycinka samosiejek, 
  zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 
3.3. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie opracowanego i załączonego projektu 
technicznego ORD , przedmiaru robót drogowych oraz wytycznych w zakresie docelowej 
organizacji ruchu.  
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4. Ogólne wytyczne dla Wykonawcy. 
 
4.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie od daty zawarcia umowy do 30.05.2020r.  

 
4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 

niniejszego zamówienia.  
 
4.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi.  

 
4.4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobyć 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości  robót. 
 

4.5. Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację 
przedmiotu zamówienia.  

 
4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania zadania. Wyroby, które zakupi wykonawca muszą spełniać 
wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, 
które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. poz. 290 z 
2016 r) oraz odpowiadać normom, posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje 
zgodności.  

 
4.7. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi do akceptacji 

deklaracje na materiały przeznaczone do wbudowania. 
 
4.8. Wykonawca zobowiązany jest używać materiały i urządzenia:  

- oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją 
techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymogami podstawowymi, 
- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
- dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił 
deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami 
i aprobatami, 
- oznaczone Znakiem Budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 
techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez 
producenta, 
- wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 
budowlanym. 

 
4.9. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania terenu budowy po zakończeniu robót 

w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów 
tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru robót.  

 
4.10. Kontrola jakości materiałów i robót: 

- Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu deklaracje zgodności, atesty, 
aprobaty na materiały przed wbudowaniem celem ich akceptacji, wraz z receptami na 
mieszanki bitumiczne – w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem prac, 
- bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót 
prowadzone będą na koszt Wykonawcy, 
- Zamawiający ma prawo w każdym momencie zarządzić przeprowadzenie 
dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów. W przypadku gdy ich wynik 
wykaże, że materiały bądź roboty nie są zgodne z SIWZ, koszty tych badań poniesie 
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Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne ze SWIZ to koszty badań 
ponosi Zamawiający, 
- w sytuacji gdy badania wykażą zastosowanie materiałów złej jakości, bądź nie 
posiadających stosownych aprobat czy certyfikatów, Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego wykonania niezbędnego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych - na własny koszt, 
- na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 
dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon), 
- na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość 
i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu), 
- sposób zagospodarowania ewentualnych materiałów z odzysku (z podaniem ilości 
i rodzaju materiału) należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym poprzez spisanie 
stosownych protokołów odzysku materiałów. 

 
4.11. Wykonawca będzie dokonywał zgłoszeń robót zanikających, w celu dokonania kontroli 

przygotowania podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni drogowej oraz poszczególnych 
jej warstw. 

 
4.12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do odbioru robót na 

piśmie zestawienia poszczególnych obmiarów zrealizowanych robót. 
 

4.13. O zakończeniu etapu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 
pocztą elektroniczną na adres inspektora nadzoru w najbliższym dniu roboczym po 
wykonaniu roboty do godziny 8.00. 
 

4.14. Za datę zakończenia robót uważa się datę, w której Kierownik robót zgłosi zakończenie 
prac, co potwierdzi w ramach odbioru robót inspektor nadzoru.  
 

4.15. Rozliczenie zadania nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną na podstawie 
zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego, opartego na obmiarach 
powykonawczych za roboty budowane i wyniesione elementy ORD wraz z 
oznakowaniem w technologii cieńkowarstwowej i jedną fakturą za wykonane 
docelowe oznakowanie. Przewidziana kwota warunkowa nie stanowi wynagrodzenia 
Wykonawcy. Przeznaczona jest ona na zapłatę ewentualnych rozbieżności wynikających z 
różnic przedmiarowych na roboty drogowe, a rzeczywiście wykonanym zakresem robót 
oraz na roboty nieuwzględnione w ofercie, a niezbędne do pełnego wykonania 
powierzonego zakresu robót, potwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie 
może uważać kwoty warunkowej za część swojego wynagrodzenia. 
 

4.16. Wykonawca udzieli min 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia.  
 

4.17. Zakończenie robót zostanie potwierdzone przez Strony końcowym protokołem odbioru 
robót.  

 
Organizacja Ruchu Zastępczego. 

 
4.18. Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi 

pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie 
estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, 
zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót 
tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów 
kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana 
na bieżąco przez wykonawcę w czasie trwania robót. 
 

4.19. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 
z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 
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Teren budowy. 
 
4.20. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejącą zieleń, a powstałe 

uszkodzenia naprawić przed końcowym odbiorem robót.  
 

4.21. Zakazuje się bezwzględnie przechowywania materiałów czy postoju sprzętu w rejonie 
koron drzew i w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni istniejących drzew. 

 
4.22. W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bądź koron zobowiązuje się 

Wykonawcę do opracowania i przedstawienia operatu dendrologicznego potwierdzającego 
brak szkody na przyszłą wegetację i wzrost drzew bądź wskazującego metody 
rekonwalescencji. 

 
4.23. Wykonawca w przypadku uszkodzenia istniejących drzew zobowiązany będzie do 

naprawy szkody bądź poniesienia kosztów nowych nasadzeń. 
 

4.24. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 
niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla osób 
trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych prac drogowych.  
 

4.25. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce zlokalizowania 
zaplecza budowy wykonawca wskaże we własnym zakresie w uzgodnieniu 
z zamawiającym. Po zakończeniu robót, teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze 
budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego.  
 

4.26. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM i poniesie 
koszty użytkowania tych terenów. Przy rozliczeniu robót wymagane będzie potwierdzenie od 
właściciela działki o braku roszczeń z tytułu ewentualnych szkód na skutek nieprawidłowego 
użytkowania tych terenów. 
 

4.27. Wykonawca we własnym zakresie: 
 urządzi teren i zaplecze budowy, po zakończeniu robót przywróci teren budowy do stanu 

pierwotnego, 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
 oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zidentyfikuje urządzenia i sprzęt 

znakiem firmowym, 
 dopilnuje, aby podczas trwania robót, samochody były myte z błota przed zjazdem na 

drogę publiczną, 
 wyposaży pracowników w kamizelki z wyraźnym identyfikatorem firmy, 

 
4.28. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.  
 
4.29. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ochrony, zabezpieczenia 

przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP. Zobowiązuje się do zorganizowania 
i prowadzenia robót z należytą starannością, w sposób niezagrażający dla życia i zdrowia 
ludzi, z zachowaniem procesu technologicznego, zgodnie z przepisami BHP, 
a w szczególności rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., Nr 
169, poz. 1650 ze zm.), przepisami p. poż. oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, przy udziale właścicieli urządzeń obcych oraz wyposażenia brygad roboczych 
w odpowiedni strój roboczy i środki ochrony osobistej. 
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Geodezja.  
 
4.30. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej powykonawczej a także sporządzi 
wykaz zmian danych ewidencyjnych i po zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do 
Zamawiającego. 
 

4.31. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, 
łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, sporządzenia 
mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków 
sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie geodezyjnej obsługi 
budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na 
stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie 
Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. 
Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną 
zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy uzgodnić 

z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób określony w 

ww. projekcie. 
 

Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki. 
 

4.32. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
21, ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).  

 
4.33. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z  zagospodarowaniem odpadów, 

zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ustawy o odpadach. 
 
4.34. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do posiadania 
wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na 
transport odpadów. 
 

4.35. Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane 
w ciągu 8 godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest 
pozostawianie odpadów na okres dłuższy niż 24 godziny od zakończenia prac.  
 

4.36. Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 
transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zobowiązani będą do 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
 

4.37. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wywozu i utylizacji gruzu i ziemi 
z budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów 
pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych. 

 
Załącznik do OPZ: 

1. Projekt techniczny ORD 
2. Wytyczne do wykonania oznakowania docelowego i wyniesionych elementów 

bezpieczeństwa ruchu 
 
Sporządzili: Krzysztof Jabłoński 
 


