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I. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry i warunki dla zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na                        
ul. Nowodworskiej na wysokości ul. Wojrowickiej (dz. nr 14/2 i 15/1, AM-9, obręb Nowy 
Dwór) 

 
Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "projektuj i zbuduj"  
i składa się z dwóch części:  
 

a) aktualizacja i opracowanie dokumentacji projektowej,  
b) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji 

 projektowej. 

W celu realizacji zamówienia, Zamawiający udostępni Wykonawcy, wykonany w roku 
2015 projekt budowlany dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na 11 
przejściach we Wrocławiu”, który obejmuje swym zakresem przedmiot zamówienia.  

Przejście dla pieszych zlokalizowane jest na działce Gminy Wrocław w trwałym zarządzie 
ZDiUM. 

Budowa doświetlenia prowadzona będzie na terenie, który objęty jest miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu 
budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót 
budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 
projektową, program funkcjonalno-użytkowy oraz wizję lokalną w miejscu prowadzenia 
robót.  
Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia 

Dla zrealizowania przedmiotowego zadania przewiduje się następujące rozwiązania: 
     - ułożenie kabla oświetleniowego (na odcinku o długości około 60m); 

- wykonanie przewiertu w celu ułożenia kabla w miejscach przekroczeń przez ulicę 
(dł. około 20m); 
- ustawienie słupów oświetleniowych – 2szt. przy przejściu; 
- obniżenie krawężników wraz z zastosowaniem kostki betonowej typu stop 
- wyniesienie organizacji ruchu zastępczego; 
- odtworzenie nawierzchni. 

 
UWAGA:  
Podane ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Wykonawca w celu prawidłowej wyceny wszystkich robót objętych zadaniem 
powinien dokonać wizji lokalnej i własnych pomiarów. 

1.2 Zakres zamówienia 
1.2.1 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będzie realizowana budowa winna 
składać się z następujących opracowań i projektów: 

- projekt budowlany/projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi wraz ze 
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złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę; 

- projekty wykonawcze dla branż: 
- elektrycznej (oświetlenie drogowe), 
- odbudowa nawierzchni, 
- organizacja ruchu zastępczego; 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 
- zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, uzupełniające pomiary geodezyjne; 
- uzyskanie mapy do celów projektowych; 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt 

organizacji ruchu zastępczego; 
- pełnienie nadzoru autorskiego. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione 
w wytycznych dla Wykonawcy a wynikające z uzyskanych uzgodnień. 

1.2.2. Roboty budowlane 
Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i uzgodnionej 
dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 1.2.1, opracowanej 
we własnych zakresie.  

1.3 Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1 Wymagania w stosunku do formy dokumentacji: 

2.1.1. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej 
(edytowalnej i nieedytowalnej). 

2.1.2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)     
w następujący sposób: 
- katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji” 
- katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji” 
- plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” 

2.1.3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne 
opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 

2.1.4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 
przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  

a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako:  *doc,  
b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,  
c) rysunki wykonane w  programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,  
d) wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach 

tych programów, 
2.1.5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące 

przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików 
*pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie 
będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów 
Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. 
Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości 
umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

2.1.6. Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej przekaże z Zamawiającemu 3 egz. dokumentacji projektowej                 
w wersji papierowej i 2 płyty CD z wersją elektroniczną. 

2.1.7. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 płyty CD z edytowalną wersją 
elektronicznej dokumentacji powykonawczej(format *DOC dla plików 
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tekstowych, *XLS dla tabel i zestawień oraz *DWG dla rysunków technicznych 
i map). 

2.2. Wymagania w stosunku do realizacji projektu 

 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

 W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie  
i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, 
wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia 
zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, 
zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu 
jakiemu ma służyć. 

 Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, 

- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych 
rozwiązań technologicznych, 

- opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej, 

- konsultowania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych  
i informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac 
projektowych, 

- organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych  
z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji 
proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie 
Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim 
zainteresowanym stronom), 

- dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami  
i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania, 

- w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki 
decyzyjne Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty 
dokumentacji projektowej oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak  
i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ, 

 Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM. 

 Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji będzie konsultował                       
z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. 

 Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy.  
 

2.3. Wymagania do robót budowlanych 

2.3.1. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót. Dopuszcza się możliwość uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2.3.2. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami 
oraz zasadami wiedzy budowlanej. Jeśli opinia Konserwatora Zabytków wykaże 
konieczność prowadzenia robót pod nadzorem archeologiczno-
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konserwatorskim Wykonawca swoim kosztem uzyska niezbędną decyzję oraz 
zapewni nadzór archeologiczny. 

2.3.3. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na 
etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowiązany jest uzyskać 
uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, zgodnie 
z załącznikiem do SIWZ. 

2.3.4. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji 
i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie                              
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.                       
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem 
uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

2.3.5. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże niezwłocznie Zamawiającemu               
(w terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia 
robót nie wymagających zgłoszenia na budowę): 

- program zapewnienia jakości, 
- harmonogram rzeczowo-finansowy.  
Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie 
robót, czas w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość 
sprzętu i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny 
przerób.  
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej                         
i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania 
planowanych robót.  
Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji zamawiającego. 
  

2.3.6. Wykonawca we własnym zakresie: 
 uzyska niezbędne uzgodnienia, 
 wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
 urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
 wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
 oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
 poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
 zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii                        
i Katastru Miejskiego, dokona aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej 
powykonawczej a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego. 
 

2.3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji                          
w ewidencji gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego 
inwestycją. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo 
przed rozpoczęciem robót przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na 
stabilność punktów osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku 
przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży                 
w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do Zespołu Geodezyjnego) stosowne 
oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, 
przed rozpoczęciem robót należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, 
natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną zniszczeniu 
należy: 
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 przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii                      
i Katastru Miejskiego, 

 w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty 
osnowy w sposób określony w ww. projekcie. 
 

2.3.8. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na 
etapie sporządzania projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym.                            
Po zakończeniu robót teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy należy 
udostępnić stanowisko pracy dla inspektorów nadzoru. 
 

2.3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy        
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
2.3.10. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.)                    
i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie 
prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać                           
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 
czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
 

2.3.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie 
budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie 
realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych 
(na własny koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przebiegających przez teren budowy. 
 

2.3.12. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

 
2.3.13. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu                  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem 
terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót 
inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały                
i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja 
podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. 
 

2.3.14. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych          
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.                  
o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zmianami). Klasyfikacji odpadów 
należy dokonać zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                  
9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014r. poz.1923).  

 
2.3.15. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące           

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania                    
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na 
własny koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
2.3.16. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą  odpadów powstających w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są 
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zobowiązani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b 
ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
2.3.17. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie 

(przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi 
Wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zmianami) 
oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które 
określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.                   
z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) odpowiadać Normom oraz 
posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
2.3.18. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ 
zarządzający ruchem) oraz właściwy organ Policji z minimum 7 dniowym 
wyprzedzeniem.  

 
2.3.19. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu 

budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania 
demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu 
odbioru ostatecznego robót. 

 
2.3.20. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raportów dziennych 

według ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty 
stanowią załącznik do Dziennika Budowy. 

 
2.3.21. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze 

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres i technologię 
naprawy. 

 
2.3.22. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 

przedmiotem zamówienia. 

 

3. Wytyczne dla opracowań branżowych 
 

a) Wytyczne do oświetlenia:  

Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg dla ul. Nowodworskiej należy 
przyjąć klasę oświetlenia M4 0 następujących parametrach: 

 minimalna średnia luminancja powierzchni drogi Lśr = 0,75 cd/m2  
 minimalna równomierność całkowita luminancji Uo = 0,4; 

 
Doświetlenie przejść dla pieszych powinno spełniać następujące wymagania 
oświetleniowe: 
 Należy zapewnić odpowiedni poziom pionowego natężenia oświetlenia w strefie 

oczekiwania i przejścia przez jezdnię poprzez podanie światła  z boku, dzięki 
zastosowaniu opraw umieszczonych w niewielkiej  odległości przed 
przejściem, patrząc od strony kierowcy w obu  kierunkach ruchu. 

 Duża ilość światła powinna wyróżniać obszar przejścia dla pieszych.  Jasna 
sylwetka pieszego na przejściu powinna być widoczna na  ciemniejszym tle 
poprzez stworzenie kontrastu dodatniego. 

 Bryła fotometryczna oprawy oświetleniowej powinna być dobrana indywidualnie 
do wymiarów geometrycznych przejścia dla pieszych. 

 Należy zapobiec olśnieniu kierowców. 
 Barwy światła dla oświetlenia drogi i oświetlenia przejścia powinny być różne. 
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 Zastosować oprawy ze specjalną optyką dedykowaną dla przejść dla  pieszych. 
 
Projektowane oświetlenie należy przyłączyć do najbliższych latarni istniejącego 
obwodu oświetleniowego przy ul. Nowodworskiej. W zakresie wydania warunków 
technicznych rozbudowy obwodu oświetlenia drogowego należy wystąpić do Tauron 
Dystrybucja Serwis S.A., Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław (NMW), pl. Powstańców 
Śląskich 20, 53-314 Wrocław. 
 
Jeśli istnieje możliwość należy wykorzystać istniejące konstrukcje słupowe do 
montażu dodatkowych opraw oświetlenia przejść dla pieszych. W przypadku kiedy 
istniejące urządzenia są majątkiem Tauron Dystrybucja Serwis S.A należy 
doprowadzić do przekazania tych słupów na majątek gminy lub uzgodnić realizację 
zamontowania opraw przez właściciela. 
 
W przypadku braku możliwości wykonania oświetlenia przejść dla pieszych zgodnie            
z powyższymi wymaganiami dopuszczamy możliwość rozwiązań niestandardowych po 
uzgodnieniu ze ZDIUM. 
 
W zakresie rozwiązań technicznych: typów kabli, kolorów żył kabli, rodzajów 
przepustów rurowych, tabliczek zaciskowych itp. należy stosować standardowe 
rozwiązania przyjęte w oświetleniu dla miasta Wrocławia. Kable oświetleniowe na 
całej długości proponujemy układać w rurach osłonowych w sposób umożliwiający ich 
wymianę bez rozbierania nawierzchni. Zaleca się wykonanie uziomu taśmowego, 
układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym bednarkę ocynkowaną co 
najmniej 25x4 mm, do której następnie należy przyłączyć metalowe konstrukcje 
latarni. 
 
Projektowane oprawy oświetlenia drogowego powinny być typu LED. 
 
Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane z aluminium. Konstrukcja 
zastosowanych słupów powinna umożliwić montaż tabliczek bezpiecznikowych          
z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie główki E27 (np. wg wzoru „Wine”' lub innej firmy, 
w których występuje montaż zaprasowanych końcówek kablowych na śrubach). 
 
Zastosować kable zasilające typu NA2XY 4x35mm2  0,6/1kV. 
 
Ilość kabli zasilających w slupie oświetleniowym nie może być większa niż 3 szt. 
 
Słupy ustawić wnękami od strony przeciwnej do ruchu pojazdów. 
 
Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 
 
Wybudowane oświetlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu będzie majątkiem 
Dobór urządzeń oświetleniowych (oprawy, źródła światła oraz słupy) należy uzgodnić 
z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy Wydziale Architektury      
i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. 
 
W dokumentacji należy przewidzieć zabezpieczenie słupów poprzez malowanie 
powłoką antyplakatową i antygraffiti o wysokości do 2,5m od nawierzchni terenu               
w technologii trwałego zabezpieczenia „HLG System” lub inną o równoważnych 
właściwościach. Nad powłoką zabezpieczającą na wysokości 2,5m wykonawca 
powinien nanieść na słup numer eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji z Tauron 
Dystrybucja Serwis S.A. 
 
Projektowane urządzenia oświetleniowe (w tym linie kablowe) powinny być 
zlokalizowane w pasie drogowym zarządzanym przez ZDIUM i służyć do oświetlenia 
tego pasa. Należy zachować jednakową odległość słupów od krawężnika, linii 
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zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja słupów musi zapewnić odpowiednie szerokości 
chodnika dla pieszych i niepełnosprawnych oraz zachować skrajnie drogowe wg 
odpowiednich norm. 
 
W trakcie budowy oświetleniowej linii kablowej nie wyrażamy zgody na mufowanie 
kabli. 
 
ZDiUM nie wyraża zgody na przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego miasta 
Wrocławia urządzeń oświetleniowych dla terenów utrzymywanych przez innych 
zarządców lub właścicieli nie będących w gestii Gminy Miejskiej Wrocław. 
 
W projekcie należy uwzględnić demontaż wszystkich nieczynnych i dublujących się 
słupów oraz urządzeń oświetleniowych znajdujących się w pasie objętym zakresem 
inwestycji. 
 
Projekt budowy oświetlenia należy uzgodnić ze ZDIUM. Do projektu należy załączyć 
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczeń parametrów oświetleniowych dla opraw 
zastosowanych w projekcie. 
 

b) Wytyczne do organizacji ruchu zastępczego i odbudowy 
nawierzchni:  
 

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji 
ruchu dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl. 
 
Zaprojektować w sposób zapewniający obsługę przyległych terenów i obiektów. 
 
W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej na odcinkach rozebranej istniejącej 
nawierzchni założyć późniejsze jej odtworzenie. 

II. Część informacyjna  

1. Ogólne wytyczne  
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez ZDiUM 
dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

2. Podstawowe przepisy, które należy zastosować w dokumentacji projektowej: 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 

z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. Nr 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129) 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016r., 
poz. 2033).  

5. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., 

poz. 519 z późniejszymi zmianami), 
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992                              

z późniejszymi zmianami) 
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8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U.  z 1995 Nr 25, 
poz. 133). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami). 

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012                  
Nr 1137 z późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  z 2017, poz. 784). 

14. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 
z późniejszymi zmianami), 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne               
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124), 

16. Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 
2164), w szczególności art. 29 ust. 3 oraz art. 30. 

17. Polskie Normy 
 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
1 - Lokalizacja przejścia do doświetlenia. 

 
 
 
 
 
 
Opracował:        Zatwierdził: 
 
Jędrzej Dębowski 


