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I. Czesc opisowa
1. Opis ogodiny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj"
obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robo6t budowlanych i montazowych

dla zadan:

zadanie 1:

1. wykonanie azyli dla pieszych na przejsciu dla pieszych w ciggu
ul. Kowalskiej w poblizu skrzyzowania z ul. Tczewska przy posesji nr 117 - plan
sytuacyjny z zaznaczonym zakresem zadania (zatacznik nr 1);

2. wykonanie azyli dla pieszych na przejsciu dla pieszych w ciggu ul. Kowalskiej za
pierwszym zabudowaniem za firmg 3M, na wysokosci posesji nr 125 b przy
ul. Kowalskiej- plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem zadania (zatacznik
nr2);

zadanie 2:

1. wykonanie nowego oraz przesuniecie istniejacego przejscia dla pieszych wraz
z utworzeniem azyli dla pieszych na ul. Redyckiej w poblizu skrzyzowania
z ul. Fortowg i ul. M. Falskiego - koncepcja (zatacznik nr 3);

2. przesuniecie istniejacego przejscia dla pieszych oraz utworzenie azylu dla
pieszych na ul. Redyckiej przy skrzyzowaniu z ul. Bagatela — koncepcja (zatacznik
nr4);

3. wykonanie doswietlen przejs¢ dla pieszych na ul. Redyckiej w poblizu
skrzyzowania z ul. Fortowg i ul. M. Falskiego;

4. przebudowanie istniejacego oswietlenia na ul. Redyckiej w poblizu skrzyzowania
z ul. Bagatela.

Przedmiot zamoédwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczgwszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wykonanie robdt
budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadku koniecznosci wykonania robot sieciowych, nalezy wykonac¢ je zgodnie
z wydanymi warunkami wiascicieli i gestoréw sieci.
1.1. Zakres zamodwienia
1.1.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej bedzie realizowana budowa winna
sktadac sie z nastepujgcych opracowan i projektow:

a) Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze dla branz:
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czes¢ drogowa,

czesc¢ elektryczna (tylko dla zadania 2),

organizacja ruchu zastepczego,

organizacja ruchu docelowego - w zakresie oznakowania poziomego
i pionowego,

e odwodnienie — przesuniecie wpustu (w razie koniecznosci),

C) inne opracowania i roboty przygotowawcze:

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

przebudowe kolizyjnego uzbrojenia terenu (w razie koniecznosci),
zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

uzyskanie mapy do celow projektowych,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji niezbednych do realizacji
zadania oraz dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi
wiascicielami i uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania,

e pomiary geodezyjne wraz z aktualizacjg podktadow geodezyjnych do celow
projektowych,

e zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o
zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego

e inwentaryzacja zieleni wraz ze wskazaniem roslin przewidzianych do
wycinki/przesadzenia ( w razie koniecznosci)

e projekt zieleni - zabezpieczenie zieleni na czas prowadzenia robdt oraz
ewentualne nasadzenia kompensacyjne (w razie koniecznosci)

o wykonanie dokumentacji powykonawczej, w ktérej do dokumentacji
wykonawczej z naniesionymi zmianami nalezy zataczy¢ deklaracje
wiasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na
wbudowane elementy i materiaty oraz karty gwarancyjne,

e pelnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie opracowania niewymienione
w wytycznych dla Wykonawcy a wynikajace z uzyskanych uzgodnien

1.1.2. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i uzgodnionej
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w pkt. 1.1.1, opracowanej we wiasnych
zakresie. Przewidywany zakres robdt obejmuje:

e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

e wdrozenie, utrzymanie i likwidacja organizacji ruchu zastepczego,

e roboty z zakresu wdrozenia i utrzymania organizacji ruchu docelowego
w postaci: montazu elementdw oznakowana pionowego, wykonania
oznakowania poziomego,

e przesuniecie stupa os$wietleniowego szt. 1 wraz z odbudowg nawierzchni
na ul. Redyckiej w poblizu skrzyzowania z ul. Bagatela,

e budowe doswietlen przejs¢ dla pieszych na ul. Redyckiej w poblizu
skrzyzowania z ul. Fortowa i ul. M. Falskiego,

e przebudowe ukfadu drogowego w miejscu lokalizacji azyli dla pieszych,

e przebudowe, zabezpieczenie sieci i regulacja wysokosciowa istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu (w razie koniecznosci),

e wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan opracowanych przez
wykonawce na postawie dokumentacji projektowej.

UWAGA:
Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci sq orientacyjne i mogg ulec zmianie
po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej.
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W przypadku koniecznosci wykonania robét sieciowych nalezy wykonac¢ je zgodnie
z wydanymi warunkami wiascicieli i gestordw sieci.

1.2. Termin realizacji zamoéwienia:

Zamoéwienie nalezy wykonac¢ w ciqgu: zadanie 1 - 7 miesiecy, zadanie 2 - 8 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania do dokumentacji projektowej:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

c)

Dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej
(edytowalnej i nieedytowalnej).

Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD)
w nastepujacy sposob:

e katalog - nazwa ,wersja edytowalna dokumentacji”

e katalog - nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”

e plik (*doc) - nazwa ,zestawienie dokumentacji”

W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktdre bedgq zawieraly
poszczegdlne opracowania zgodnie z ich wersjg papierowa.

Wersja edytowalna powinna zawieraé wszystkie opracowania bedace

przedmiotem Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie:

a) pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,

b) tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,

¢) rysunki wykonane w programie AutoCAD i zapisane jako: *dwg,

d) wyniki obliczen przy uzyciu programoéw obliczeniowych zapisane
w formatach tych programoéw.

Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace
przedmiotem Umowy oraz zosta¢ zapisana na ptycie CD (DVD) w formie
plikbw *pdf w taki sposdb, aby kazdy z plikow stanowit kompletne
opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej, tj. z podpisami
Projektantéw Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczegdlnych
stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny by¢ zeskanowane,
w jakosci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali.

Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji
projektowej przekaze z Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji projektowej
w wersji papierowej i 2 ptyty CD z wersjq elektroniczna.

Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 plyty CD z edytowalng wersjq
elektronicznej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacje dla organizacji ruchu zastepczego i docelowego nalezy
opracowac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.),

Ogolnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji ruchu dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.zdium.wroc.pl.

2.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania:
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3.1.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o uzyskane przez Wykonawce
pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt. Dopuszcza sie mozliwos¢ uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej
wyceny wartosci robot.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca, na
etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest uzyskac
uzgodnienia z wilascicielami gruntow, ktére nie sg w zarzadzie ZDiUM.

Projekt organizacji ruchu powinien zapewnia¢ obstuge komunikacyjng
przylegtych obiektéw.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji
i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.
W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci
celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz 2 plyty CD z edytowalng wersjgq
elektroniczng dokumentacji powykonawczej (format *doc dla plikdw
tekstowych, *xlIs dla tabel i zestawien oraz *dwg dla rysunkdw technicznych
i map).

Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze niezwiocznie Zamawiajgcemu
(w terminie 7 dniu od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe):

a) program zapewnienia jakosci,

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca
proponuje wykonac¢ roboty, niezbedng ilo$¢ sprzetu i pracownikdédw na
kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerdb. Harmonogram
nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej i aktualizowad
kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminéw wykonania
planowanych robdét. Harmonogram kazdorazowo wymaga akceptacji
zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) uzyska niezbedne uzgodnienia,

b) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

C) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

d) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

e) oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

f) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robét,

g) zapewni biezacq obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robot, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, dokona  aktualizacji geodezyjnej mapy zasadniczej
powykonawczej a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.
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2.2.9.

2.2.10.

2.2.11,

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14,

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej
budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wszystkich
robot, sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w
ewidencji gruntow i budynkédw sposobu uzytkowania gruntu objetego
inwestycja. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo
przeprowadzi analize wpltywu robdét budowlanych na stabilnos¢ punktéw
osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej
analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca ztozy w Zarzadzie Drdg i
Utrzymania Miasta (do Zespotu Geodezyjnego) stosowne oswiadczenie na
piSmie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i
wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast dla punktow, ktére w wyniku realizacji
zadania ulegng zniszczeniu nalezy:
a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,
b) po zakonczeniu robdt odtworzy¢ zniszczone punkty osnowy w sposéb
okreslony w ww. projekcie.

Wykonawca zorganizuje wedlug witasnych potrzeb zaplecze budowy.
Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym
zakresie na etapie sporzgdzania projektow w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Po zakonczeniu robdt teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze
budowy, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy
nalezy udostepnic¢ stanowisko pracy dla inspektoréow nadzoru.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu
budowy i zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo o0sob
korzystajacych z tych terendw.

Projekt organizacji ruchu powinien zapewnia¢ obstuge komunikacyjng
przylegtych obiektdw oraz droznosc kazdego z wlotdéw skrzyzowania.

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonywac pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie
budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie
realizacji zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami,
ktore posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w baze danych w Systemie
Informacji Przestrzennej Wroctawia informacji dotyczacych nasadzen i
usunie¢ drzew i krzewdw realizowanych w granicach gminy Wroctaw
zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia
28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni
Wroctawia.

Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem
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2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

2.2.23.

2.2.24,

2.2.25.

2.2.26.

terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robdt
inwentaryzacje majatku drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materiaty
i urzadzenia stanowigce wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja
podlegac¢ bedzie weryfikacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest wytworca i posiadaczem wszystkich odpadoéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na
Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).
Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U.
z 2014r. poz.1923).

Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbidrek irobdt ziemnych (z wyjatkiem materiatdw kamiennych,
elementéow stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego
wbudowania), ktére Wykonawca zagospodaruje na wtasny koszt zgodnie z
hierarchig postepowania z odpadami.

Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak wiazy i pokrywy, ruszty wlotowe
wpustow ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy
cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na sktadowisko ZDiUM
przy ul. Dlugiej 49. Materiat kamienny i betonowy 2z rozbiorki,
niewykorzystany w ramach niniejszego zamdwienia, a przydatny do
ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy i przewiezé na
w/w sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz. 7% - 15%,

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpaddéw powstajacych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, ktérzy beda transportowaé odpady sg
zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b
ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie
(przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich
materiatdw niezbednych do wykonania robdét. Wyroby, ktére zakupi
Wykonawca, muszg spetnia¢c wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.)
oraz w SST. Wbudowane materialy muszgq odpowiada¢ wymogom, ktére
okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2016r. poz. 290) odpowiada¢ Normom oraz posiadaé stosowne atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci.

O terminach rozpoczecia robét i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi ZDiUM, Wydziat Inzynierii Miejskiej UM (organ
zarzadzajacy ruchem), Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
oraz wiasciwy organ Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca powiadomi  Wydziat Transportu UM, w przypadku
wprowadzenia ewentualnych zmian zbiorowej komunikacji autobusowej
Z min. 16-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu
budowy po zakonczeniu robdét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania
demontazu ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pdzniej niz w dniu
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca, co najmniej raz w tygodniu, zobowigzany jest do
organizowania rad budowy =z udziatem inspektoréw nadzoru oraz
sporzadzenia z nich protokotow dla zainteresowanych stron. Protokoty te
podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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2.2.27.

2.2.28.

Jezeli w trakcie przegladéw gwarancyjnych pojawig sie wady wykonawcze
Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie
naprawy.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamdwienia.

3. Wytyczne dla opracowan branzowych

3.1. Wytyczne dla organizacji ruchu zastepczego (zadanie 1 i 2)

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
zastepczego na czas prac zwigzanych z inwestycjaq,

projekt organizacji ruchu zastepczego nalezy opracowaé w sposéb
zapewniajacy przejezdnos¢ drogi i dojscie do obiektéw zlokalizowanych
w rejonie budowy,

tymczasowe oznakowanie pionowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

do obcigzenia stupkédw oznakowania drogowego nalezy wykorzysta¢ zbrojone
elementy betonowe, natomiast do obcigzenia zastaw prefabrykowanych
elementdw z mieszanek recyklingowych.

3.2. Wytyczne dla organizacji ruchu docelowego (zadanie 1i 2)

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

zastosowac stupki blokujgce U-12c przy przejsciu dla pieszych na ulicy
Kowalskiej przy posesji 125b w celu zablokowania mozliwosci parkowania
przy przejsciu oraz wjazdu na przylegte posesje,

zastosowac linie prowadzace na skrzyzowaniu ulicy Redyckiej z ulicg
Bagatela,

wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu docelowej organizacji
ruchu,

standard oznakowania powinien by¢ zgodny ze standardem stosowanym w
docelowej organizacji ruchu na terenie Wroctawia,

oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej
Zz mas termoplastycznych lub chemoutwardzalnych,

nie dopuszcza sie zamalowywania resztek oznakowania,

w przypadku znakowania nawierzchni nalezy przed aplikacjg usuna¢ warstwe
powierzchniowg, metodg waterblasting. Po usunieciu warstwy
powierzchniowej nalezy powierzchnie znakowang umy¢ woda pod cisnieniem
oraz zagruntowac s$rodkiem wskazanym przez producenta masy w ilosci
przez niego podanej,

projekt docelowej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ w oparciu o ,Wytyczne
do projektowania i wykonania oznakowania poziomego” z 2019 r.,
~Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania pionowego”
z 2019 r., oraz o ,Wytyczne do projektowania i wykonania elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego” z 2019 r., ktére znajdujq sie na stronie
bip.zdium.wroc.pl,
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3.2.9.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

3.3.9.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

powyzszg dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczego6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zm.).

Wytyczne dla branzy drogowej (zadanie 1 i 2)

Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegajace
budowie i przebudowie winny by¢ zaprojektowane zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r., w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430) w
zakresie parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych i Szczegdtowych
Warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach -
zat. do Dz.U. nr 220 z 23.12.2003 r. poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami w
zakresie oznakowania i wymagan brd. W przypadku stosowania elementow
infrastruktury niezgodnych z obowigzujacymi przepisami nalezy uzyskad
stosowne odstepstwo,

projektowane zagospodarowanie nalezy dowigza¢ pod wzgledem
zastosowanych rozwigzan i wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania
terenu,

zaprojektowany uktad drég musi zapewnia¢ przejezdnos$¢ dla pojazdow
Z niego korzystajacych, w tym dla autobusu i $mieciarki,

poszerzenie jezdni, zwigzane z planowanym azylem na przejsciu dla
pieszych, wykona¢ obustronnie, symetrycznie osiowo,

lokalizacja przejs¢ i wysp azylowych nie powinna ogranicza¢ dostepnosci
komunikacyjnej do nieruchomosci,

wyspy azylowe powinny miec¢ szerokos$¢ min. 2,5 m,
przy wszystkich przejsciach dla pieszych zaprojektowac ptytki STOP,

nawierzchnia chodnika/zjazdu z kostki betonowej koloru szarego na
podsypce z miatu kamiennego 3 cm,

w lokalizacjach wystepujacych na skrzyzowaniach obnizy¢ krawezniki na
wlotach ulic poprzecznych do ul. Redyckiej i ul. Kowalskiej na szerokosci
dochodzacych do jezdni chodnikow,

Wytyczne dla oswietlenia (zadanie 2)

Obecnie przy skrzyzowaniu ul. Redyckiej z ul. Bagatela jest wykonane
doswietlenie przejscia dla pieszych. Z uwagi na planowang budowe azylu na
przejsciu i likwidacji czesci chodnika zachodzi koniecznos¢ przebudowania
istniejacego  oswietlenia  przejscia dla  pieszych. Doswietlenie po
przebudowaniu powinno spetnia¢ przedstawione ponizej wymagania
oswietleniowe.

Rejon skrzyzowania ul. Redyckiej z ul. Fortowg obecnie jest stabo oswietlony,
dlatego wskazane jest wybudowanie nowego doswietlenia dla projektowanych
przejs¢ dla pieszych.

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drog dla ul. Redyckiej
nalezy przyja¢ klase os$wietlenia M4 o nastepujacych parametrach:
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3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.
3.4.9.

3.4.10.
3.4.11.

3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.

3.4.16.

- minimalna $rednia luminacja powierzchni drogi Le=0,75 cd/m?;
- minimalna rownomiernos¢ catkowita luminacji Uy=0,4;

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania

osSwietleniowe:

o Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom pionowego natezenia oswietlenia w
strefie oczekiwania i przejscia przez jezdnie poprzez podanie Swiatta z
boku, dzieki zastosowaniu opraw umieszczonych w niewielkiej odlegtosci
przed przejsciem, patrzac od strony kierowcy w obu kierunkach ruchu.

e Poziom natezenia oswietlenia w ptaszczyznie pionowej powinien byc¢
znacznie wyzszy niz poziom natezenia oswietlenia drogowego na jezdni.
Duza ilos¢ swiatta powinna wyrdznia¢ obszar przejscia dla pieszych. Jasna
sylwetka pieszego na przejsciu powinna by¢ widoczna na ciemniejszym tle
poprzez stworzenie kontrastu dodatniego.

e Bryta fotometryczna oprawy oswietleniowej powinna by¢ dobrana
indywidualnie do wymiaréw geometrycznych przejscia dla pieszych.

o Nalezy zapobiec ol$nieniu kierowcow.

e Barwy sSwiatta dla oswietlenia drogi i oswietlenia przejscia powinny by¢
rozne.

o Zastosowal oprawy ze specjalng optyka dedykowang dla przejscia dla
pieszych.

Projektowane oswietlenie nalezy przytaczy¢ do najblizszej latarni istniejgcego
obwodu os$wietleniowego przy ul. Redyckiej. W zakresie wydania warunkow
technicznych rozbudowy i przebudowy obwodu os$wietlenia drogowego nalezy
wystgpi¢ do Tauron Dystrybucja Serwis S.A., Biuro Obstugi Oswietlenia
Wroctaw (NMW), pl. Powstancéw Slaskich 20, 53-314 Wroctaw.

Jesli istnieje mozliwos¢ nalezy wykorzystac istniejace konstrukcje do montazu
dodatkowych opraw oswietlenia przejs¢ dla pieszych. W takim przypadku
nalezy doprowadzi¢ do przekazania istniejacych stupdw na majatek gminy lub
uzgodni¢ realizacje zamontowania opraw przez Tauron Dystrybucja Serwis
S.A.

W zakresie rozwigzan technicznych: typow kabli, kolorow zyt kabli, rodzajow
przepustéw rurowych, tabliczek zaciskowych itp. nalezy stosowac
standardowe rozwigzania przyjete w oswietleniu dla miasta Wroctawia.

Projektowane oprawy oswietlenia drogowego powinny by¢ typu LED.

Konstrukcja zastosowanych stupdédw powinna umozliwi¢ montaz tabliczek
bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gtéwki E27 (np. wg
wzoru ,Winel” lub innej firmy, w ktdérych wystepuje montaz zaprasowanych
koncéwek kablowych na srubach).

Zastosowac kable zasilajace typu NA2XY 4x35mm2 0,6/1kV.

Zaprojektowac tak rozktad obwoddw zasilajacych oswietlenie drogowe aby
ilos¢ kabli zasilajgcych w stupie oswietleniowym byta nie wieksza niz 3 szt.

Stupy ustawi¢ wnekami od strony przeciwnej do ruchu pojazdow.
Wszystkie potgczenia srubowe zabezpieczy¢é smarem.
Wybudowane nowe os$wietlenie bedzie majatkiem Gminy Wroctaw.

Dobdr urzadzen oswietleniowych (oprawy, zrdodta Swiatta oraz stupy) nalezy
uzgodni¢ z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy
Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia, pl. Nowy
Targ 1/8, 50-141 Wroctaw.

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie stupéw poprzez
malowanie powlokg antyplakatowgq i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od
nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczenia ,HLG System” lub
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3.5.

3.4.17.

3.4.18.

3.4.19.

3.4.20.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

inng o réwnowaznych wiasciwosciach. Nad powitoka zabezpieczajacg na
wysokosci 2,5m wykonawca powinien nanies¢ na stup numer eksploatacyjny
ustalony na etapie realizacji w Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

Projektowane urzadzenia os$wietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢
zlokalizowane w pasie drogowym zarzadzanym przez ZDIUM i stuzy¢ do
oSwietlenia tego pasa. Nalezy zachowaé jednakowg odlegtos¢ stupdéw od
kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia. Lokalizacja stupéw musi zapewnic
odpowiednie szerokosci chodnika dla pieszych i niepelnosprawnych oraz
zachowac skrajnie drogowe wg odpowiednich norm.

W trakcie przebudowy oswietleniowej linii kablowej nie wyrazamy zgody na
mufowanie kabli. Nalezy wymieni¢ caty odcinek kabla w przesle ulegajacym
przedtuzeniu.

ZDiUM nie wyraza zgody na przytaczenie do sieci oswietlenia drogowego
miasta Wroctawia urzadzen oswietleniowych dla terendéw utrzymywanych
przez innych zarzadcow lub wiascicieli nie bedacych w gestii Gminy Miejskiej
Wroctaw.

Projekt przebudowy oswietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu
nalezy zataczy¢ uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametréow
os$wietleniowych dla opraw zastosowanych w projekcie.

Wytyczne dla odwodnienia (zadanie 1i 2)

Przy demontazu wpustow nalezy sprawdzi¢ stan przykanalika do studni
rewizyjnej. W przypadku ztego stanu nalezy wymienic przykanalik na nowy,

Odwodnienie jezdni i chodnika ma by¢ zgodne z Zarzadzeniem Prezydenta
Wroctawia nr 1158/19 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi we Wroctawiu

projekt odwodnienia nalezy opracowa¢ w oparciu o ,Wytyczne do
projektowania i wykonywania urzadzen odwodnienia drég oraz zwieAczen
studni kanalizacyjnych - pazdziernik 2017 r.” (opublikowane na stronie
internetowej Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta).

II. Cze$¢ informacyjna

1.

3.

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez

ZDiUM dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamoéwienia
oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Oferty nalezy ztozy¢ w formie ryczaltu na podstawie ponizszego zestawienia:
Lp. | zakres | kwota netto | kwota brutto
Zadanie 1
1 Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego
2 | Roboty budowlane
Zadanie 2
1 Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
2 | Roboty budowlane
Razem

Podstawowe przepisy, ktore nalezy zastosowa¢ w dokumentacji projektowej:

a) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z pdzniejszymi zmianami),
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b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonaniai odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi
zmianami), )

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

e) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55),

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1396 z p6zn. zmianami),

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019 poz. 701 z pdzn.
zm.),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lut
egol1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133),

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. u. Nr 220, poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami),

k) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110 z p6zn. zmianami),

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

m) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 698
z pdzniejszymi zmianami),

n) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

o) Polskie Normy,

p) Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Miasta Wroctawia z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia,

q) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 1158/19 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu,

r) Zarzadzenie nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie
Standardéw planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-
niebieskiej infrastruktury,

s) Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Miasta Wroctawia z dnia 28.06.2019 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

III1. Zataczniki:
Zat. 1 - plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem zadania (zadanie 1)
Zat. 2 - plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem zadania (zadanie 1)
Zat. 3 - Koncepcja Organizacji Ruchu Docelowego (zadanie 2)
Zat. 4 - Koncepcja Organizacji Ruchu Docelowego (zadanie 2)

Opracowat(a):
Kinga Wszelaka
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