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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA
0) STO-00 : cze$¢ ogdlna , CPV - 45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY
ROWEROWEIJ NA ,, BULWARZE SEONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA
ARCHITEKTURA I ZIELENIA , adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obreb Plac
Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dzialki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.

1.2.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

1.3.Przedmiot i zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie zadania : : PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ NA
»-BULWARZE SLONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA I
ZIELENIA , adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obr¢b Plac Grunwaldzki: AM-26,
dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.

1.3.1. Ogolny opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest :

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu Bulwaru Stonecznego potozonego
wzdtuz ulicy Drobnera na odcinku od placu gen. J6zefa Bema do skrzyzowania z ulica
Probusa.

Granice nieregularnego obszaru zainwestowania stanowia :

- od potudnia: rzeka Odra (wzdluz kamiennej skarpy nabrzeza do nowych barier);

- od péinocy: krawedz jezdni ul. Drobnera, ktéra od strony zachodniej taczy si¢ z aktualnie
realizowanym nowym przej$ciem dla pieszych, na wysokosci ul. H.Probusa, a po stronie
wschodniej na przedmiotowym terenie znajduje si¢ skwer z szaletem i trafostacjg oraz
fragment docelowego zagospodarowania wykonanego w ramach przebudowy placu gen.
Jozefa Bema, chodniki wykonano z nawierzchni kamiennej (kostka 8/10cm 1 granitowe ptyty
groszkowane).

W zakresie niniejszego opracowania projektowego przewidziano wykonanie nowej geometrii
ciggéw pieszych, trase¢ rowerowa, montaz malej architektury oraz nasadzenia zieleni
izolacyjnej, kompozycyjnej i ozdobne;.

Zakres niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

A) demontaze:

— nawierzchni bitumicznej chodnika o powierzchni: 953 m2

— nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35cm o powierzchni: 715 m2

— obrzezy betonowych 6/25/100cm o dtugosci: 596 mb

— nawierzchni z ptyt granitowych (40 m2) i kostki granitowej (25 m2) (UWAGA :
zdemontowany material przewidziano do ponownego wbudowania w projektowanych
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nawierzchniach, ptyty oraz kostke pelnowartosciowe przeznaczone do ponownego
wbudowania nalezy zmagazynowa¢ oraz oczysci¢ - przewidziano stopien materiatu do
ponownego wykorzystania 85%, pozostate 15% nalezy utylizowac

— 1istniejagcej podbudowy w miejscach przewidzianych pod zielen (oraz uzupelnienie ziemig
urodzajng), pow.: 262 m2

— korytowanie pod nowa nawierzchni¢ w miejscu obecnej zieleni, pow.: 220 m2

— wykonanie nasypow z ziemi w miejscach obecnie zanizonych, pow. ok. 75 m2

B) prace budowlane nowe:
- montaz obrzezy betonowych 8/30/100cm na tawie betonowej z oporem 15x20cm,
beton C12/15, dtugos¢ catkowita: 935 mb.
- budowa trasy rowerowej z betonu asfaltowego AC 11S, pow. 768 m2
- budowa chodnikéw z ptyt betonowych 40/40 i 40/60cm, pow.: 551 m2
- kontynuacja chodnika z kostki i ptyt granitowych, w tym: ptyty granitowe
ptomieniowane szare 100x60cm 130 m2, kostka granitowa surowo-tupana 8/10cm 283
m?2; kostka granitowa ci¢to-tupana 8/10cm 150 m2; ptyty granitowe: 27 m2.
- korekta uktadu nawierzchni przed przejsciem dla pieszych przy Mostach Miynskich,
pow. 30 m2;
- montaz siedzisk z prefabrykatow zelbetowych 60x45cm L= 2 x 25m = 50 mb (beton
architektoniczny), lub granitowych (granit szary, ptomieniowany), na fawie zelbetowe;j;
- montaz prefabrykowanych ptyt betonowych 40x40 i 40x60cm z przyklejanymi
ptytami ze stali nierdzewnej oraz granitowych ptyt 40x100 cm;
- montaz fawek parkowych (4 szt.)
- montaz przepustow do okablowania dla planowanego uzupetnienia o§wietlenia (3 szt.,
ok. 3 x 10m = 30mb)
- wykonanie nowego oznakowania poziomego
- montaz znakéw drogowych na stupkach stalowych

C) zielen:

— nowe nasadzenia drzew i krzewéw

— zakladanie trawnikéw i pielggnacja istniejagcych po robotach budowlanych, pow. 1500
m2;

— rabata bylinowa uj¢ta w ekobordy: 80 m2

— ekrany przeciwkorzenne dla drzew sadzonych wzdluz nabrzeza, ok. 100 mb

D) drugi etap (poza zakresem niniejszej dokumentacji):
— budowa linii zasilajacych oswietlenie
— montaz latarni parkowych

Pelen zakres realizacji inwestycji wymaga zachowania kolejno$ci wykonywania robét jak
ponizej:

— prace rozbiérkowe,

— wytyczenie w planie nowej nawierzchni

— prace fundamentowe pod granitowe tawy

— osadzenie nowych kraweznikéw i obrzezy

— prace nawierzchniowe — w tym korytowanie 1 nowe uksztaltowanie terenu,

— montaz elementéw matej architektury

— sadzenie drzew i krzew6w oraz zaktadanie trawnikéw
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Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa komfortu ruchu pieszego i rowerowej wzdtuz potudniowe;j
strony ul. Drobnera — tzw. Bulwaru Stonecznego, poprzez remont nawierzchni 1 wyréznienie
trasy rowerowej od ciggu pieszego oraz nadanie przestrzeni oprawy architektonicznej
zwigzane] z historia praw wyborczych kobiet na Swiecie i jubileuszem stulecia praw
wyborczych kobiet w Polsce.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonywanie rob6t budowlanych
na wyzej wymieniony zakres prac wraz z niezbednymi uzgodnieniami. Zakres opracowania
zostal dostosowany do wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia
2012. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz.
462 z podzniejszymi zmianami). Dokumentacja w fazie ,projekt budowlany” stanowi
podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem. Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektow
wykonawczych umozliwiajacych realizacje pelnego zakresu zamierzenia inwestycyjnego.

1.4.0rganizacja robot
Zamawiajacy (Inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach i w
terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie rob6t oraz wskaze na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a takze dost¢p do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenia s$ciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejScia pracownikow 1 wjazdu
pojazdéw i sprzetu na teren budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne ze szczegétowymi wymaganiami okreslonymi dla poszczegdlnych
robot.
Wykonawca robot powinien przedstawic¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkcji i zakupu wyrobéw budowlanych oraz urzadzen przewidzianych

do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materialéw na placu budowy.
Sktadowane materialy, elementy 1 urzagdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

2.2.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegblowych wymaganiach dotyczacych poszczegdlnych robot.

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobat technicznych lub
certyfikatow zgodnosci.
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2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich
jakos$¢ 1 wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, zZe
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2.5.Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i §rodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.
Srodki transportu powinny odpowiadaé szczegétowym wymagania dla poszczegdlnych robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegétowych  specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gédlne wymagania dotyczace wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi wymaganiami dla poszczegdlnych
rob6t podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu rob6ét bedg poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetnione nie
pOzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot.

5.2.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.3.0chrona wlasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa
wilascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
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przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy
naprawie udzielajagc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

5.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robo6t
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

5.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materialéw, ktére wptywaja na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatéw
emitujagcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1.Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materialéw oraz jakoSci
wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
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zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

6.2.Pobieranie probek
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca. si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.
Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy 1 producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie
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dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiary godne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdbw 1 robdt z projektem wykonawczym i
szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacja
umowy o zakresie i1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m’, jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét 1
dostarczone przez wykonawceg, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i1 zarzadzajacego realizacja
umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Gotowo$¢ danej czegsci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbioréw robo6t winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty
budowlane.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
- Projekt Budowlany oraz stadium PW
- Przedmiar robét
- Kosztorys inwestorski
10.3.Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.D.
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.D. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pozniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.D. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.D.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) SST-01 : roboty rozbiéorkowe

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych rozbiérkowych i przygotowawczych dotyczacych zadania : PRZEBUDOWA
CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ NA ,BULWARZE SLONECZNYM” WE
WROCLAWIU WRAZ 7Z MALA ARCHITEKTURA 1 ZIELENIA , adres : Bulwar
Stoneczny we Wroctawiu, Obreb Plac Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki
nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie 1 wynikajacych z dokumentacji
projektowej .

Podstawowe prace rozbiorkowe i przygotowawcze, w tym :

1. Mechaniczno-r¢czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubos$ci 5 cm - z odrzuceniem urobku na pobocze i utozeniem w stosy

2. Mechaniczno-r¢czne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci ok. 10 cm - z
odrzuceniem urobku na pobocze i utozeniem w stosy

3. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 c¢cm na podsypce piaskowej - z
odrzuceniem urobku na pobocze i utozeniem w stosy

4. Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych na podsypce piaskowej (uwaga :
zdemontowany material przewidziano do ponownego wbudowania w projektowanych
nawierzchniach, ptyty pelnowarto$ciowe przeznaczone do ponownego wbudowania
nalezy zmagazynowac oraz oczysci¢ - przewidziano stopien materialu do ponownego
wykorzystania 85%, pozostate 15% nalezy utylizowac)

5. Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-

piaskowej (uwaga : zdemontowany material przewidziano do ponownego

wbudowania w projektowanych nawierzchniach, kostk¢ pelnowartosciowa

przeznaczong do ponownego wbudowania nalezy zmagazynowaé oraz oczysci¢ -

przewidziano stopien materialu do ponownego wykorzystania 85%, pozostate 15%

nalezy utylizowac)

Rozebranie obrzezy betonowych 6/25 na podsypce piaskowej

Rozebranie taw pod brzeza z betonu

Demontaz tarczy znaku pionowego ze stupka

Rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm pod

nawierzchnig utwardzong rozebrang, w miejscu przewidzianym na zielen

projektowang

10. Zatadunek i wywéz odpadéw na sktadowisko wykonawcy

11. Zmieszane odpady =z prac rozbiérkowych nie zawierajagcych substancji

O 0=
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niebezpiecznych (oplata za utylizacje)
12. Zmieszane odpady z prac rozbiérkowych zawierajace substancje bitumiczne (optata
za utylizacjg)

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
W przypadku braku szczeg6towych ustalen niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.
Wykonawca rob6t powinien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i
rusztowan, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.
Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i1 schodach.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy odtaczy¢ od sieci miejskich wszystkie
instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
W trakcie prowadzenia robdt nie wymaga si¢ prowadzenia badan.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu prowadzenia robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".

7.2. Zasady obmiaru robét
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Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okres§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Roboty wymienione w SST podlegaja odbiorowi po ich ukonczeniu na zasadach odbioru
robét zanikajacych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9.2. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c¢) optaty/dzierzawy terenu,

d)przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu,

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
- Projekt Budowlany oraz stadium PW.
- Przedmiar robét
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
— Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, W-wa, 1995.
— Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie
wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.u. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEIJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz.1650)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2) SST-02 : Roboty projektowane w zakresie nawierzchni

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z robotami dotyczacymi projektowanych nawierzchni dla zadania :
PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ NA ,BULWARZE
SEONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA I ZIELENIA ,
adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obrgb Plac Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1,
AM-17, dziatki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

W szczegblnosci zakres robot obejmuje, zgodnie z dokumentacja projektowa :

1. Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne - dostawa i1 rozlozenie ziemi urodzajnej o gr.
warstwy ok. 20 cm w miejscu usuni¢tej podbudowy pod rozebrang nawierzchnig, w
miejscu przewidzianym na zieleh projektowana,

2.  Wykonanie nasypéw w miejscach obecnie zanizonych o $redniej wysokosci 0,50 m,
nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ z korytowania,

3. Mechaniczno-r¢gczne wykonanie koryta - 23 cm S$rednia glgbokos¢ koryta, wraz z
wykonywaniem pomiaréw,

4. Zatadunek i wywo6z urobku z korytowania na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztami
jego zagospodarowania,

5. Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odlegtos¢ wskazang przez wykonawce robot wraz z kosztem zagospodarowania urobku -

wykonanie koryta dla fundamentu zelbetowego stanowigcego podstawe do montazu
siedzisk-taw z betonu architektonicznego,

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

7. Obrzeza betonowe 30x8 cm na fawie z betonu C12/15 ustawiane na prostej 1 na tukach
(<na prostej>765m, <na tukach>45,0m+125,0m)

8. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm >=1,5 Mpa - grubos¢ podbudowy
po zageszcezeniu 10 cm,

9. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm

10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm z
betonu asfaltowego AC11S (wg projektu)

11. Chodniki z ptyt betonowych - ptyty chodnikowe 40x40 i 40x60 cm i grubosci 8 cm (wg
projektu) na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa

12. Nawierzchnia z plyt kamiennych 60x100 cm gr. 8 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowa - plyty granitowe ptomieniowane - ptyty
starouzyteczne z odzysku, przewidywany odzysk 85%,

13. Nawierzchnia z plyt kamiennych 60x100 cm gr. 8 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - ptyty granitowe ptomieniowane - plyty nowe
(100%-85%=15%),
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14. Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10-9/11 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka granitowa surowo-lupana szara - kostki starouzyteczne z
odzysku, przewidywany odzysk 85%,

15. Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10-9/11 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka granitowa surowo-tupana szara - kostki nowe (100%-
85%=15%),

16. Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/10-9/11 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka granitowa cigto-tupana szara

17. Nawierzchnia z ptyt kamiennych na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawag
cementowy - ptyty granitowe gr. 8 cm

18. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem rg¢cznym - oznakowanie
gladkie

19. Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzgtem recznym - symbole
(rowerzysta, strzatka)

20. Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
21. Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej o wymiarze 8/10 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - korekta uktadu
nawierzchni przed przejsciem dla pieszych przy Mostach Mtynskich

22. Montaz przepustow (peszli) o srednicy 50 mm do okablowania dla planowanego
uzupetnienia o$wietlenia

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w ST "Cze¢$¢ ogdlna".
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podstawowe materiaty:

beton zwykty C12/15 (B-15)

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35

deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII

masa chemoutwardzalna do poziomego oznakowania drog

mikrokulki odblaskowe

rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych

kostka kamienna 8/10-9/11 cm - kostka granitowa cigto-tupana szara
kostka kamienna 8/10-9/11 cm - kostka granitowa surowo-tupana szara
9. krawedziaki iglaste k11T

10. kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane

11. miat kamienny famany (kruszyny)

12. mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S

13. obrzeza betonowe 30x8 cm

14. piasek

15. ptyty betonowe - ptyty chodnikowe 40x40 i 40x60 cm gr. 8 cm (wg projektu)
16. ptyty granitowe gr. 8 cm

PN R W=
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17. ptyty kamienne gr. 8 cm, 60x100 cm - ptyty granitowe ptomieniowane
18. stupek do znakéw drogowych z rur stalowych

19. tablice znakéw drogowych (typy wg projektu)

20. stupki drewniane iglaste $r.70mm

21. woda z rurociaggu

22. materiaty pomocnicze

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-EN 1342 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100
[11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztattéw rozréznia si¢ trzy typy kostki:
— regularna,
- rzgdowa,
— nieregularng.
Rozréznia si¢ dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy kostki: I, II.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia si¢ nastgpujace wielkosci (cm):
— kostka regularna i rzgdowa - 12, 14, 161 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 1 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymato$ciowe I II wedhug

| Wytrzymatos¢ na S$ciskanie w stanie 160 120 PN-EN 1926 [3]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz

’ Scieralno$é na tarczy Boehmego, 02 04 PN-EN 14157 [4]
w centymetrach, nie wiecej niz ’ ’

3 Wytrzymalo$¢ na uderzenie (zwigzlo$¢), 12 3 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]

4 Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-EN 13755 [1]

5 Odporno$¢ na zamrazanie nie  bada | catkowita | PN-EN 12371 [2]

sie

2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularne;j

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt sze§cianu.
Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztalt prostopadtoscianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B - tacznikowa

a , ) b
S o [
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Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnej i tacznikowej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki regularnej normalnej i facznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchyitki

Wielko$¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegdblnienie (cm) gatunku (cm)

12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 27 +0,7 +1,0 1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do goérnej (czota), nie |- - - - 1,0 0,8 0,7

mniejszy niz

Nieréwno$ci  powierzchni  gérnej
(czota), nie wieksze niz

Wypukto§¢ powierzchni bocznej, nie
wieksza niz

Nieréwno§¢  powierzchni  dolnej
(stopki), nie wigksza niz

R - - - +0,4 nie bada si¢

Pcknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki moga
mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wigkszej niz p6t wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dlugo$¢ nie powinna
przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotlowej o dtugo$ci nie wigkszej niz pét wymiaru
wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dlugo$¢ nie powinna przekraczaé wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).
Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni goérnej (czota) kostki gatunku 2 i 3 sg
niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawegdzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzgdowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o réwnoleglej powierzchni dolnej do gérnej. Cata bryta
kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadlo$cianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako podstawie.
Ksztatt kostki rzgdowej przedstawia rysunek 2.

— b

o

L

Rysunek 2. Ksztatt kostki rzgdowej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki rzgdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;.
Szeroko$¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzgdowej oraz dopuszczalne odchytki

. . Dopuszczalne
o Wielkos¢ odchylki dla gatunku
Wyszczegblnienie (cm) (cm)
12 14 16 18 1
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5|£0,7 [+£1,0

Wymiar b od 12]od 14|od 16|od 18]._ _ ~

do24 |do28 |do32 [do36

Stosunek pola powierzchni dolnej
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(stopki) do gérnej (czota), nie mniej | - - - - 0,8 0,7 0,6
niz

Nieréwnosci  powierzchni  gdrnej

(czota), nie wieksze niz - - - - 04 [£0,6 |08

Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularne;j

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularne;j

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos$¢ i glgbokosé nie powinny by¢ wigksze niz podane dla
gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gitgbokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegdlnienie (cm) gatunku

5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10 +1,0 +1,0 +1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), w cm, nie | - - - - 0,7 0,6 0,5
mniejszy niz

Nieréwnosci  powierzchni  gdrnej
(czota),w cm, nie wigksze niz

Wypukto$¢ powierzchni bocznej, w

cm, nie wieksza niz } j } } 0.6 0.6 0.8
Odchyltki od kata prostego krawedzi

powierzchni  gérnej (czota), w

stopniach, nie wigksze niz B B B B 6 +8 *10
Odchylenie od réwnolegtosci

ptaszczyzny p/ow1.erzchn1 d.olnej W _ ) ) +6 +38 +10
stosunku do gérnej, w stopniach, nie

wigksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1340 [15].

Wykonanie krawe¢znikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z STWiO D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), powinny odpowiadac¢
wymaganiom wg PN-EN 1343 [16].

Wykonanie krawe¢znikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWiO D-08.01.02 ,,Krawezniki
kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
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2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa naturalnego o frakcji od O do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o
frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytléw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczaé
3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakeji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-EN 13242 [7].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [10].
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

— w przypadku nowego zrédta poboru wody,

— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢ stosowana
na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty techniczne;j.

2.8. Asfalt
Nalezy zastosowac¢ asfalt 50/70 spetniajace wymagania okre$lone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

T , Wymagania
Lp. Wiasciwosci Metoda badah 50/70
1 | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, PN-EN 12592 99
% m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 48
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 Xzzr()ogt temperatury mi¢knienia po starzeniu, nie wi¢cej PN-EN 1427 9
10 | Temperatura tamliwo$ci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8
2.9. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spelniajacy wymagania okre§lone w PN-EN 13043:2004 dla
wypetniacza podstawowego.

Tablica 2 Wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

e . Wymagania wobec ,
Wiasciwosci wypetniacza wypelniacza dla KR2 Metoda badan wedtug
Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10
Jakos$¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz: MBe10 PN-EN 933-9
Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gesto$¢ ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne Przestrzeme w suchym zageszezonym Vs PN-EN 1097-4
wypelniaczu: wymagana kategoria:
PrzyrosF temperatury mi¢knienia, wymagana Aven8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie, kategoria nie wyzsza WS PN-EN 1744-1
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niz:
Zawart(?sc Can w W}{pelnlaczu wapiennym; CCoy PN-EN 196-21
kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
K.20, K.,10, K.deklarowana PN-EN 459-2

mieszanym; wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria:

BNDcklarowana

PN-EN 13179-2

2.10. Kruszywo

Kruszywo tamane granulowane i zwykle wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw

Wtasciwosci kruszywa dla KR? Metoda badan wedtug
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz Goons PN-EN 933-1
wg kategorii:
Zawarto$¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz: f, PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Fls lub Sy PN-EN 93933_;_21[) PN-EN
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym, Chektarowana PN-EN 933-5
kategoria nie nizsza niz:
O'dp(?r-nosc 1'<-ruszywa na rozdrabnianie, kategoria LAss PN-EN 1097-2 rozdziat 5
nie nizsza niz:
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa, kategoria nie PSV et PN-EN 1097-8

nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren

deklarowana przez

PN-EN 1097-6 rozdziat

producenta 7,81ub 9
Gesto$¢ nasypowa deld;fgxlfggzez PN-EN 1097-3
Nasigkliwo$¢, kategoria nie wyzsza niz: Wen0,5? PN-EN 109173_6 zatgeznik
M.rozoodpornoéc' w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza Fue/7 PN-EN 1367-1 zatacznik
niz: B
»Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBia PN-EN 1367-3
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny dek?;ggﬁg; tI; reez PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie Mypc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2

WyZsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem

wymagana odporno$é

PN-EN 1744-1 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odporno$¢

PN-EN 1744-1 p.19.2

Stato$¢ objetoSciowa kruszywa z zuzla
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

PN-EN 1744-1 p.19.3

a) jezeli nasigkliwo$¢ jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wg p. 4.4.2
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Tablica 4 Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw Metoda badania wedtug
dla KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz G:cNR PN-EN 933-1
wg kategorii:
Zawarto$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: fie PN-EN 933-1
Jakos$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MBE¢10 PN-EN 933-9
Kanciastosc kruszywa drobnego, kategoria nie EcsDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat 8
nizsza niz:
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.
gstose producenta 7,81ub 9

Grqbe zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie Mypc0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2
wyZsza niz:

2.11. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [11].

2.12. Tasma bitumiczna
Do uszczelniania potaczen dzialek roboczych nalezy stosowaé tasme bitumiczng
posiadajaca Aprobate Techniczng IBDiM.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Czegs$¢ ogdlna”.
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

*0  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

*1  uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

*)  skrapiarek,

*3  walcow lekkich, srednich i cigzkich,

*4  walcow stalowych gtadkich,

*5  walcOw ogumionych,

*6  szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

*7  samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogélne wg ST "Czegs$¢ ogdlna”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

4.2. Transport materiatow
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4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

Kostke regularna i rz¢gdowa nalezy uklada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cata powierzchni¢ $rodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana. Ladowanie rgczne kostek regularnych i rzgdowych powinno byé
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych, kostki regularne i rzgdowe powinny by¢ podawane i
odbierane recznie.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostk¢ nieregularng mozna sktadowaé w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem
i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi Ww instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.2.4. Wypelniacz

Wypehiacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu wypelniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.6. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termoséw z podwdjnymi S$cianami skrzyni wyposazonej w system
0grzewczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1.Wymagania ogodlne
Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".

A) KOSTKA GRANITOWA
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie np. z
chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w odpowiednich STWiO:

*8 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i1 kamienne drogowe,
odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Ustawienie krawg¢znikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiO D-08.01.01 ,,Krawegzniki betonowe”
Iub STWiO D-08.01.02 ,,Krawezniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastgpujacych rodzajéw podsypki:

*9 podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

*10 podsypka bitumiczno-zwirowa,

*11 podsypka zwirowa lub piaskowa.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej STWiO oraz z PN-S-

96026 [12].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.
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Wspdtezynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20
do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, R,s = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢
wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w
ilo$ci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, spetniajaca wymagania okre§lone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w r6zne desenie:

*12 desen rzgdowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi,

*13 desen rzgdowy ukos$ny, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami pod katem 45° do osi drogi,

*14 desen w jodetke, ktdry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej potowie
jezdni,

*15 desen tukowy, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy réznych
wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ co
najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia kierunkéw
ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwéch rzgdéw kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:
*16 w rzgdy poprzeczne, prostopadle do osi drogi,
*17 w rzgdy ukos$ne, pod katem 45° do osi drogi,
*18 w jodetke.
Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o wysokosci kostki od
16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzgdy poprzeczne. Kostki $rednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki male, o
wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.
Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla uzyskania mijania si¢ spoin
w kierunku podtuznym. Warunki uktadania kostki rzgdowej sa takie same jak dla kostki regularne;j.
Kostke rzedowa uktada si¢ w rzgdy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza si¢ uktadanie kostek w rzedy ukosne lub
jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10
do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystgpuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podluzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokos¢
jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez $srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢
przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-
zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypelnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypelnienie dolnych czgsci spoin materialem z podsypki.

Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i

szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda

kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostk¢ oddzielnie.

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni. Drugie ubicie nalezy poprzedzié¢

uzupelnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego

jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym,

postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostk¢ na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy ubijac
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowa¢ obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
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Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po

catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w
podtozu.

5.5.6. Wypelnienie spoin

Zapraw¢ cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Bitumiczna mase¢ zalewowa nalezy stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach
z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

*19 piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

*20 cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

*21 wytrzymato$§¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

*22 przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objetosciowym,

*23 glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5cm,

*24 zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypehienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

*25 masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,
*26 spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtgbokos¢ okoto 5 cm,
*27 bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,
*28 masa powinna doktadnie wypelnia¢ spoiny i wykazywaé dobrg przyczepnos$¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
*29 piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
*30 w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktdérej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnoéci przez okres jednej doby. Nastgpnie
nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po
wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielggnacje¢ nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

B) NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw 1 probki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalne;j ilo$ci asfaltu,
- okreSleniu wladciwo§ci mieszanki i pordwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartos$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45+76
2,0 3564
zawarto$¢
ziaren > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m 5,0+6,5

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od

6 do 8.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Pozostaje na sicie, %
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy

Lp. Wiasciwosci $cieralnej z BA w zaleznoS$ci od
kategorii ruchu
KR 2
1 | Modut sztywnosci petzania ", MPa nie wymaga si¢
2 | Stabilno§¢ prébek wg metody Marshalla w 15.5%
temperaturze 60° C, kN '
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5

5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw.,
% od 75,0 do 90,0

6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od O mm do 12,8 mm 4,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % [198,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:
- dla50/70 od 140° C do 160° C,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- dla50/70 od 135°C do 165° C,
5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane iréwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7

Tablica 7 Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng
1 | Drogi klasy L 12

W przypadku gdy nieréwnos$ci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy S$cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01.

Przed rozlozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ pionowa regulacje
wlazéw studni ks.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wlazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem Iub
materialem uszczelnia!'gczm zaakcegtowanzm przez InZzniera.
5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +
10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-
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asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s).

5.6. Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkc;ji.

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano
w tablicy 8

Tablica 8 Tolerancje zawarto$ci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej préobki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii

ruchu
mineralno-asfaltowej KR 2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 |Jw.0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075mm +1,5
4 | Asfalt +0,3

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podane;j
w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu 50/70 125°C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcictej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Cze¢$¢ ogdlna”
Poszczeg6lne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie jakosci rob6t powinno obejmowa¢  kontrole zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.

A) KOSTKA KAMIENNA :

6.2. Badania przed przystqpieniem do robét Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien
by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i
dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.
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Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych podanych w
tablicy 1.

W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko$ci. Wielko$é
partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy prébke sktadajaca si¢ z kostek drogowych w liczbie:

*31 do badania zwyktego: 40 sztuk,

*32 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnoS$ci partii z wymaganiami normy, badanie pelne
przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej
ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna
Z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami
normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata parti¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami okres§lonymi w
p- 54.

6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na:

*33 zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
*34 zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
*35 sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze
przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypelnienia spoiny zaprawa, a przy
zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej
do kostki.

6.4.1. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm.
6.4.4. Uksztattowanie osi

Of$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.4.7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tabl. 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw | Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

1 Spadki poprzeczne
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’ Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km

B) NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badafh Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 9

Tablica 9 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z dziennej produkcji
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)

temperatura mi¢knienia)

3a | Wiasciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne

4 | Wlasciwosci wypelniacza (przesiew) 1 na 100 Mg

4a | Wtasciwosci wypelniacza (badanie pelne) raz badanie petne

5 | Wlasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie

zawarto$¢ ziaren nieforemnych)

S5a | Wiasciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie petne

6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-

asfaltowej dozor ciggty

7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j JwW.

Wtasciwosci prébek mieszanki mineralno-

. . . jed dzienni
asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dzienme

10 [ Stabilno$¢ i odksztalcenie wg Marshala . L
jeden raz dziennie

11 | Modut sztywnosci jeden raz na trzy dni

12 | Wiercenia prébek dla kontroli zageszczenia orz
wolnej przestrzeni w warstwie

dwie prébki na kazdej jezdni

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w tablicy 6.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czgstotliwosciag podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypetniacza
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Z czestotliwo$cia podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Temperaturg mieszanki nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnig.
Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami
podanymi w p. 5.8

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkc;ji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 10

Tablica 10 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 | R6wnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem Iub tatag co 10 m

3 | Réwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe warstwy (osi 1i|co 20 m —na odcinkach prostych

krawedzi podtuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych

6 | Uksztaltowanie osi w planie co20m

7 | Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ziacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos$¢ ztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciaggta

11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie JW.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
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6.4.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [5] nie powinny
by¢ wicksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

... Warstwa
Lp. Bieznie .
Scieralna
1 Bieznie 2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 2 mm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ziacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nie powinna wystawa¢ ponad ich
powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$é
obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjne;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST "Czgs¢ ogdlna”
7.2. Zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okres§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST "Czes$¢ ogdlna”
Poszczegolne etapy wykonania rob6t muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich
jakos¢.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Czgs¢ ogélna"
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9.2. Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Cena jednostki obmiarowej — korytowanie
Cena wykonania 1m2 korytowania obejmuje:
* roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,
* oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
* wykonanie koryta
* profilowanie dna podtoza gruntowego,
* odwdz nadmiaru urobku ( profilowanie uzupetnien pobocza),
* mechaniczne zageszczenie podtoza,
* przeprowadzenie badan i pomiaréw.

9.4. Cena jednostki obmiarowej — obrzeze betonowe
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie rob6t
* dostarczenie sprzetu
* usuni¢cie i wywOz uszkodzonych obrzezy wraz z tawg betonowa
* przygotowanie podtoza
* zakup i dostarczenie materiatow,
* wykonanie koryta,
* wykonanie faw
* rozscielenie i ubicie podsypki,
e ustawienie obrzeza,
* wypeknienie spoin,
* obsypanie zewng¢trznej $ciany obrzeza,

9.5. Cena jednostki obmiarowej — podbudowa z kruszywa famanego
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robdt,

* sprawdzenie i ewentualna napraw¢ podtoza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

* dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e rozlozenie mieszanki,

* zageszczenie roztozonej mieszanki,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robét

9.6. Cena jednostki obmiarowej — kostka granitowa
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a



STWiORB - specyfikacje techniczne str. : 38
PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY ROWEROWEJ NA ,BULWARZE SLONECZNYM” WE WROCLAWIU
WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA 1 ZIELENIA

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,

¢ dostarczenie materiatow,

* wykonanie podsypki,

¢ ulozenie i ubicie kostki,

* wypelnienie spoin,

* pielegnacje nawierzchni,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw.

9.7. Cena jednostki obmiarowej — nawierzchnia asfaltowa
Cena wykonania 1 m*> warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

* zakup i dostarczenie materialéw,

* wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

* posmarowanie lepiszczem krawegdzi urzadzen obcych i kraweznikow,

* pionowa regulacja wtazéw studni ks

* rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

* obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

9.8. Cena jednostki obmiarowej — ptyty chodnikowe betonowe

Cena wykonania 1 m2 chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta,

* ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,

* rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
* ulozenie ptyt,

* wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,

* pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

* przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.9. Cena jednostki obmiarowej — plyty kamienne

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

* przygotowanie i rozscielenie podsypki wraz z zaggszczeniem,

* ulozenie nawierzchni z wypelnieniem spoin,

* zgodnos$¢ montazu liter z nierdzewnej stali z projektem

* pielegnacj¢ nawierzchni,

* przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.10. Cena jednostki obmiarowej — oznakowanie poziome

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:

* wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji robaét,

* prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
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* przygotowanie i dostarczenie materiatléw,

* oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

* uszorstnienie nawierzchni 1 zagruntowanie primerem pod oznakowanie grubowarstwowe

* przedznakowanie,

* naniesienie powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektowa i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
(71,

* ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot.

9.11. Cena jednostki obmiarowej — znaki pionowe

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie 1 ustawienie konstrukcji podporowych,

* zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw.

9.12. Cena jednostki obmiarowej — remont czastkowy chodnikow z kostki kamiennej
Cena wykonania 1 m2 remontu czgstkowego nawierzchni z granitowej kostki brukowe;j
obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* ew. przygotowanie i remont podtoza,

* dostarczenie materialéw i sprzetu,

* wykonanie rob6t rozbiérkowych,

* wykonanie podsypki,

» ulozenie i ubicie kostek,

* wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

* pielegnacj¢ nawierzchni,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
* odwiezienie sprz¢tu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
- Projekt Budowlany oraz stadium PW
- Przedmiar robét
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane oraz normy budowlane (aktualnie obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.
- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow i karty techniczne produktéw

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
nasigkliwos$ci przy ci$nieniu atmosferycznym

2. PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodprno$ci

3. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego.. Oznaczanie
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4,

5.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 14157

PN-B-04115

PN-B-06251

PN-EN 13242

PN-EN -1342

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-S-06100

PN-S-96026

BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
PN-EN 1340
PN-EN 1343

PN-EN 13139
PN-EN
13043:2004

PN-EN
12591:2004
PN-EN
12606:2002
PN-S-
96025:2000
BN-68/8931-04

PN-EN
12593:2003
PN-C
04132:1985
PN-EN
1426:2007
PN-EN
1427:2007

wytrzymatosci na Sciskanie

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na
scieranie

Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
kamienia na uderzenie (zwigztosci)

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do
zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan

Cement. Cze$¢ 1 :Sklad, wymagania i kryteria
zgodno$ci  dotyczace cementdw powszechnego

uzytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek , badanie 1 ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2z kostki
kamiennej. Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2z kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan
Kruszywa do zaprawy

Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych i
powierzchniowych  utrwaleh  stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla
asfaltow drogowych

Przetwory naftowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny
w asfaltach

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

Przetwory naftowe — Pomiar ciagliwosci asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji

igla (oryg.).
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie
temperatury migknienia - Metoda Pierscien 1
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

Kula (oryg.).
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
Zatacznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wobec grysow i zwirdw
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych
WT-1 kruszywa 2008
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3) SST-03 : Mala architektura

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem matej architektury dla zadania : PRZEBUDOWA
CHODNIKA 1 TRASY ROWEROWEJ NA ,BULWARZE SLONECZNYM” WE
WROCLAWIU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA 1 ZIELENIA , adres : Bulwar
Stoneczny we Wroctawiu, Obreb Plac Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki
nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST

W szczegblnosci zakres robot obejmuje, zgodnie z dokumentacja projektowa :

1. Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa chudego betonu gr. 10 cm,
beton C8/10

2. Wykonanie fundamentu - tawy zelbetowej gr. 35 cm - pod elementy siedzisk-taw z
betonu architektonicznego, beton zwykty C20/25 (B-25)

3. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - zbrojenie
tawy fundamentowe;j

4. lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja na fundamencie, pod
siedziska-tawy

5. Montaz kompletnych siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) z
betonu architektonicznego na uprzednio przygotowanym fundamencie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym w wytworni prefabrykatéw

6. Montaz kompletnych prefabrykowanych ptyt betonowych 40x40 i 40x60 oraz
granitowych 40x100cm gr. 8 cm na uprzednio przygotowanej podbudowie,
powierzchnie prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z
wykonaniem napiséw z datami i nazwami panstw na plytach z blachy stalowej
nierdzewnej - napisy wg dokumentacji projektowe;.

7. Montaz napiséw z liter ze stali nierdzewnej na ptytach prefabrykowanych betonowych
— element centralny

8. Dostawa 1 montaz : tawka parkowa ; tawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem i oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu

9. Dostawa i montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy,
z listwami - typ wg projektu

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta mi¢dzy inwestorem a jednostka
projektowa.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w ST "Czeg$¢ ogdlna".
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Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podstawowe materiaty:

beton zwykty C20/25 (B-25)
beton zwykty C8/10 (B-10)
deski iglaste obrzynane 25 mm KkILIII
dostawa i montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy, z
listwami - typ wg projektu
5. dostawa 1 montaz : fawka parkowa ; fawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem i oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu
6. kompletne siedziska-tawy prefabrykowane (o przekroju 45x60 cm) z betonu
architektonicznego, powierzchnie prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym
w wytworni prefabrykatow
7. kompletne prefabrykowane ptyty betonowe 40x40 i 40x60 oraz granitowych
40x100cm gr. 8 cm na uprzednio przygotowanej podbudowie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z wykonaniem
napisOw z datami i nazwami panstw na ptytach z blachy stalowej nierdzewnej -
napisy wg dokumentacji projektowe;j.
8. napisy z liter ze stali nierdzewnej na ptytach prefabrykowanych betonowych — element

centralny
9. gaz propan-butan

Ll

10. piasek

11.  polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej
12. prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane

13. woda z rurociagu

14. materialty pomocnicze

a) kosze na $mieci - wzor w wersji wolno-stojacej KP/KA-AO1 model uniwersalny z katalogu
mebli miejskich (3 szt.)

b) tawki - tawki parkowe z drewnianym oparciem i siedziskiem (4 szt.), osadzone na
bloczkach betonowych. Model z wroctawskiego katalogu mebli miejskich LS/KA-CO02.

c¢) prefabrykowane tawy z betonu architektonicznego

W punkcie weztowym bulwaru projektuje si¢ dwie tawy o dlugosci 25 mb kazda w formie
mijajacych si¢ tukow, umozliwiajacych siedzenie po ich obu stronach.

Elementy taw nalezy wykona¢ w formie prefabrykatow o gtadkiej powierzchni z fazowanymi
krawegdziami 1 podcigciem od spodu. Nie dopuszcza si¢ elementéw z widocznymi
przebarwieniami, gniazdami zwirowymi i o zréznicowanej fakturze.

Beton architektoniczny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji  Beton
architektoniczny — wytyczne techniczne, w kategorii —-BA3 (faktura F3, porowato$¢ P3,
wymagany element referencyjny).

Powierzchni¢ nalezy pokry¢ powtoka antygraffiti dla utatwienia p6zniejszej konserwacji.
Wybrane elementy taw zostana wykonane jako nizsze z miejscami na drewniane siedziska.
Drewno egzotyczne olejowane powtoka bezbarwna.

d) prefabrykowane plyty z tekstem
Projektuje si¢ zastosowanie na chodniku prefabrykowanych ptyt chodnikowych
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dopasowanych do modularnej wielkosci 1 podzialéw nawierzchni z przyklejanymi blachami z
wycinanymi napisami informujacymi o historii praw wyborczych kobiet na $wiecie z
szczegblnym wyrdznieniem daty 1918 — stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w
Polsce.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1.Wymagania ogélne
Wymagania og6lne wg ST "Czes$¢ ogdlna".
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Wymagania ogélne wg ST "Czes$¢ ogdlna".

5.2. Zakres robét:

1. Montaz kompletnych siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) z betonu
architektonicznego na uprzednio przygotowanym fundamencie, powierzchnie prefabrykatu
zabezpieczone preparatem hydrofobowym w wytworni prefabrykatéw

2. Montaz kompletnych prefabrykowanych ptyt betonowych 40x40 1 40x60 oraz granitowych
40x100cm gr. 8 cm na uprzednio przygotowanej podbudowie, powierzchnie prefabrykatu
zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z wykonaniem napisoOw z datami i
nazwami panstw na ptytach z blachy stalowej nierdzewnej - napisy wg dokumentacji
projektowe;j.

3. Montaz napiséw z liter ze stali nierdzewnej na plytach prefabrykowanych betonowych —
element centralny

4. Dostawa 1 montaz : tawka parkowa ; tawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem 1 oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu

5. Dostawa i montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy, z

listwami - typ wg projektu

6 .Roboty pomocnicze

5.3. Wykonanie robét:

Elementy nalezy montowac zgodnie z :

-z dokumentacjg projektowa,

- przepisami obowigzujagcymi w budownictwie,
- instrukcjami montazu producentéw,

- kartami technicznymi produktéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.Wymagania ogé6lne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czeg$¢ ogdlna”
Poszczegblne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie jako$ci rob6t powinno obejmowa¢  kontrole zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa 1 obowigzujgcymi przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU
7.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Czgs¢ ogdlna”
7.2. Zasady obmiaru roboét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST "Czes$¢ ogdlna”

Poszczegblne etapy wykonania rob6t muszg by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
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wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujac ich
jakosc¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST "Czgs¢ ogélna"
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

9.2. Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Cena jednostki obmiarowej — podkiad z chudego betonu

Cena wykonania 1m3 podktadu z chudego betonu obejmuje:

* koryto pod podktad z chudego betonu,

 zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

* przygotowanie i transport mieszanki,

* ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnosciag Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

* wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych.

9.4. Cena jednostki obmiarowej — tawa zelbetowa gr. 35 cm
Cena wykonania 1m3 tawy zelbetowej obejmuje:

» zakup 1 dostarczenie niezbednych,

» zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

* wykonanie deskowania,

* oczyszczenie deskowania,

* przygotowanie i transport mieszanki,

* utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,
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* wykonanie przerw dylatacyjnych,

* wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

* rozbiérke deskowan,

* oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materialéw
rozbiérkowych,

* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.5. Cena jednostki obmiarowej — prety zbrojeniowe

Cena wykonania 1 tony pretéw zbrojeniowych obejmuje:

* zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

* oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

* faczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzadetkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

* wykonanie badan i pomiaréw,

* oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wilasno$¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

9.6. Cena jednostki obmiarowej — izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej -
izolacja na fundamencie, pod siedziska-tawy

Cena wykonania 1m2 izolacji obejmuje :

* oczyszczenie podloza betonowego

* docigcie 1 przyklejenie papy termozgrzewalne;j

9.7. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz kompletnych siedzisk-taw
prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) z betonu architektonicznego
Cena wykonania 1m siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) obejmuje:
e zamoéwienie i odbidr jakosciowy prefabrykatow,
* montaz kompletnych siedzisk-taw prefabrykowanych (o przekroju 45x60 cm) z betonu
architektonicznego na uprzednio przygotowanym fundamencie, powierzchnie
prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym w wytworni prefabrykatéw

9.8. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz kompletnych prefabrykowanych

plyt betonowych 40x40 i 40x60cm gr. 8 cm z betonu architektonicznego

Cena wykonania 1 szt. ptyt obejmuje:

* wykonanie prefabrykatéw,

* montaz kompletnych prefabrykowanych ptyt na uprzednio przygotowanej podbudowie,
powierzchnie prefabrykatu zabezpieczone preparatem hydrofobowym ; wraz z wykonaniem
napiséw z datami i nazwami panstw na ptytach - napisy wg dokumentacji projektowe;.

9.9. Cena jednostki obmiarowej — dodatek za wykonanie i montaz napisow z liter ze stali
nierdzewnej na plytach prefabrykowanych betonowych

Cena wykonania 1 kpl dodatku za wykonanie i montaz napiséw z liter ze stali nierdzewnej na
ptytach prefabrykowanych betonowych obejmuje:

* wykonanie liter,
* montaz napisOw z liter ze stali nierdzewnej na ptytach prefabrykowanych betonowych - wg
dokumentacji projektowe;.
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9.10. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz : fawka parkowa
Cena wykonania 1kpl tawki parkowej obejmuje:
e zaméwienie i odbidr jakosciowy tawki,
* dostawa i montaz : tawka parkowa ; tawka z katalogu mebli miejskich, z drewnianym
siedziskiem i oparciem, stelaz metalowy - typ wg projektu

9.11. Cena jednostki obmiarowej — dostawa i montaz : kosz na odpady
Cena wykonania 1 kpl kosza na odpady obejmuje:
* zamoéwienie i odbidr jakosciowy kosza,
* dostawa i montaz : kosz na odpady ; kosz z katalogu mebli miejskich, stelaz stalowy, z
listwami - typ wg projektu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa :
Jednostka Projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI , 51-152 Wroctaw , ul. Micinskiego 6a.
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowe;j :
- Projekt Budowlany oraz stadium PW
- Przedmiar robét
- Kosztorys inwestorski
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane oraz normy budowlane (aktualnie obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych.
- Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow i karty techniczne produktéw

4) SST-Z1 : Zielen projektowana

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z sadzeniem roslin ozdobnych i utrzymaniem terenéw
zielonych dotyczacymi zadania : PRZEBUDOWA CHODNIKA I TRASY ROWEROWE]
NA ,BULWARZE SONECZNYM” WE WROCLAWIU WRAZ Z MALA
ARCHITEKTURA 1 ZIELENIA , adres : Bulwar Stoneczny we Wroctawiu, Obrgb Plac
Grunwaldzki: AM-26, dziatka nr: 7/1, AM-17, dziatki nr:159, 161/5, 161/6, 161/8.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do wykonania rob6t
okreslonych w Projekcie Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla
zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z sadzeniem roslin i oraz utrzymaniem terenéw
zielonych i obejmuja:

- prace przygotowawcze (oczyszczenie terenu z resztek budowlanych wraz z zatadunkiem,
wywozem na sktadowisko wykonawcy i kosztami ich zagospodarowania)

- nasadzenia zieleni projektowanej :
- drzewa lisciaste
- krzewy iglaste
- krzewy lisciaste, roze
- potkrzewy
- byliny
- trawy rabatowe
- rosliny cebulowe
- trawnik

- prace dodatkowe

-rozrzucenie kory drzewnej drobno mielonej na terenie ptaskim, rozrzucenie na catkowita

grubo$¢ ok. 5 cm

- obrzeza typu ekobord z tworzywa sztucznego wysokosci 10 cm montowane za pomoca szpilek

do podioza

-montaz ekranéw przeciwkorzennych systemowych (wraz z elementami uzupetniajgcymi wg

systemu)
- nawadnianie, linie kroplujace
- nawadnianie, linie kroplujace - wykonanie przytacza wody
- prace pielegnacyjne w okresie gwarancji okreslonej w umowie o wykonanie robot
budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj.
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1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow, bylin, cebule, nasiona traw,

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajacymi j3 korzeniami ros$liny.

1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie
wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,8-2,2m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Czg¢s¢ Ogdlna”
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Czes¢ Ogdlna". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,Czes¢ Ogdlna"

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpocze¢ciem rob6ot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu r6znych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3
miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4. Material roslinny sadzeniowy
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Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podane s3a: nazwa tacinska, forma,
wybor, numer normy.

Sadzonki ros$lin powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z brytag korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przycigte, chyba zZe jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew i krzewéw powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosni¢te, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaros$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czgsciach naziemnych,
- martwice 1 peknigcia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

2.5. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania

Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano ro$liny o nastgpujacych wielkosciach
1 parametrach:

TABELA GATUNKOW PROJEKTOWANYCH ROSLIN
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str. : 52

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN:

NAZWA ¥ ACINSKA ROZSTAWA [ILOSC [WIELKOSCI UWAGI
NR | NAZWA POLSKA SADZENIA | SZTUK |(obwéd pnia, wys., ...)
DRZEWA LISCIASTE
101 | lipa srebrzysta 'Brabant' Tilia tomentosa 'Brabant' wg rysunku 29 | a0 o o By . piet
102 | brzoza brodawkowata 'Schneverdingen Goldbirke' |Betula pendula 'Schneverdingen Goldbirke' wg rysunku 6 SRy :%Zﬁ.l"ﬁfﬁwyg.adz.e
— i
103 | brzoza pozyteczna 'Doorenbos' Betula utilis 'Doorenbos' wg rysunku 1 33?235&!"48& -51(;502:,;, wysokoéci korony,
- - 3 razy szkt’y?lfowane z
104 | grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer Pyrus calleryana 'Chanticleer’ wg rysunku 9 | e e worzeniona
KRZEWY IGLASTE
. f f : [ ' pojemnik C3, wysokos¢ 25-30 cm,
120 |sosna gorska ‘Mops' Pinus mugo 'Mops Sszt./m2 | 415 3 razy szkotkowane z brytg korzeniowg
KRZEWY LISCIASTE
105 | bukszpan wieczniezielony 'Suffruticosa’ Buxus sempervirens 'Suffruticosa’ \?vsgvzvgch rzedach 227 e el oty
121 | réza okrywowa Innocencia Rosa Innocencia 5zt /m2 415 | pojemnik C3
POLKRZEWY
106 perowskia 'Blue Spire' Perovskia 'Blue Spire' wg rysunku 72 pojemnik C-3, wys. 20-30 cm, $rednica korony min. 20 cm,
pétkrzew mocno zageszczony,formowany ,
w dolnej cze$ci zdrewniaty
107 | \awenda waskolistna ‘Albar Lavandula angustifolia ‘Alba’ wg rysunku 114 | pojemnik C-2
BYLINY
108 |liliowiec 'Greenland' Hemerocallis ‘Greenland' wg rysunku 147 pojemnik C-3 ."n"nﬂ,“iéﬁiﬁéeo
dobl
109 [iiowiec 'Sammy Russell Hemerocallis ‘Sammy Russel’ wg rysunku 40 | oiemniccs Varoscie, kolorze
kw@at‘éwbi okresie
110 | liliowiec 'Arctic Snow! Hemerocallis ' 'Arctic Snow" wg rysunku 107 | poiemnik P-11 ;:Vqlitgfenilezy
P | . | uzgodni¢ z
111 | liliowiec 'Aten Hemerocallis 'Aten wg rysunku 82 pojemnik C-3 projektantem
112 |mak wschodni 'Miss Piggy' Paaver orientale 'Miss Piggy' wg rysunku 116 pojemnik P-11
113 |rudbekia owlosiona ‘Cherry Brandy' Rudbeckia hirta 'Cherry Brandy' wg rysunku 58 pojemnik P-11
TRAWY
114 | sporobolus réznotuskowy Sporobolus heterolepis wg rysunku 105 pojemnik C-3
115 | Stipa brachytricha Stipa brachytricha wg rysunku 23 pojemnik C-2
ROSLINY CEBULOWE
116 | tulipan 'Yellow King ' (z6tty) Tulipa 'Yellow King * wg rysunku 449 | cebule ﬁ]%’;“zsﬁ:rffo
podobnym
117 | tulipan 'Red Impression' (czerwony) Tulipa 'Red Impression’ wg rysunku 212 cebule wzroscie, kolorze
kW|at()w7| okresie
118 tulipan Jan Pawet Il (biaty) Tulipa Jan Pawet Il wg rysunku 169 | cebue ;:Vn'::;zng'eiy
. B . dnié
119| czosnek olbrzymi 'White Giant' Allium giganteum 'White Giant' wg rysunku 93 pojemnik C3 lub cebule Ef&im"a'iém

Nalezy zastosowa¢ wylacznie materiat roslinny w I gatunku. Materiat ro§linny musi spetniac¢
wymagania jakosciowe dla materiatu ros$linnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i
krzewy lisciaste i PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Material w
jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscia, zdrowy, z dobrze wyksztalcong
bryta korzeniowa i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Dodatkowo dla bylin sadzone rosliny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania: Wszystkie
rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielkos¢, stan
zaawansowania w rozwoju. Byliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od
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choréb i szkodnikéw, z duzym zdrowym systemem korzeniowym, bez §ladéw uszkodzen.
Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;j.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion réznych gatunkéw przeznaczonej na
trawnik uniwersalny, trawnik gazonowy i do renowacji trawnikdw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana i podang zdolnos¢ kietkowania.

2.7. Kora

Do $ciétkowania powierzchni pod roslinami zastosowac¢ kor¢ drobno mielong drzew iglastych
o frakcji 0-60 mm. Materiat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci,
szkodnikéw, choréb, chwastéw oraz zanieczyszczen metalami ci¢zkimi. Odczyn jej powinien
by¢ obojetny.

2.8. Pale do drzew

Pale drewniane o $rednicy minimum 3 cm, w ilo$ci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.

2.9. Tasma bawelniana

Tasmy bawelniane elastyczne o szeroko$ci minimum 5 cm do mocowania posadzonych
drzew.

2.10. Nawoz do roslin

Nawé6z powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Do nawozenia roslin zastosowa¢ nawdz otoczkowany o
przedtuzonym dziataniu.

2.11. Drewno z wycinek

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) sa
wlasno$cig Zamawiajacego badz witasciciela posesji 1 powinny by¢ transportowane na koszt
Wykonawcy na wskazane miejsce.

2.12. Hydrozel

Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajacy
zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia.
Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwg, sktadem i sposobem
stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.13. Szczepionka mikoryzowa

Szczepionka mikoryzowa - szczepionka mikoryzowa w ptynie dla roslin wrzosowatych.
Szczepionka powinna by¢ w oryginalnym opakowaniu z podana nazwa 1 sposobem
stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu i przechowywania przed
przegrzaniem.

3. SPRZET
Ogdlne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogdlne.
Roboty zwigzane z zakladaniem terenéw zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu. Do wykonania robét bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ wylacznie sprawny technicznie i
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zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- walu gtadkiego do zakladania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- pity mechanicznej do $cinania drzew,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikéw,

- nozyc do formowania zywoptotow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Wykonawca dostarczy

inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogélne.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu
rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ ro$liny przed wysychaniem 1 przemarzaniem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatru, a w razie
suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogole
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisdw, norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Wycinka drzew i krzewéw (nie dotyczy zakresu robét)

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzewdw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren budowy oraz zasypanie dotow. Zakres wycinki
wskazuje Projekt Szaty Roslinnej. Dodatkowe informacje 1 uwarunkowania opisano w ST
,,Cze$¢ Ogdlna”.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyz;ji.
Jakiekolwiek wycinki nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresie jesienno-zimowym, za$ w
okresach legowych ptakéw wytacznie po konsultacji 1 zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.
Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposéb zgodny z

wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001
r. Nr 62, poz. 682 p6zn. zmianami).
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5.3. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci (nie dotyczy zakresu robét)

Spos6b zniszczenia pozostatoSci po usunigtej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie
realizacji kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gat¢zi na kor¢ drzewng za pomoca specjalistycznego
sprzetu, sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usuni¢tej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i
powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych
odbywa si¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

5.4. Zabezpieczenie drzew i krzew6w (nie dotyczy zakresu robot)

Ros$linnos$¢ istniejagca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy w poblizu
ktérych prowadzone beda prace ziemne i inne prace budowlane - pien i koron¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi rgcznie.

Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do
drzewa powrozem lub poprzez obudowanie pnia skrzynig z desek przywigzang do drzewa za
pomocg elastycznych szerokich tasm na wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu
gruntu. Zabrania si¢ mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o
srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaly uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narz¢dziem
(powierzchnia cigcia powinna by¢ réwna i gladka) i zasmarowaé¢ mascig ogrodnicza z
dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchni¢ scian wykopu pozostawiong otwartg dluzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami
stomianymi lub jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Za uszkodzenie 1 zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik
budowy powinien by¢ poinformowany przez Zamawiajagcego o wysokosci optat i kar
przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa.

5.5. Prace pielegnacyjne w koronach drzew (nie dotyczy zakresu roboét)

Prace pielegnacyjne w koronach drzew wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Prace
pielegnacyjne obejmuja jedynie usunigcie posuszu i skupisk jemioty z wytypowanych do
pielegnacji drzew w Projekcie Szaty Roslinnej. Zaleca si¢ wykonanie ww. prac w okresie
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jesienno-zimowym w stanie bezlistym drzew. Wszelkie prace pielegnacyjne w koronach
drzew musza by¢ wykonywane przez profesjonalng firme.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody.

Odpady powstate w wyniku prac pielegnacyjnych winny zosta¢ unieszkodliwione w sposob
zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.
U. 22001 r. Nr 62, poz. 682 p6zn. zmianami).

5.6. Przygotowanie terenu do nasadzen

Teren przeznaczony pod zielen powinien zosta¢ oczyszczony z resztek gruzu, kamieni,
chwastéw itp. Wierzchnig warstwe¢ nalezy przekopac, a nastepnie wyréwnac i zwatowac. Na
terenach trawnikéw dowiez¢ 10 cm ziemi urodzajnej. Na pagorek z rabatg bylinowa dowiez¢
40 cm ziemi zyznej z dodatkiem hydrozelu.

Nalezy dowiez¢ humus w miejscu wykopanych karp korzeniowych, celem wyréwnania
podioza.

5.7. Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrdéwnana, pozbawiona $mieci i
pozostatosci bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas
ich sadzenia (zaprawa dotéw).

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesieniga zgodnie ze sztuka
ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedlug pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy min. 1,2 m 1 glebokosci dostosowanej do wielkosci
bryt korzeniowych, z catkowita zaprawg ziemig urodzajng. Posadzone drzewa nalezy
opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w goérnej cze$ci polaczy¢ na
sztywno, a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o
szerokosci min. 5 cm. Wysokos$¢ palikéw nalezy dostosowac do wielkosci sadzonek.

Przy kazdym drzewie w rabatach powierzchni¢ gruntu uformowac tak, aby powstala misa
gromadzgca wodg. Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wysciétkowac korag mielong -
warstwg o migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przyciac.

Wszystkie drzewa liSciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac koron¢ o okoto 1/3
objetosci 1 obficie podla¢. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin
zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg -
projektem wykonawczym szaty roslinne;j.

5.8. Sadzenie duzych krzewow

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona S$mieci i
pozostatosci bo budowie. Gleba pod nasadzenie duzych krzew6éw powinna by¢ przygotowana
podczas ich sadzenia (zaprawa dotow).

Nasadzenia krzewOw nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesieniag zgodnie ze sztukg
ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedlug pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
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Duze krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub
jesienia, zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o srednicy min. 1,2 m i glebokos$ci dostosowanej do wielkosci
bryt korzeniowych, z calkowita zaprawa ziemig urodzajng. Powierzchni¢ pod krata
wyscidtkowac korg mielong - warstwa o migzszosci 3-5 cm.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg -
projektem wykonawczym szaty roslinne;j.

5.9. Sadzenie krzewow, pnaczy, bylin i roslin cebulowych

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona S$mieci i
pozostatosci po budowie. Krzewy i inne rosliny sadzi¢ bezposrednio w uprzednio
przygotowane rabaty.

Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wyscidtkowanie roslin
korg mielong - warstwa o grubosci 3-5 cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty
wysciotkowa¢ kora mielong. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed
posadzeniem przyciac.

Wszystkie krzewy nalezy po posadzeniu przycia¢ redukujac korong o okoto 1/3 objetosci (za
wyjatkiem laurowisni i r6zanecznikéw) i obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Krzewy rézanecznikow sadzi¢ w doly z catkowitg zaprawg ziemig urodzajng z dodatkiem
torfu kwasnego w proporcji 2:1 oraz dodatkiem hydrozelu. llos¢ hydrozelu dostosowac scisle
do zalecen producenta. Przy sadzeniu krzewy zaprawi¢ szczepionka mikoryzowa dla roslin
wrzosowatych zgodnie z zaleceniami producenta.

Rosliny cebulowe sadzi¢ zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku. Gl¢boko$¢
osadzenia cebul dostosowa¢ do wymagan gatunkowych. Dla sadzonek czosnkéw i tulipanéw
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatu przygotowanego w doniczkach.

Ros$liny w rabacie na pagérku nalezy sadzi¢ z duza starannoscig, utrzymujac ksztatt wzoru
wyznaczonego na rysunku szczegétowym.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg -
projektem wykonawczym szaty roslinne;j.

5.10. Wykonanie trawnikow

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztuka ogrodniczg. Trawnik
nalezy zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym najpdzniej do potowy wrzesnia. Ziemi¢ wymieszac
z nawozem mineralnym, zwatowac, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w dwoch
prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w skladzie: zycica trwata
NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) -
5%, kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio
(Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina tgkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%,

Po wysianiu nasion, w ilo$ci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienka warstwa
gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlac¢
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rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptuka¢ nasion. Pierwsze koszenie
trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiagna wysokos¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm.
Nastgpne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiggni¢cia zadanej wysokosci koszenia —
proponowane 3-3,5 cm.

W ramach istniejagcych trawnikéw nie zniszczonych podczas prac ziemnych dopuszcza si¢
zabiegi renowacyjne. Renowacj¢ nalezy przeprowadzi¢ wiosng lub wczesng jesienig. Nalezy
najpierw skosi¢ istniejacy trawnik, a nastepnie wygrabi¢ resztki darni, sSmieci i obumarte
szczatki roslin. W miar¢ mozliwosci trawnik nalezy réwniez odchwasci¢ i wyréwnac
zaglebienia 1 nierownosci. Nastepnie grabiami spulchni¢ powierzchni¢ trawnika oraz dosia¢
specjalng mieszanke traw przeznaczong na renowacj¢ trawnika [np.: Trawa Super Reno
Rolimpex w sktadzie: zycica trwala NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 90%, kostrzewa
czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 5%, kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea
‘Olympic Gold’) - 5%]. Nasiona nalezy wysia¢ w ilosci zalecanej przez producenta, a
nastepnie przykry¢ cienkg warstwa (0,5-1 cm) ziemi urodzajnej i zwatowal. Zabiegi
renowacyjne nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem wielosktadnikowym. Nastepnie
trawnik pielegnowa¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w taki sam spos6b jak trawniki nowo-
zakladane.

5.11. Sposob ciecia krzewow

Do formowania przeznaczone zostaly nasadzenia z bukszpanu wieczniezielonego (Buxus
sempervirens ’Suffruticosa’) w rabacie krzewiasto-bylinowej na pagérku oraz 2 sztuki cisow
formowanych w kule zlokalizowane w strefie wejsciowej przy przejsciu dla pieszych.
Nasadzenia bukszpanéw nalezy przycina¢ na wysoko$¢ 1 na szeroko$¢ zaprojektowanych
paséw i wzoréw roslin tak, aby grupy krzewéw utworzyly zwarte nasadzenia. Krzewy
bukszpanu przycina¢ do wysokosci maksymalnej 30 cm. Kule z ciséw formowa¢ w kule o
maksymalnej $rednicy 1,3 m. Cigcia nalezy wykonywa¢ kilka razy w ciggu sezonu
wegetacyjnego, aby zadane ksztalty byly zawsze czytelne.

Pozostale krzewy lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byly
odpowiednio zageszczone oraz utrzymywaly wilasciwe wymiary 1 forme¢. Dla krzewow
kwitnacych przeprowadza¢ cigcia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczegélnych
gatunkéw tak, aby rosliny kwitly obficie i ewentualnie powtarzatly kwitnienie.
5.12. Pielegnacja roslin
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielegnacja gwarancyjng w okresie jednego roku.
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w

zaleznosci od warunkéw pogodowych,
- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od
posadzenia  roslin  (nawozami  mineralnymi, zalecane jest stosowania
dtugodziatajacych nawozoéw otoczkowanych),

- usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
- poprawianiu uksztattowanych wokot drzew mis - wedtug potrzeb,
- uzupelnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

- uzupelnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,
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uzupelnianiu rabat - w razie potrzeby,

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
wymianie ros$lin, ktére si¢ nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych galezi - w
razie potrzeby,

regularnym przycinaniu krzewéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,

usuwaniu przekwitlych kwiatostanéw itp. - regularnie 1 raz w tygodniu w okresie
kwitnienia,

regularnych cigciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych ro$lin - 1 raz w
roku,

oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby,

regularnym wygrabianiu lici w okresie jesiennym oraz uzupelniajacym wygrabianiu w
okresie wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.13. Pielegnacja trawnikow

Wszystkie zatozone trawniki objg¢ pielegnacja gwarancyjng w okresie minimum 3 lat.
Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

czestym 1 w regularnych odstgpach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci
wzrostu trawnika (tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),

regularnym podlewaniu - szczegdlnie po zalozeniu, co 2-3 dni w okresie
wegetacyjnym w I roku po zalozeniu,

regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac
recznie, $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg
ostroznos$cig i dopiero po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

regularnym nawozeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu
dostosowanym do pory roku,

walowaniu - raz w roku,

aeracji - raz z w roku,

uzupelnianiu i renowacji - w razie potrzeby,

odcinaniu brzegéw trawnika od strony nawierzchni - 2 razy w roku,

regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajacym wygrabianiu
w okresie wiosennym.

Wszelkie zabiegi pielggnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Czeg$¢ ogblna”.
6.2. Trawniki

Kontrola rob6t w zakresie trawnikow polega na sprawdzeniu:

grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki,
oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, chwastow itp,

prawidtowosci uwatowania terenu,
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- gestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czestosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zalozeniu
trawnika,

- dosiewania w miejscach o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,
- regularnego nawozenia.
6.3. Drzewa, krzewy, byliny, rosliny cebulowe
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:
- prawidlowosci wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,
- wielkosci dotéw pod sadzone drzewa,
- wielkosci dotéw pod sadzone krzewy,
- grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
- zaprawienia dotéw ziemia urodzajng,
- zastosowania hydrozelu na rabacie bylinowo-krzewiastej,
- wykonaniu szczepionek mikoryzowych u r6zanecznikow,

- zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
1 odmian oraz odleglo$ci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z normami PN-
R-67023 - drzewa i1 krzewy liSciaste, PN-R-67022 - drzewa i krzewy iglaste oraz
wymaganiami  jakosciowymi 1 wielkosciowymi okreslonymi w  projekcie
wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidlowosci wykonania mis i $ciétkowania drzew,

- grubosci warstwy $cidtki pod drzewami i krzewami

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST "Czg$¢ ogdlna”
7.2. Zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.
Ble¢dne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
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nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podaje ST ,,CzeS$€ ogdlna”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Odbidr robdt dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin i stwierdzenia zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z powyzszymi
wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,CzeS¢ ogdlna”.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania nasadzen roslin obejmuje czynnosci :
- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryly korzeniowej,

- §cidtkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roslin - wedlug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.
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Cena usunig¢cia drzew 1 krzewow obejmuje:

- wyciecie drzewa lub krzewu,
- obcigcie gatezi,

- wykarczowanie karpiny,

- zasypanie wykopu,

- wywiezienie pni, galezi, krzewoéw, karpiny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze.
zm.).

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek
optat dla poszczeg6lnych rodzajow 1 gatunkéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

5. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6. Norma PN-R-67022 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

7. Norma PN-R-67023 Material szkoétkarski . Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

8. Norma PN-R-67030 Cebule , bulwy ,i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

9. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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